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SM LOUVA O DÍLO  

číslo Smlouvy Objednatele: 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „ Občanský zákoník“ ), (dále jen „ Smlouva“ ) 

Článek I. 

SM LUVNÍ STRANY 

Objednatel: Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace 
se sídlem: Riegrova 40/ 17, 664 51  Šlapanice 
zastoupený: M gr. Gabrielou Kokešovou, ředitelkou školy 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Boris Biely, e-mail: biely@volny, mob.: +420 776 719 189 
IČO:  49461249 
DIČ:   není plátcem DPH 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 259105207/ 0300 
ID datové schránky: vazw9aq 
dále jen „ Objednatel“  na straně jedné, 

a 

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. 
se sídlem: Vídeňská 298/ 135, 619 00 Brno - Přízřenice 
zastoupený: Janem Rezkem, jednatelem společnost i 
ve věcech technických oprávněna jednat :  

Ing. Dana Trávníková, e-mail: t ravnikova@sezev-facility.cz, mob.: +420 722 951 103 
IČO:  29244960 
DIČ:  CZ29244960 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 0117241553/ 0300 
ID datové schránky: sbbvdsc 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071 
dále jen „ Zhotovitel“  na st raně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „ Smluvní strany“  nebo jednot livě „ Smluvní strana“ . 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDM ĚT SM LOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na

veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53

zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ Zákon o

zadávání veřejných zakázek“ ) s názvem „ Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní

vestavby“  (dále jen „ Rekonstrukce a zateplení“ ) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele
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jakožto zadavatele veřejné zakázky: P22V00001034) (dále jen „ Veřejná zakázka“ ). Nabídka 

Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „ Nabídka“ ), byla 

vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonst rukce 

a zateplení. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoust ranného právního vztahu mezi Smluvními 

st ranami, jehož obsahem jsou práva a povinnost i související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 

příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní st rany měly možnost  při nejvyšší možné 

míře právní jistoty realizovat  práva a plnit  povinnost i Smlouvou založené. Podrobnost i jsou 

upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost  Zhotovitele provést  dílo spočívající ve zhotovení Rekonst rukce a 

zateplení dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 

dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním 

projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/ 2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „ dílo“ ). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést  na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 

stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Při plnění Zhotovitel zajist í 

implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 

s dílem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné. 

5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, 

zastoupenému Ing. M ilanem M ichkem, stavbyvedoucím, mob.: +420 725 526 093. Změnu 

stavbyvedoucího může Zhotovitel provést  pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy 

pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopnost í a zkušenost í odpovídající minimálně 

kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst . 2 písm. d) 

Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništ i 

minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00. 

 
 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní st rany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně 

doručené výzvy Objednatele; 

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 20 kalendářních týdnů od 

zahájení stavebních prací dle čl. III. odst . 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje 

dodržet  závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy; 

c) Zhotovitel je povinen vyklidit  a předat  staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním 

předání a převzet í celkového dokončeného díla. 



 Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace 
m  

 Riegrova 40/ 17, 664 51 Šlapanice 

 
 

 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník |  hafernik@verejnezadavani.eu |  +420 595 170 938  

 
|  St rana 3 (celkem 9) 

2. Smluvní st rany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst . 1 písm. b) tohoto 

článku Smlouvy může být  posunut  v případě nepříznivých klimat ických podmínek, které mají 

prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, 

kdy tyto nepříznivé klimat ické podmínky přetrvávají. 

 
 

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/ 1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 

Smluvních st ran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 6.342.099,- Kč  

DPH celkem (21 %): 1.331.841,- Kč 

cena včetně DPH celkem: 7.673.940,- Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: šestmiliónůtřistačtyricetdvat isícdevadesátdevět  korun 

českých). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 

upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkont roloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo 

není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu 

díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit  pouze v případě, 

že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy. 

4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být  provedeny až 

poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně 

ocenění všech takových víceprací či méněprací. 

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění 

neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 10% 

z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové 

soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních st ran oboust ranně odsouhlasené 

zástupci Smluvních st ran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny 

díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy. 

 
 

Článek V. 

PLATEBNÍ PODM ÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat  měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 

fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. 

odst . 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 
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odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla 

slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy 

Zhotovitele k uvolnění výše uvedené část i zádržného s t ím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn 

učinit  až po předání a převzet í celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzet í díla uvedeny 

vady a nedodělky, tak po odst ranění všech takto zjištěných vad a nedodělků. 

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat  zákonu č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 

dále zákonu č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ Zákon o DPH“ ) 

(mít  náležitost i daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít  náležitost i obchodní list iny). 

Nedílnou součást í faktury (její přílohou) musí být  odsouhlasený oceněný soupis provedeného 

plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 

3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 

uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Objednatel je povinen zaplat it  Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnost i, která se sjednává na 30 dnů 

od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 

z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/ nebo platnými právními předpisy nemá vůči 

Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury 

a lhůta k její úhradě počne běžet  až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené 

daňové povinnost i podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel 

zdanitelného plnění, souhlasí s použit ím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o 

DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost  ve smyslu § 109 Zákona o DPH. 

 
 

Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI SM LUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na 

díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla. 

2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit  nebo doplňovat  Smlouvu. Pokud 

to bude povaha dohody vyžadovat , musí být  proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve 

stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jest liže Zhotovitel 

nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo 

s jeho část í, je povinen připojit  k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí. 

3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat  se kont rolních dnů svolaných Objednatelem, 

případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat  Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzet í 

konst rukcí nebo plnění, které bude zakryto další činnost í Zhotovitele, a to zápisem do stavebního 
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deníku a písemně v dostatečném předst ihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakryt ím. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkryt í a znovu zakryt í k t íži Zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další 

povinnost i vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 

předpisů z oblast i zaměstnanost i a bezpečnost i a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinnost í zajist í Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 

6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat  čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 

zavazuje dodržovat  bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 

chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb. 

7. Zhotovitel je povinen odstraňovat  odpady a nečistoty vzniklé jeho činnost í v souladu se zákonem  

č. 541/ 2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odst ranit  vzniklé škody na majetku způsobené výkonem 

díla (plněním předmětu Smlouvy) třet ím osobám i Objednateli. 

9. Objednatel je povinen předat  Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit  ve spolupráci 

s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 

s uvedením dne předání. 

10. Objednatel je oprávněn kont rolovat  provádění díla. Zjist í-li, že plnění je prováděno zřejmě 

nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový 

požadavek akceptovat  na vlastní náklady. Neodst raní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 

v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit  konečnou lhůtu k odst ranění vady. 

11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit  se na písemnou výzvu Zhotovitele na 

místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli 

patřičnou součinnost .  

12. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní st rany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy. 

13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru 

Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným 

dozorem, budou zapsány do stavebního deníku. 

14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnost i s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem 

BOZP. 

15. Bude-li Objednatel povinen požádat  o vydání kolaudačního souhlasu, Zhotovitel se zavazuje 

připravit  a předat  Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a 

poskytnout  Objednateli veškerou technickou pomoc při zajišťování tohoto kolaudačního souhlasu 

kompletního díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje mít  uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnost i za škodu jím 

způsobenou Objednateli a třet ím osobám, u které garantuje její platnost  po celou dobu realizace 

díla, a to minimálně ve výši 11.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost  obdobných smluv i u 

svých poddodavatelů. 
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17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve 

kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst . 1 písm. c) zákona č. 159/ 2006 Sb.,  

o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účast i společníka v obchodní společnost i. 

18. Zhotovitel je povinen sjednat  a dodržovat  smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné 

s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut , délky 

záruční doby a splatnost i finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel 

považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut , délka záruční doby, splatnost  

finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou. 

19. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajist it  snížení negat ivního dopadu jeho činnost i při plnění 

díla na životní prostředí, zejména pak omezit  plýtvání surovin a energií; využívat  nízkoemisní 

automobily, má-li je k dispozici; omezit  t isk veškerých list inných výstupů odevzdávaných 

Objednateli při realizaci díla, popř. předávat  tyto možné výstupy v elekt ronické podobě, mot ivovat 

k efekt ivnímu/ úspornému t isku a/ nebo provádět  jejich t isk na papír, který je šet rný k životnímu 

prostředí, pokud zvláštní použit í pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet 

znečišťování ovzduší a snižovat  úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit ; 

předcházet  vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních 

principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. 

 
 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli 

v místě provádění díla bez vad a nedodělků. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky 

díla při jeho předání s uvedením lhůt  jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, 

přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není t ímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci 

Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit  doklady o 

materiálech použitých ke zhotovení díla. 

3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 

předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 

odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 

přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit  Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 

neúspěšném přejímacím řízení. 

 
 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SM LUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SM LOUVY 
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1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout  ode dne 

předání a převzet í řádně dokončeného díla Objednateli. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo 

termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není 

v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. 

4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně 

Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

2.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) 

Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnost i Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednot livý případ. 

7. V případě porušení požadavku v oblast i BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných 

právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 2.500,- Kč za každý jednot livý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle 

předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát  a vícekrát  v průběhu platnost i Smlouvy), je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- Kč za každý takový 

jednot livý a opakovaný případ.  

8. V případě porušení požadavku v oblast i BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání 

prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činnost í vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništ ích, v platném 

znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednot livý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty 

tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát  v průběhu platnost i Smlouvy), je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednot livý a 

opakovaný případ. 

9. V případě porušení povinnost i Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16 nebo 17 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za 

každý jednot livý případ. 

10. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli část i díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své 

Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 

v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč, a 

to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel 
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předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajist í neprodleně, aby vyklidil 

staveniště. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní 

st raně, není-li ve výzvě uvedena splatnost  delší. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 

porušením povinnost i povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující 

smluvní pokutu. 

13. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit  přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a 

technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kont rolním orgánům státní správy 

kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být  v místě provádění díla přístupný stavební deník 

a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát  bezpečnostních 

pokynů Zhotovitele. 

14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnost í Zhotovitele, je však oprávněn dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit  práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není 

dosažitelný a je ohrožena bezpečnost  prováděné stavby, život  nebo zdraví pracovníků na stavbě 

nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele. 

 
 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnost i Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit  

především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 

soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit  jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 

a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit  ke změnám písemně ve 

lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, 

dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným 

elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona  

č. 297/ 2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla, 

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů. 
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 

v registru smluv dle zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 

„Zákon o registru smluv“ ), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní st rany dávají 

zároveň t ímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně 

osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů 

cit livých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinnost í, evidence Smlouvy a 

zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnost i. 

7. Smlouva nabývá platnost i dnem jejího podpisu oběma Smluvními st ranami. 

8. Smlouva nabývá účinnost i dnem uveřejnění v regist ru smluv dle Zákona o regist ru smluv. 

Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajist it  Objednatel do 30 dnů od podpisu 

Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní st rany prohlašují, že Smlouva 

obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní st rany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat  a 

Smluvní st rany dospěly ke shodě ohledně všech náležitost í, které si každá ze Smluvních st ran 

stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

10. Každá ze Smluvních st ran ve smyslu ustanovení § 1728 odst . 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve 

vztahu k druhé Smluvní st raně, že obdržela od druhé Smluvní st rany informace o veškerých 

skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 

zájmu uzavřít  Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy. 

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í. Smluvní st rany vylučují uplatnění 

ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený 

Smlouvou. 

12. Pro vyloučení pochybnost í Smluvní st rany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 

ani § 1796 Občanského zákoníku. 

 

Ve Šlapanicích dne:   V Brně dne:  

za Objednatele 
M gr. Gabriela Kokešová 

ředitelka školy 

 za Zhotovitele 
Jan Rezek 

jednatel společnost i 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr



Stavba: P-17-2021

Objekt: SO 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 297 44 960

DIČ: CZ 294 44 960

619 00    Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 03.05.2022

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

70 000,00

6 342 099,00

7 673 940,00

6 342 099,00

61 000,00

Vídeňská 298/135

Architektonicko stavební řešení

Položkový rozpočet stavby

1 331 841,00

0,00

5 091 268,00

125 777,00

Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní 
vestavby

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

SEŽEV facility s.r.o.

Celkem

994 054,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 530 225,00 8

62 HSV 2 816,00 0

94 HSV 291 515,00 5

96 HSV 2 007,00 0

99 HSV 36 491,00 1

711 PSV 994,00 0

713 PSV 1 378 642,00 22

720 PSV 20 020,00 0

733 PSV 31 701,00 1

735 PSV 7 487,00 0

762 PSV 1 043 812,00 16

764 PSV 353 131,00 6

765 PSV 1 910 687,00 30

766 PSV 92 967,00 1

783 PSV 145 222,00 2

784 PSV 106 654,00 2

M21 MON 69 028,35 1

D96 PSU 183 802,00 3

VN VN 61 000,00 1

ON ON 70 000,00 1

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Malby

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Rozvod potrubí

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Cena celkem 6 338 201,35 100
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S: P-17-2021

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 530 225,15

1 342266111 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad 
stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 
50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace

m2 197,74863 694,00 137 237,55

NS-STN8 : (1,135+1,175)*2,65+8,59*1,93-4*1,78*0,85 16,65000

11,685*1,95-4*1,78*0,85 16,73000

7,95*1,88-3*1,78*0,85 10,41000

NS-STN9 : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

NS-STN10 : (2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235 26,26000

NS-STN11 - z půdy : (2*2,51+2*1,55)*(4,805+4,02)/2 35,83000

2 347091081 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 m2 12,27825 167,00 2 050,47

NS-STN9 : 1,06*1,49 1,58000

0,93*1,49 1,39000

0,18*1,51 0,27000

1,07*1,49 1,59000

NS-STN10 : (1,52+1,37+2*1,57)*1,235 7,45000

3 347091082 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 m2 11,82305 108,00 1 276,89

NS-STN8 : (1,135+1,175)*2,65 6,12000 4,00

NS-STN9 : 1,41*1,67 2,35000

NS-STN10 : 2,71*1,235 3,35000

4 342264051 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez 
izolace

m2 351,96905 862,00 303 397,32

NS-STR1 : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

NS-STR5 : 1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75 65,64000

NS-STR6 : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

5 342264098 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k 
podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 12,32400 313,00 3 857,41

NS-STR6 : 8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

6 342266111RXX Ocelová konstrukce z CW a UW profilů pro zajištění 
polohy tepelné izolace v předstěně

m2 91,86790 897,00 82 405,51

NS-STN9 : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,23550

(14,14+1,41)*1,67 25,96850

(0,93+3,895)*1,49 7,18925

(15,3+0,18)*1,51 23,37480

(1,07+3,695)*1,49 7,09985

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní vestavby

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

Architektonicko stavební řešení
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Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 816,00
7 627452641 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad 

střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , 
cementovou spárovací maltou

m2 11,00000 256,00 2 816,00

(2*0,65+2*2,1)*2,0 11,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 291 514,61
8 941941032 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m
m2 1 006,94300 75,00 75 520,73

(2*(42,27+1,5)+2*(18,38+1,5))*(9,71-1,8) 1 006,94000

9 941941192 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení 
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 2 013,88600 33,00 66 458,24

příplatek za další dva měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1006,94500*2 2 013,89000

10 941941842 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 
přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 1 006,94300 72,00 72 499,90

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1006,94000 1 006,94000

11 941955001 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m

m2 69,27485 122,00 8 451,53

NS-STR1 : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

část STR6 : 9,035*1,39 12,56000

12 941955003 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

m2 171,90300 204,00 35 068,21

Pro STR5 a STR6 : (14,14+1,41)*4,21 65,47000

(15,3+0,18)*3,675 56,89000

12,085*4,1 49,55000

13 180256240500 Výtah stavební osob.- nákladní  NOV 1000 D Sh 252,00000 133,00 33 516,00

4 hodiny za prac. den, 3 měsíce : 4*21*3 252,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 006,51
14 968096001 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, m 20,57000 43,00 884,51

T02 : 3*1,87+8*1,87 20,57000

15 978023471 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného 
komínového nad střechou

m2 11,00000 102,00 1 122,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,00000 11,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 491,50
16 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 29,05374 1 256,00 36 491,50

Díl: 711 Izolace proti vodě 943,91
17 711170101 Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně m2 55,52405 17,00 943,91

odstranění pojistné hydroizolace z asf. pásů : 

SS-STR1 : 8,59*2,215+8,42*2,45+6,36*2,495 55,52000

Díl: 713 Izolace tepelné 1 378 642,19
18 713111111 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, 

dvouvrstvá
m2 426,34525 97,00 41 355,49

NS-STR2 : 12,1*10,4 125,84000

NS-STR3 : 7,5*10,4+10,0*3,72-2,51*1,55 111,31000

NS-STR4 : 11,88*10,4 123,55000

NS-STR5 : 1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75 65,64000

19 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení 
drátem, dvouvrstvá

m2 693,05688 278,00 192 669,81

NS-STR1 : 

Včetně kotvení lešení.
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pro tl. TI 60 mm : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

pro tl. TI 100 mm : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

NS-STR5 : 

pro tl. TI 60 mm : 1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75 65,64000

NS-STR6 : 

pro tl. TI 80 mm : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

pro tl. TI 100 mm : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

NS-STR7 : 

pro tl. TI 80 mm : 12,525*1,56+12,935*1,365+9,925*1,77 54,76000

20 713111130 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, m2 341,08783 103,00 35 132,05

NS-STR1 : 

pro tl. TI 140 mm : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

NS-STR6 : 

pro tl. TI 140 mm : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

NS-STR7 : 

pro tl. TI 200 mm : 12,525*1,56+12,935*1,365+9,925*1,77 54,76000

21 713111221 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana 
zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky 
fólie

m2 341,08783 164,00 55 938,40

NS-STR1 : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

NS-STR6 : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

NS-STR7 : 12,525*1,56+12,935*1,365+9,925*1,77 54,76000

22 713134211 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny 
s přelepením spojů, včetně dodávky fólie

m2 197,74863 158,00 31 244,28

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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NS-STN8 : (1,135+1,175)*2,65+8,59*1,93-4*1,78*0,85 16,65000

11,685*1,95-4*1,78*0,85 16,73000

7,95*1,88-3*1,78*0,85 10,41000

NS-STN9 : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

NS-STN10 : (2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235 26,26000

NS-STN11 : (2*2,51+2*1,55)*(4,805+4,02)/2 35,83000

23 713111264 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění 
prostupů přířezem fólie, s dodávkou materiálu

kus 200,00000 242,00 48 400,00

odvětrání kanalizace, VZT : 11 11,00000

dřevěné prvky krovu - pásky : 2*(7+3+5) 30,00000

dřevěné prvky krovu - krokve : 2*15 30,00000

dřevěné prvky krovu - sloupky a vzpěry : 3*10 30,00000

dřevěné prvky krovu - vazní trámy : 7+7+5 19,00000

Dřevěné prvky krovu - stropní trámy : 80 80,00000

24 713111273 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení 
parozábrany na související konstrukce pěnovou páskou se 
zajištěním dřevěnou lištou, s dodávkou materiálu

m 309,70000 115,00 35 615,50

napojení stěn na podlahu : 

STN8 : 11,475+11,685+7,95 31,11000

STN9 : 
0,22+1,06+4,43+14,14+1,41+13,46+0,22+1,07+3,895+15,
3+0,18+3,895+0,93

60,21000

STN10 : 2,71+4,21+2*1,57+1,69+6,185+1,52+1,37 20,82000

STN11 : 2*2,51+2*1,55 8,12000

kolem komínu : 2*2,13+2*0,65 5,56000

napojení střech : 

STR1 : 8,59+8,42+6,36 23,37000

STR2 : 2*12,1+10,4 34,60000

STR3 : 7,5+10,0+2*3,72 24,94000

STR4 : 2*11,88+10,4 34,16000

STR5 : 2*1,5+10,4+2*1,5+10,4+12,525 39,33000

STR6 : 8,59+2*0,995+8,42+2*0,73+6,36+2*0,33 27,48000

25 713101121 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a 
foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z 
minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 
mm

m2 237,92150 21,00 4 996,35

SS-STR2 : 12,1*10,4 125,84000

SS-STR3 : 7,5*10,4+10,0*3,72-2,31*1,35 112,08000

26 713101122 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a 
foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z 
minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 
mm do 200 mm

m2 360,08900 24,00 8 642,14

SS-STR2 : 12,1*10,4 125,84000
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SS-STR3 : 7,5*10,4+10,0*3,72-2,31*1,35 112,08000

SS-STR4 : 11,88*10,4-2,13*0,65 122,17000

27 713103311 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a 
foukané izolace stěn, přilepené k podkladu , z desek z 
expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 32,20800 42,00 1 352,74

SS-STN8 : (2*2,31+2*1,35)*(4,8+4,0)/2 32,21000

28 713105121 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a 
foukané izolace šikmých střech, volně uložené, z 
minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 
mm

m2 55,52405 21,00 1 166,01

SS-STR1 : 8,59*2,215+8,42*2,45+6,36*2,495 55,52000

29 713105122 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a 
foukané izolace šikmých střech, volně uložené, z 
minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 
mm do 200 mm

m2 240,13330 24,00 5 763,20

SS-STR5 : 
((3,35/2+1,5)+(16,75+10,4)/2+(3,35/2+1,5))*5,56

110,78000

((2,81/2+1,5)+(16,67+10,4)/2+(2,81/2+1,5))*4,62 89,37000

8,59*0,7+8,42*0,23+6,36*0,13+1,5*10,4+1,5*10,4 39,98000

30 713131130 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové 
konstrukce

m2 513,62743 92,00 47 253,72

NS-STN8 : 

pro tl. TI 60 mm : (1,135+1,175)*2,65+8,59*1,93-
4*1,78*0,85

16,65000

11,685*1,95-4*1,78*0,85 16,73000

7,95*1,88-3*1,78*0,85 10,41000

pro tl. TI 100 mm : (1,135+1,175)*2,65+8,59*1,93-
4*1,78*0,85

16,65000

11,685*1,95-4*1,78*0,85 16,73000

7,95*1,88-3*1,78*0,85 10,41000

NS-STN9 : 

pro tl. TI 60 mm - 1. vrstva : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

pro tl. TI 60 mm - 2. vrstva : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

pro tl. TI 100 mm : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

NS-STN10 : 

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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pro tl. TI 60 mm - 1. vrstva : 
(2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235

26,26000

pro tl. TI 60 mm - 2. vrstva : 
(2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235

26,26000

pro tl. TI 100 mm : 
(2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235

26,26000

NS-STN11 : 

pro tl. TI 40 mm : (2*2,51+2*1,55)*(4,805+4,02)/2 35,83000

pro tl. TI 100 mm : (2*2,51+2*1,55)*(4,805+4,02)/2 35,83000

31 713141221 Montáž tepelné izolace plochých střech montáž 
parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně 
dodávky materiálu

m2 426,34525 142,00 60 541,03

NS-STR2 : 12,1*10,4 125,84000

NS-STR3 : 7,5*10,4+10,0*3,72-2,51*1,55 111,31000

NS-STR4 : 11,88*10,4 123,55000

NS-STR5 : 1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75 65,64000

32 631530001 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 
60,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 20 kg/m3;  lambda = 
0,032 W/(m.K);  R = 1,85

m2 128,47795 191,50 24 603,53

NS-STR1 : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

NS-STR5 : 1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75 65,64000

Mezisoučet 122,36000

prořez 5 % : 122,35995*0,05 6,12000

33 631530002 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 
80,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 20 kg/m3;  lambda = 
0,032 W/(m.K);  R = 2,50

m2 298,59021 255,50 76 289,80

NS-STR6 : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

NS-STR7 : 12,525*1,56+12,935*1,365+9,925*1,77 54,76000

Mezisoučet 284,37000

prořez 5 % : 284,37162*0,05 14,22000

34 631530003 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 
100,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 20 kg/m3;  lambda = 
0,032 W/(m.K);  R = 3,15

m2 300,64157 319,00 95 904,66

NS-STR1 : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

NS-STR6 : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C

m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C

m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C
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8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

Mezisoučet 286,33000

prořez 5 % : 286,3253*0,05 14,32000

35 631530004 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 
120,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 20 kg/m3;  lambda = 
0,032 W/(m.K);  R = 3,75

m2 895,32503 383,00 342 909,49

dvě vrstvy : 

NS-STR2 : 2*(12,1*10,4) 251,68000

NS-STR3 : 2*(7,5*10,4+10,0*3,72-2,51*1,55) 222,62000

NS-STR4 : 2*(11,88*10,4) 247,10000

NS-STR5 : 2*(1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75) 131,29000

Mezisoučet 852,69000

prořez 5 % : 852,6905*0,05 42,63000

36 631530005 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 
140,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 20 kg/m3;  lambda = 
0,032 W/(m.K);  R = 4,40

m2 300,64157 447,00 134 386,78

NS-STR1 : 8,59*2,66+8,42*2,3+6,36*2,28 56,72000

NS-STR6 : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

Mezisoučet 286,33000

prořez 5 % : 286,3253*0,05 14,32000

37 631530008 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 
200,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 20 kg/m3;  lambda = 
0,032 W/(m.K);  R = 6,30

m2 57,50065 638,00 36 685,41

NS-STR7 : 12,525*1,56+12,935*1,365+9,925*1,77 54,76000

prořez 5 % : 54,76253*0,05 2,74000

38 63153040 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: stěny, podhledy, stropy;  tloušťka d = 
40,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 15 kg/m3;  lambda = 
0,037 W/(m.K);  R = 1,

m2 37,62098 64,10 2 411,50

NS-STN11: 1. vrstva : (2*2,51+2*1,55)*(4,805+4,02)/2 35,83000

prořez 5 % : 35,8295*0,05 1,79000

39 63153042 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: stěny, podhledy, stropy;  tloušťka d = 
60,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 15 kg/m3;  lambda = 
0,037 W/(m.K);  R = 1,

m2 294,05177 96,30 28 317,19

NS-STN8 : (1,135+1,175)*2,65+8,59*1,93-4*1,78*0,85 16,65000

11,685*1,95-4*1,78*0,85 16,73000

7,95*1,88-3*1,78*0,85 10,41000

m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C

m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C

m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C

05 m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C

60 m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C
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NS-STN9: 1. vrstva : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

NS-STN9: 2. vrstva : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

NS-STN10: 1. vrstva : 
(2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235

26,26000

NS-STN10: 2. vrstva : 
(2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235

26,26000

Mezisoučet 280,05000

prořaz 5 % : 280,0493*0,05 14,00000

40 63153044 Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: 
standardní;  použití: stěny, podhledy, stropy;  tloušťka d = 
100,0 mm;  hrana: rovná;  T 2;  OH = 15 kg/m3;  lambda = 
0,037 W/(m.K);  R = 2

m2 207,63606 160,50 33 325,59

NS-STN8 : (1,135+1,175)*2,65+8,59*1,93-4*1,78*0,85 16,65000

11,685*1,95-4*1,78*0,85 16,73000

7,95*1,88-3*1,78*0,85 10,41000

NS-STN9 : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

NS-STN10 : (2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235 26,26000

NS-STN11 : (2*2,51+2*1,55)*(4,805+4,02)/2 35,83000

Mezisoučet 197,75000

prořez 5 % : 197,74863*0,05 9,89000

41 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 13 230,40180 2,55 33 737,52

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 20 020,00
42 720-001 D+M Protažení odvětrání kanalizace nad střechu PVC DN 

100
m     55,00000 364,00 20 020,00

11*5,0 55,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí 31 701,39
43 733120815 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 86,22000 50,00 4 311,00

DN 28 : 

rozvody ÚT nad podlahou : 2*(11,475+11,685+7,95) 62,22000

DN 22 : 

přívodní a odvodní potrubí k OT : 12*(1,5+0,5) 24,00000

44 733192910 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých 
montáž D 22 mm

m 24,00000 246,00 5 904,00

,70 m2.K/W;  µ = 1;  RtF: A1;  provozní teplota do 200 °C
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přívodní a odvodní potrubí k OT : 12*(1,5+0,5) 24,00000

45 733192912 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých 
montáž D 28 mm

m 62,22000 212,00 13 190,64

včetně kotvení do stěn : 

rozvody ÚT nad podlahou : 2*(11,475+11,685+7,95) 62,22000

46 733194912 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých 
navaření odbočky na dosavadní potrubí D 28 mm, s 2,6 
mm

kus 20,00000 205,00 4 100,00

2x2 kolena na 1 místnost pro oddálení od stěny vikýře : 
2*2*5

20,00000

47 230320122 Tlaková zkouška m 91,22000 26,00 2 371,72

DN 28 : 

rozvody ÚT nad podlahou : 2*(11,475+11,685+7,95) 62,22000

DN 22 : 

přívodní a odvodní potrubí k OT : 12*(1,5+0,5) 24,00000

prodloužení pro oddálení od stěny : 5*1,0 5,00000

48 14148104 Trubka kovová pro vytápění m 5,00000 133,00 665,00

1,0 m na 1 místnost pro oddálení od stěny vikýře : 5*1,0 5,00000

49 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 293,42580 3,95 1 159,03

Díl: 735 Otopná tělesa 7 486,67
50 735000912 Regulace otopného systému při opravách vyregulování 

dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 12,00000 145,00 1 740,00

litinová : 10 10,00000

desková : 2 2,00000

51 735117110 Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení 
a připojení těles po nátěru

m2 13,50000 71,00 958,50

litinová : 10*1,5*0,75 11,25000

desková : 2*1,5*0,75 2,25000

52 735118110 Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková 
zkouška - vodou

m2 11,25000 67,00 753,75

litinová : 10*1,5*0,75 11,25000

53 735111810 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 11,25000 40,00 450,00

litinová : 10*1,5*0,75 11,25000

54 735158220 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky 
, těles dvouřadých

kus 2,00000 307,00 614,00

desková : 2 2,00000

55 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 2,00000 151,00 302,00

desková : 2 2,00000

56 735193011 Čištění otopných těles kartáčem kus 12,00000 49,00 588,00

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,00000 12,00000

57 735191904 Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles 
propláchnutím vodou litinových

m2 11,25000 15,00 168,75

litinová : 10*1,5*0,75 11,25000

58 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění  otopných 
těles

kus 12,00000 31,00 372,00

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,00000 12,00000

59 735192911 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných 
těles článkových litinových

m2 11,25000 31,00 348,75

včetně kotvení do stěn : 

litinová : 10*1,5*0,75 11,25000
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60 735192923 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných 
těles panelových dvouřadých, do 150 mm

kus 2,00000 207,00 414,00

včetně kotvení do stěn : 

desková : 2 2,00000

61 735191910 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do 
otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 13,50000 15,00 202,50

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 13,50000 13,50000

62 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží

m2 13,50000 26,00 351,00

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 13,50000 13,50000

63 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 69,81940 3,20 223,42

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 043 812,36
64 762332130 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 
120 do 288 cm2

m 296,70000 333,00 98 801,10

výměna krokví 170/140 mimo vazby : 10*12,5 125,00000

výměna pozednic 2x170/140 : 2*10,0 20,00000

nové stropní trámy 140/180 k valbě uprostřed budovy : 
10*2,75

27,50000

nové lávky z profilů 120/120 : 2*32,5+5*2*4,0 105,00000

2*17*0,3+5*2*3*0,3 19,20000

65 762332140 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 
288 do 450 cm2

m 70,00000 359,00 25 130,00

výměna krokví 170/260 ve vazbách : 4*12,5 50,00000

výměna pozednic lichob. 220/140 : 10,0 10,00000

výměna rámu 200/220 : 10,0 10,00000

66 762331813 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 145,00000 90,00 13 050,00

výměna krokví 170/140 mimo vazby : 10*12,5 125,00000

výměna pozednic 2x170/140 : 2*10,0 20,00000

67 762331814 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 70,00000 104,00 7 280,00

výměna krokví 170/260 ve vazbách : 4*12,5 50,00000

výměna pozednic lichob. 220/140 : 10,0 10,00000

výměna rámu 200/220 : 10,0 10,00000

68 762332931 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy 
do 120 cm2, bez dodávky řeziva

m 100,00000 222,00 22 200,00

příložky krokví 2*80/140 ve vazbách : 2*4*12,5 100,00000

69 762332932 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy 
přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva

m 290,00000 271,00 78 590,00

příložky krokví 2*80/260 mimo vazby : 2*10*12,5 250,00000

příložky vaznic 2*80/200 : 2*10,0 20,00000

příložky sloupků 2*80/200 : 2*10,0 20,00000

70 762332933 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy 
přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva

m 20,00000 323,00 6 460,00

příložky rámů a vazných trámů 2*120/220 : 2*10,0 20,00000

71 762342203 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí 
přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 1 202,08153 167,00 200 747,62
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půdorysná plocha střechy/cos 45° : (850,0)/cosx(45) 1 202,08000

72 762342204 Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva m2 1 202,08153 32,00 38 466,61

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

73 762342812 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 
60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč 
latí přes 22 do 50 cm

m2 1 202,08153 26,00 31 254,12

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

74 762342814 Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 
60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí

m2 1 202,08153 21,00 25 243,71

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

75 762395000 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace

m3 38,78776 1 374,00 53 294,38

montáž do 288 cm2 : 

výměna krokví 170/140 mimo vazby : 10*12,5*(0,17*0,14) 2,98000

výměna pozednic 2x170/140 : 2*10,0*(0,17*0,14) 0,48000

nové stropní trámy 140/180 k valbě uprostřed budovy : 
10*2,75*(0,14*0,18)

0,69000

nové lávky z profilů 120/120 : (2*32,5+5*2*4,0)*(0,12*0,12) 1,51000

(2*17*0,3+5*2*3*0,3)*(0,12*0,12) 0,28000

montáž do 450 cm2 : 

výměna krokví 170/260 ve vazbách : 4*12,5*(0,17*0,26) 2,21000

výměna pozednic lichob. 220/140 : 10,0*(0,22*0,14) 0,31000

výměna rámu 200/220 : 10,0*(0,2*0,22) 0,44000

doplnění do 120 cm2 : 

příložky krokví 2*80/140 ve vazbách : 2*4*12,5*(0,08*0,14) 1,12000

doplnění do 224 cm2 : 

příložky krokví 2*80/260 mimo vazby : 
2*10*12,5*(0,08*0,26)

5,20000

příložky vaznic 2*80/200 : 2*10,0*(0,08*0,2) 0,32000

příložky sloupků 2*80/200 : 2*10,0*(0,08*0,2) 0,32000

doplnění do 288 cm2 : 

příložky rámů a vazních trámů 2*120/220 : 
2*10,0*(0,12*0,22)

0,53000

kontralatě 60/40 : 2*50*13,8*(0,06*0,04) 3,31000

15*3,3*(0,06*0,04) 0,12000

latě 60/40 : (13,8/0,33)*2*33,6*(0,06*0,04) 6,74000

(13,8/0,33)*2*9,6*(0,06*0,04) 1,93000

(3,3/0,33)*2*2,25*(0,06*0,04) 0,11000

záklop tl. 24 mm : 

NS-STR2 : (12,1*10,4)*0,024 3,02000

NS-STR3 : (7,5*10,4+10,0*3,72-2,51*1,55)*0,024 2,67000

NS-STR4 : (11,88*10,4-2,13*0,65)*0,024 2,93000

NS-STR5 : (1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75)*0,024 1,58000
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76 762431230 Obložení stěn s dodávkou sádrokartonem, tloušťky 12,5 
mm

m2 35,82950 159,00 5 696,89

NS-STN11 - z interiéru : (2*2,51+2*1,55)*(4,805+4,02)/2 35,83000

77 762811210 Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, 
tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty 
lepenkovými pásy nebo lištami

m2 424,96075 308,00 130 887,91

NS-STR2 : 12,1*10,4 125,84000

NS-STR3 : 7,5*10,4+10,0*3,72-2,51*1,55 111,31000

NS-STR4 : 11,88*10,4-2,13*0,65 122,17000

NS-STR5 : 1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75 65,64000

78 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z 
hrubých prken tloušťky do 32 mm

m2 406,52755 42,00 17 074,16

SS-STR2 : 12,1*10,4 125,84000

SS-STR3 : 7,5*10,4+10,0*3,72-2,31*1,35 112,08000

SS-STR4 : 11,88*10,4-2,13*0,65 122,17000

SS-STN7 : (1,135+1,175)*2,75+8,59*2,02-4*1,78*0,85 17,65000

11,685*2,05-4*1,78*0,85 17,90000

7,95*1,94-3*1,78*0,85 10,88000

79 762911111 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným 
houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu

m2 2 555,63606 15,00 38 334,54

montáž do 288 cm2 : 

výměna krokví 170/140 mimo vazby : 
10*12,5*(2*0,17+2*0,14)

77,50000

výměna pozednic 2x170/140 : 2*10,0*(2*0,17+2*0,14) 12,40000

nové stropní trámy 140/180 k valbě uprostřed budovy : 
10*2,75*(2*0,14+2*0,18)

17,60000

nové lávky z profilů 120/120 : 
(2*32,5+5*2*4,0)*(2*0,12+2*0,12)

50,40000

(2*17*0,3+5*2*3*0,3)*(2*0,12+2*0,12) 9,22000

montáž do 450 cm2 : 

výměna krokví 170/260 ve vazbách : 
4*12,5*(2*0,17+2*0,26)

43,00000

výměna pozednic lichob. 220/140 : 10,0*(2*0,22+2*0,14) 7,20000

výměna rámu 200/220 : 10,0*(2*0,2+2*0,22) 8,40000

doplnění do 120 cm2 : 

příložky krokví 2*80/140 ve vazbách : 
2*4*12,5*(2*0,08+2*0,14)

44,00000

doplnění do 224 cm2 : 

příložky krokví 2*80/260 mimo vazby : 
2*10*12,5*(2*0,08+2*0,26)

170,00000

příložky vaznic 2*80/200 : 2*10,0*(2*0,08+2*0,2) 11,20000

příložky sloupků 2*80/200 : 2*10,0*(2*0,08+2*0,2) 11,20000

doplnění do 288 cm2 : 

příložky rámů a vazních trámů 2*120/220 : 
2*10,0*(2*0,12+2*0,22)

13,60000

kontralatě 60/40 : 2*50*13,8*(2*0,06+2*0,04) 276,00000

15*3,3*(2*0,06+2*0,04) 9,90000
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latě 60/40 : (13,8/0,33)*2*33,6*(2*0,06+2*0,04) 562,04000

(13,8/0,33)*2*9,6*(2*0,06+2*0,04) 160,58000

(3,3/0,33)*2*2,25*(2*0,06+2*0,04) 9,00000

záklop tl. 24 mm : 

NS-STR2 : 2,5*(12,1*10,4) 314,60000

NS-STR3 : 2,5*(7,5*10,4+10,0*3,72-2,51*1,55) 278,27000

NS-STR4 : 2,5*(11,88*10,4-2,13*0,65) 305,42000

NS-STR5 : 2,5*(1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75) 164,11000

80 60596002 Hranol m3 21,79021 8 165,00 177 917,06

montáž do 288 cm2 : 

výměna krokví 170/140 mimo vazby : 10*12,5*(0,17*0,14) 2,98000

výměna pozednic 2x170/140 : 2*10,0*(0,17*0,14) 0,48000

nové stropní trámy 140/180 k valbě uprostřed budovy : 
10*2,75*(0,14*0,18)

0,69000

nové lávky z profilů 120/120 : (2*32,5+5*2*4,0)*(0,12*0,12) 1,51000

(2*17*0,3+5*2*3*0,3)*(0,12*0,12) 0,28000

montáž do 450 cm2 : 

výměna krokví 170/260 ve vazbách : 4*12,5*(0,17*0,26) 2,21000

výměna pozednic lichob. 220/140 : 10,0*(0,22*0,14) 0,31000

výměna rámu 200/220 : 10,0*(0,2*0,22) 0,44000

doplnění do 120 cm2 : 

příložky krokví 2*80/140 ve vazbách : 2*4*12,5*(0,08*0,14) 1,12000

doplnění do 224 cm2 : 

příložky krokví 2*80/260 mimo vazby : 
2*10*12,5*(0,08*0,26)

5,20000

příložky vaznic 2*80/200 : 2*10,0*(0,08*0,2) 0,32000

příložky sloupků 2*80/200 : 2*10,0*(0,08*0,2) 0,32000

doplnění do 288 cm2 : 

příložky rámů a vazních trámů 2*120/220 : 
2*10,0*(0,12*0,22)

0,53000

kontralatě 40/60 : 2*50*13,8*(0,06*0,04) 3,31000

15*3,3*(0,06*0,04) 0,12000

Mezisoučet 19,81000

ztratné 10 % : 19,80928*0,1 1,98000

81 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 9 408,23880 7,80 73 384,26

Díl: 764 Konstrukce klempířské 353 130,79
82 764331330 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování 

zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení 
před požární zdí, rš 330 mm

m 15,00000 317,00 4 755,00

lakovaný Al plech : 

Oplechování styku střechy a štítové stěny : 

K06 : 2*7,5 15,00000
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83 764339310 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování 
komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s 
lištami na vlnité krytině, v ploše

m2 1,83480 2 227,00 4 086,10

Oplechování komínu : 

K03 : 5,56*0,33 1,83000

84 764718110 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného 
hliníkového plechu,  , dodávka a montáž

m 92,80000 807,00 74 889,60

Střešní svody : 

K01 : 2*10,89 21,78000

4*10,81 43,24000

10,89 10,89000

10,89 10,89000

2,0 2,00000

2*2,0 4,00000

85 764718105 Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného 
plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 145,05000 595,00 86 304,75

střešní žlaby : 

K02 : 16,2+17,21 33,41000

13,86+15,15+14,25 43,26000

19,43+2,26 21,69000

19,43+2,26 21,69000

6,5 6,50000

8,7+9,8 18,50000

86 764718132 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík 
žlabový kulatý, z lakovaného pozinkovaného plechu, o 
průměru 120 mm, pro žlab rš 400 mm, dodávka a montáž

kus 11,00000 581,00 6 391,00

2+4+1+1+1+2 11,00000

87 764775307 Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům 
šířky 125 mm,  ,  , dodávka a montáž

m 145,05000 179,00 25 963,95

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 145,05000 145,05000

88 764814821 Ostatní prvky ke střechám zachytač sněhu tyčový délky 
do 500 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , 
dodávka a montáž

m 189,43000 680,00 128 812,40

K05 : 13,93+14,01+14,26+14,22+13,05 69,47000

15,72+14,81+16,16+14,16 60,85000

17,36+10,05+2,26 29,67000

17,36+9,82+2,26 29,44000

89 764339811 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných 
střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 
do 45°

m2 1,83480 109,00 199,99

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 1,83000 1,83000

90 764352811 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 
330 mm, sklonu přes 30 do 45°

m 145,05000 50,00 7 252,50

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 145,05000 145,05000

91 764361811 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na 
krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°

kus 2,00000 76,00 152,00

92 764392851 Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, 
sklonu přes 30 do 45°

m 48,20000 42,00 2 024,40

K04 : 2*11,62 23,24000

2*12,48 24,96000

včetně háků a čel.

včetně spojovacích prostředků.

včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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93 764430840 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 
mm

m 15,00000 60,00 900,00

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 15,00000 15,00000

94 764454802 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , 
o průměru 120 mm

m 92,80000 44,00 4 083,20

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 92,80000 92,80000

95 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 3 325,40990 2,20 7 315,90

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 914 634,52
96 765312810 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, 

do suti
m2 1 202,08153 74,00 88 954,03

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

97 765318851 Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží  z hřebenáčů, s 
větracím pásem, do suti

m 125,03000 40,00 5 001,20

hřeben : 

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 34,23000 34,23000

nároží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 90,80000 90,80000

98 765313112 Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, 
uložení na sucho, povrchová úprava režná,

m2 1 202,08153 838,00 1 007 344,32

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

99 765313151 Krytina pálená doplňky hliníkový, profilovaný, s těsněním, 
šířky 600 mm, včetně dodávky

m 48,20000 1 072,00 51 670,40

K04 : 2*11,62 23,24000

2*12,48 24,96000

100 765313162 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení 
plochy taškami okrajovými, povrchová úprava režná

m 15,00000 743,00 11 145,00

vikýře : 3*2*2,5 15,00000

101 765313173 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, tašky 
prosvětlovací, plast

kus 8,00000 511,00 4 088,00

8 8,00000

102 765313181 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přiřezání a 
uchycení tašek rovné,

m 293,00000 218,00 63 874,00

úžlabí : 

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 48,20000*2 96,40000

kraj vikýřů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 15,00000 15,00000

nároží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 90,80000*2 181,60000

103 765313184 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška 
prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava 
režná

kus 11,00000 5 111,00 56 221,00

11 11,00000

104 765313132 Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů 
režných, s větracím pásem olovo/cín

m 34,23000 1 741,00 59 594,43

24,15+7,82+2,26 34,23000

Dodávka a montáž prosvětlovací tašky.

Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.
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105 765313142 Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů 
režných, s větracím pásem olovo/cín

m 90,80000 1 824,00 165 619,20

2*12,5+2*16,38+2*16,52 90,80000

106 765799315 Montáž ostatních konstrukcí na střeše příplatek za sklon 
od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění

m2 1 202,08153 10,00 12 020,82

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

107 765799301 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž m2 1 904,26643 19,00 36 181,06

odstranění pojistné fólie střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

odstranění parotěsnící fóle : 

SS-STR1 : 8,59*2,215+8,42*2,45+6,36*2,495 55,52000

SS-STR2 : 12,1*10,4 125,84000

SS-STR3 : 7,5*10,4+10,0*3,72-2,31*1,35 112,08000

SS-STR4 : 11,88*10,4-2,13*0,65 122,17000

SS-STR5 : 
((3,35/2+1,5)+(16,75+10,4)/2+(3,35/2+1,5))*5,56

110,78000

((2,81/2+1,5)+(16,67+10,4)/2+(2,81/2+1,5))*4,62 89,37000

8,59*0,7+8,42*0,23+6,36*0,13+1,5*10,4+1,5*10,4 39,98000

SS-STN7 : (1,135+1,175)*2,75+8,59*2,02-4*1,78*0,85 17,65000

11,685*2,05-4*1,78*0,85 17,90000

7,95*1,94-3*1,78*0,85 10,88000

108 765799311 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní 
difuzní na krokve, s přelepením spojů

m2 1 202,08153 123,00 147 856,03

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1202,08000 1 202,08000

109 900      HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 9,28771 425,00 3 947,28

perforace vrtáním překližkové desky pod okny (30 % 
plochy) : 
5 m2/hod : ((1,135+1,175)*2,75+8,59*2,02-4*1,78*0,85)/5 3,53000

(11,685*2,05-4*1,78*0,85)/5 3,58000

(7,95*1,94-3*1,78*0,85)/5 2,18000

110 998765203 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 16 485,06110 12,20 201 117,75

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 92 967,00
111 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 78,64655 113,00 8 887,06

SDK desky : 

SS-STN7 : (1,135+1,175)*2,75+8,59*2,02-4*1,78*0,85 17,65000

11,685*2,05-4*1,78*0,85 17,90000

7,95*1,94-3*1,78*0,85 10,88000

SS-STN8 : (2*2,31+2*1,35)*(4,8+4,0)/2 32,21000

112 766421812 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 55,52405 135,00 7 495,75

SDK podhledy : 

SS-STR1 : 8,59*2,215+8,42*2,45+6,36*2,495 55,52000

113 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 55,52405 36,00 1 998,87

dřevěný rošt SDK podhledu : 

SS-STR1 : 8,59*2,215+8,42*2,45+6,36*2,495 55,52000

114 766624042 Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm kus 2,00000 1 909,00 3 818,00

T01 : 2 2,00000

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
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115 766624047 Montáž střešních oken zateplovací sady kus 2,00000 399,00 798,00

T01 : 2 2,00000

116 766694113 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro 
jakékoliv upevnění  šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 
2600 mm

kus 11,00000 367,00 4 037,00

T02 : 11 11,00000

117 60775314 Parapet m 20,57000 361,00 7 425,77

T02 : 3*1,87+8*1,87 20,57000

118 6114020186 Okno kyvné;  funkce: střešní;  počet křídel: 1;  křídlo: 
dřevěné;  rám: dřevěný;  šířka = 780 mm; výška = 1 180 
mm;  tvar: pravidelný;  počet skel: trojsklo;  ESG4 - 12 - 
TVG3 - 12 - VSG6 8;  plocha

kus 2,00000 26 020,00 52 040,00

T01 : 2 2,00000

119 61140283.A Lemování okna kus 2,00000 2 465,00 4 930,00

T01 : 2 2,00000

120 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 903,85070 1,70 1 536,55

Díl: 783 Nátěry 145 221,76
121 783201811 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí 

oškrabáním
m2 13,50000 32,00 432,00

Odstranění nátěru z otopných těles : 

litinová : 10*1,5*0,75 11,25000

desková : 2*1,5*0,75 2,25000

122 783323230 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů 
deskových, dvojnásobné s 1 x emailováním

m2 2,25000 201,00 452,25

desková : 2*1,5*0,75 2,25000

123 783324340 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, 
základní + dvojnásobné s 2x emailováním

m2 11,25000 381,00 4 286,25

litinová : 10*1,5*0,75 11,25000

124 783401811 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do 
DN 50 mm

m 86,22000 4,00 344,88

DN 28 : 

rozvody ÚT nad podlahou : 2*(11,475+11,685+7,95) 62,22000

DN 22 : 

přívodní a odvodní potrubí k OT : 12*(1,5+0,5) 24,00000

125 783424340 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 
mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem

m 91,22000 79,00 7 206,38

potrubí ÚT : 

DN 28 : 

rozvody ÚT nad podlahou : 2*(11,475+11,685+7,95) 62,22000

DN 22 : 

přívodní a odvodní potrubí k OT : 12*(1,5+0,5) 24,00000

prodloužení pro oddálení od stěny : 5*1,0 5,00000

126 783781001 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ 
biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný

m2 2 500,00000 53,00 132 500,00

nátěr stávajících prvků krovu - odborný odhad : 2500 2 500,00000

Díl: 784 Malby 106 654,31
127 784111701 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 1 110,98240 21,00 23 330,63

výmalba dotčených prostor : 

Sál : 11,475*9,075+2*(11,475+9,075)*3,2 235,66000

prosklení = 0,59 m2;  odolnost proti větru (rám): C;  odolnost proti větru (tlak): 3;  Uw = 1,00 W/(m2.K);  Ug = 0,6 
W/(m2.K);  g = 0,44;  Tv = 0,62;  Tuv = 0,05;  Rw = 37 dB;  (-2;-4);  průvzdušnost: 4;  ovládání: motorické;  RtF: C;  - 
s1, d2;  povrchová úprava: lakovaný RAL;  barva: přírodní
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Tubus (STN11) : 2*(1,9+0,94)*(5,265+4,55)/2 27,87000

Učebna 1 : (4,07+1,555)*7,29+2*((4,07+1,555)+7,29)*2,86 114,88000

Učebna 2 : (11,685-4,07-1,555-0,2)*7,44+2*((11,685-4,07-
1,555-0,2)+7,44)*2,86

119,67000

Učebna 3 : 4,62*(4,44+1,175)+2*(4,62+(4,44+1,175))*2,86 84,49000

Učebna 4 : (4,17+1,59)*7,15+2*((4,17+1,59)+7,15)*2,86 115,03000

NS-STR5 : 1,5*10,4+1,5*10,4+12,525*2,75 65,64000

NS-STR6 : 
((2,71/2+1,5)+(15,97+10,4)/2+(2,71/2+1,5))*3,8

71,80000

9,035*2,32 20,96000

12,525*4,04 50,60000

((2,225/2+1,45)+(15,945+10,4)/2+(2,225/2+1,45))*4,04 73,92000

8,59*0,85+8,42*0,385+6,36*0,28 12,32000

NS-STN9 : (1,06+4,43+13,46)*1,49 28,24000

(14,14+1,41)*1,67 25,97000

(0,93+3,895)*1,49 7,19000

(15,3+0,18)*1,51 23,37000

(1,07+3,695)*1,49 7,10000

NS-STN10 : (2,71+12,525+1,52+1,37+2*1,57)*1,235 26,26000

128 784115712 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  
, bílé, dvojnásobné

m2 1 110,98240 75,00 83 323,68

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1110,98000 1 110,98000

Díl: M21 Elektromontáže 69 028,35
129 650811112 Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr m 146,15000 131,00 19 145,65

demontáž stešní části hromosvodu : 6*14,0+2*19,0+24,15 146,15000

130 M21-001 D+M hromosvodu, drát 11 343 d 8 mm, vč. podpěr a kotev 
na střechu vč. propojení se stáv. svislou, částí 
hromosvosu

m     146,15000 218,00 31 860,70

montáž stešní části hromosvodu : 6*14,0+2*19,0+24,15 146,15000

131 M21-002 Příprava elektro pro zapojení ovládání střešních oken, od 
patrového rozvaděče po spodní část tubusu, vč. zapojení, 
kabelu dl. á 5 m, PVC krycí lišty a dvojzásuvky

ks    1,00000 15 527,00 15 527,00

132 905      Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 5,00000 499,00 2 495,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 183 802,01
133 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 83,47048 389,00 32 470,02

134 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t 83,47048 246,00 20 533,74

135 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 83,47048 254,00 21 201,50

136 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 1 585,93918 18,00 28 546,91

137 979990001 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 83,47048 312,00 26 042,79

138 979087392 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot,

t 166,94097 153,00 25 541,97

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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139 979087312 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 83,47048 353,00 29 465,08

Díl: VN Vedlejší náklady 61 000,00
140 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

141 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

142 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

143 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

144 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

145 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 70 000,00
146 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

147 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

148 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

149 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

150 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

151 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

152 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 6 342 099,03

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 
podmínek.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. 

 


