

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-38-

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Příkazce: ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: OK.Atelier s.r.o.

Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Klusáček

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Dalibor Klusáček, [REDACTED]

IČO: 60744456

DIČ: CZ60744456

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 18655.

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají na základě Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**KHS JmK – TDS rekonstrukce pracoviště Břeclav 889**“, (dále jen „VZ“), Příkazní smlouvu následujícího znění (dále také „Smlouva“):

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Příkazce je zadavatelem stavby „**Stavební úpravy objektu KHS, Sovadinova 12, Břeclav**“ (dále jen „**Stavba**“). Zadavatel Stavby je v pozici stavebníka povinen podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby (dále jen „TDS“).
3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý vykonávat činnost TDS.
4. Stavba, která je součástí projektu „KHS JmK – rekonstrukce a vybavenost územního pracoviště Břeclav“, je financována z dotace a spolufinancována Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
5. Předpokládané náklady Stavby činí 19 287 019 Kč bez DPH podle rozpočtu zpracovaného v 2/2022 na základě naceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Příkazník si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně potvrzuje, že:

- a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
- b) bude jednat s potřebnou pečlivostí,
- c) má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem Příkazce odborně, zodpovědně a podle jeho pokynů a v rozsahu této Smlouvy zajišťovat inženýrské činnosti při přípravě a realizaci Stavby, a to komplexní výkon činnosti TDS.
2. **Výkon činností TDS (dále jen „činnosti“) zahrnuje:**
 - 2.1. **Seznámení se s podklady**, podle kterých se Stavba připravuje a jejich kontrola:
 - 2.1.1. schválení stavebního záměru ve společném územním a stavebním řízení na Stavbu vydané Městským úřadem Břeclav, pod čj. MUBR 140413/2021 dne 05.10.2021, které nabylo právní moci dne 23.10.2021;
 - 2.1.2. vyjádření dotčených orgánů a subjektů v územním a stavebním řízení;
 - 2.1.3. projektová dokumentace pro provádění Stavby včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budovy (slepý).
 - 2.2. **Spolupráce při zadávacím řízení** na Stavbu:
 - 2.2.1. při přípravě zadávacích podmínek na výběr Zhotovitele Stavby, zejména ve věci nastavení smluv na výstavbu a hodnotících kritérií;
 - 2.2.2. při přezkumu podaných nabídek; Příkazce rozhodne, zda se TDS zúčastní konkrétních jednání (ať už jako člen hodnotící komise či jako přizvaný odborník) či zda své vyjádření poskytne jinak.
 - 2.3. **Kontrola provádění Stavby:**
 - 2.3.1. předání staveniště Zhotoviteli Stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, včetně obstarávání veškerých potřebných podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště, aktivní účast na vytýčení inženýrských sítí;
 - 2.3.2. dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení, plněním povinností podle stavebního zákona (včetně zjištění a závěrů z kontrolních prohlídek Stavby) a plnění podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem Stavby;
 - 2.3.3. kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění zápisů do stavebního deníku;
 - 2.3.4. kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;
 - 2.3.5. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem Příkazce, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření Příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci Příkazce, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí Příkazce k předloženým změnám;
 - 2.3.6. součinnost s autorským dozorem a zhotovitelem Stavby při navrhování nebo provádění opatření k odstraňování případných vad projektové dokumentace;
 - 2.3.7. péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Stavby a evidence dokumentace dokončených částí Stavby;
 - 2.3.8. organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů Stavby minimálně 1x za 14 dní za účasti zainteresovaných stran zhotovitele i Příkazce, vč. vypracování zápisu.
 - 2.3.9. provádění průběžného dohledu nad postupem stavebních prací;
 - 2.3.10. osobní převzetí částí díla, které budou při dalším provádění Stavby zakryté nebo se stanou nepřístupnými, pořizování s tím související fotodokumentace a zápisů do stavebního deníku;
 - 2.3.11. pořizování fotodokumentace průběhu Stavby včetně dokumentace zakrývaných částí Stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.;
 - 2.3.12. odstraňování případných překážek při realizaci Stavby a řešení vzniklých kolizí;
 - 2.3.13. kontrola a zapisování výsledků prováděných předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;
 - 2.3.14. kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;
 - 2.3.15. kontrola postupu prací dle časového harmonogramu Stavby, uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace Stavby;
 - 2.3.16. zajištění administrativního vedení Stavby, tj. zejména pečlivá evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru: včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích

- protokolů, faktur, kopii stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem;
- 2.3.17. kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek minimálně 1 x měsíčně, vždy ale k poslednímu dni měsíce;
 - 2.3.18. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů - faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci Příkazci, v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně Příkazce na tyto skutečnosti, stvrzování věcné a cenové správnosti faktur předložených zhotovitelem svým podpisem, sledování čerpání finančních prostředků včetně vypracování měsíčního výkazu čerpání rozpočtu Stavby;
 - 2.3.19. dohled nad dodržováním finančního harmonogramu Stavby;
 - 2.3.20. spolupráce při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi;
 - 2.3.21. informování Příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při realizaci Stavby, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření;
 - 2.3.22. případně zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového zhotovitele Stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeno provozu apod.), poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení Smlouvy o zhotovení Stavby uzavřené mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby.

2.4. Dokončení a kolaudace Stavby:

- 2.4.1. převzetí Stavby bez vad a nedodělků (nejedná-li se o ojedinělé drobné vady ve smyslu ust. § 2628 občanského zákoníku) od zhotovitele Stavby na základě protokolu o předání a převzetí Stavby mezi zhotovitelem Stavby, technickým dozorem, Příkazcem;
- 2.4.2. kontrola odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání Stavby zjištěných při řízení o předání a převzetí Stavby v dohodnutých termínech;
- 2.4.3. kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za Příkazce; dokumentaci skutečného provedení Stavby opatří svým razítkem a podpisem na potvrzení souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.);
- 2.4.4. příprava podkladů pro užívání Stavby nebo vypracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a účast na závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, účast při kolaudaci Stavby,
- 2.4.5. předání kompletní dokumentace Stavby k archivaci Příkazce po vydání kolaudačního souhlasu;
- 2.4.6. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby;
- 2.4.7. zpracování písemné Závěrečné zprávy o hodnocení Stavby, která obsahuje seznam veškerých předávaných dokumentů, hodnocení Stavby a další informace;
- 2.4.8. spolupráce s autorským dozorem (projektantem Stavby) Příkazce.

Článek IV. Plná moc

1. Příkazce zmocňuje Příkazníka, aby vykonával shora uvedené činnosti v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě jeho jménem. Bude-li to pro poskytování činností potřeba, potvrdí Příkazce zmocnění Příkazníka v samostatné plné moci.
2. Příkazník toto zmocnění v celém rozsahu přijímá.
3. Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle čl. V této Smlouvy.
4. Smluvní strany výslovně utvrzují, že Příkazník není zmocněn měnit žádnou ze smluv na zhotovení Stavby, ledaže by to v ní bylo výslovně sjednáno.

Článek V. Místo a doba plnění

1. Místem plnění předmětu Smlouvy činností podle čl. III, odst. 2.1 (**Seznámení se s podklady**) a 2.2. (**Spolupráce při zadávacím řízení**) je KHS JmK, Kabátníkova 10, 602 000 Brno
2. Místem plnění předmětu Smlouvy činností podle čl. III, odst. 2.3. (**Kontrola provádění Stavby**) a 2.4. (**Dokončení a kolaudace Stavby**) je KHS JmK, územní pracoviště Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav.

3. Příkazník je povinen zahájit poskytování činnosti výkonu TDS bezodkladně poté, co Smlouva nabude účinnosti, není-li či nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
4. Příkazník se zavazuje, že **činnosti podle čl. III, odst. 2.1 (Seznámení se s podklady) a 2.2. (Spolupráce při zadávacím řízení)** této Smlouvy pro Příkazce vykoná **do 10.8.2022**.
5. Příkazník se zavazuje, že **činnosti podle čl. III, odst. 2.3. (Kontrola provádění Stavby) a 2.4. (Dokončení a kolaudace Stavby)** bude vykonávat po dobu realizace Stavby a do nabytí právní moci Kolaudačního souhlasu. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodělky, zavazuje se Příkazník provádět práce do odstranění vad a nedodělků, nejdéle však po dobu tří měsíců od předání Stavby zhotovitelem (resp. dle požadavku Příkazce).
6. Předpokládané ukončení Stavby je 31.7.2023. Rozhodnutí o předčasném užívání Stavby nebo Kolaudační souhlas by mělo být vydáno nejpozději do 31.10.2023 z důvodu financování Stavby z dotačního programu, jak je uvedeno v čl. II této Smlouvy.
7. Příkazník se zavazuje poskytovat činnost výkonu TDS v časovém rozsahu odpovídajícím jeho odbornému úsudku vycházejícímu z aktuálního stavu a potřeb přípravy a realizace Stavby. Vyžádá-li si to postup realizace Stavby, je Příkazník povinen poskytovat činnost výkonu TDS i v sobotu, neděli nebo ve svátek.

Článek VI. Odměna

1. Odměna za výkon činností dle čl. III. této Smlouvy (dále jen „Odměna“), je stanovena na základě cenové nabídky Příkazníka, a činí **celkem 345 000,- Kč bez DPH, tj. 417 450,- Kč vč. DPH**. Tato celková Odměna se skládá z **dílčích odměn**:
 - 1.1. za činnosti podle čl. III, odst. 2.1 (**Seznámení se s podklady**) a 2.2. (**Spolupráce při zadávacím řízení**) ve výši: **30 000,- Kč bez DPH, tj. 36 300,- Kč vč. DPH**;
 - 1.2. za činnosti podle čl. III, odst. 2.3. (**Kontrola provádění Stavby**) ve výši: **275 000,- Kč bez DPH, tj. 332 750,- Kč vč. DPH**;
 - 1.3. za činnosti podle čl. III, odst. 2.4. (**Dokončení a kolaudace Stavby**) ve výši: **40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 400,- Kč vč. DPH**
2. Odměna, sjednaná v odst. 1. tohoto článku, je dohodnuta jako nejvýše přípustná. Příkazník prohlašuje, že Odměna obsahuje jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu Smlouvy uvažovat. Příkazník dále prohlašuje, že Odměna je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu Kč k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu Smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v případě zpoždění Stavby, při kterém současně dojde nebo došlo k časovému posunu či přerušení poskytování činností, se výše Odměny nemění.
4. Příkazník se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy ani v souvislosti se Stavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Příkazce, a to v jakékoli podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
5. Odměna může být změněna bez vyhotovení a podpisu Dodatku ke Smlouvě pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení činností (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
6. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy.

Článek VII. Platební podmínky

1. Příkazce nebude poskytovat Příkazníkovi **žádné zálohy**.
2. Právo na zaplacení dílčích Odměn vzniká Příkazníkovi:
 - 2.1. za činnosti podle čl. III, odst. 2.1 (**Seznámení se s podklady**) a 2.2. (**Spolupráce při zadávacím řízení**) po nabytí **platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby**;
 - 2.2. za činnosti podle čl. III, odst. 2.3. (**Kontrola provádění Stavby**) měsíčně od doby převzetí staveniště zhotovitelem Stavby do doby ukončení Stavby dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, výše fakturované částky bude odpovídat podílu dílčí odměny dle čl. VI., odst. 1.2 a počtu měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem Stavby do doby ukončení Stavby dle Smlouvy o dílo, celková zaplacená částka všech faktur za činnosti podle čl. III., odst. 2.3. (**Kontrola provádění Stavby**) bude rovna dílčí odměně dle čl. VI., odst. 1.2;

- 2.3. za činnosti podle čl. III, odst. odst. 2.4. (**Dokončení a kolaudace Stavby**) po nabytí právní moci Kolaudačního souhlasu Stavby.
3. Příkazník je oprávněn vystavit Fakturu znějící na činnosti podle čl. III, odst. 2.3. (**Kontrola provádění Stavby**) nejdříve poté, co byla zahájena realizace Stavby, což prokáže zápisem ze stavebního deníku. Ke každé faktuře na činnosti podle čl. III, odst. 2.3. (**Kontrola provádění Stavby**) budou přiloženy doklady prokazující faktický výkon kontroly provádění Stavby (např. kopie zápisů z kontrolních dnů, jednoduchý výkaz práce s termínem a důvodem kontroly na Stavbě, apod.).
 4. Lhůta splatnosti Faktury je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury Příkazci.
 5. **Faktura musí obsahovat** náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - označení plátce;
 - název VZ „KHS JmK – TDS rekonstrukce pracoviště Břeclav 889“ a název činnosti dle čl. III, za kterou je fakturováno
 - číslo projektu **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017499**
 - bankovní spojení dle čl. I této Smlouvy
 - jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.
 6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle odstavců tohoto článku nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Příkazce oprávněn vadnou fakturu vrátit Příkazníkovi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Příkazce důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Příkazce vadnou fakturu Příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Příkazníkem opravené) faktury.
 7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Příkazníka, uvedený v čl. I této Smlouvy. Změnu účtu Příkazník musí Příkazci oznámit předem.

Článek VIII. Povinnosti Příkazníka

1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce zrealizovat předmět této Smlouvy osobně a to **autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby**, kterou Příkazník uvedl v nabídce na VZ: [REDAKCE]
2. Příkazník se při plnění této Smlouvy bude řídit pokyny Příkazce a postupovat v úzké součinnosti s Příkazcem.
3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí; zajišťovat plnění Smlouvy v souladu se zájmy Příkazce, které zná a má znát; oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce v rámci plnění Smlouvy.
4. Příkazník je kdykoliv v průběhu realizace Stavby povinen upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů Příkazce se souvisejícím dokumentem či právním předpisem.
5. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy.

Článek IX. Povinnosti Příkazce

1. Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této Smlouvy Příkazníkovi zaplatit úplatu sjednanou v této Smlouvě.
2. Příkazce se zavazuje bezodkladně po podpisu této Smlouvy předat Příkazníkovi projektovou dokumentaci pro provádění Stavby v tištěné formě, návrh Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na zhotovitele Stavby, územní a stavební povolení včetně vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a veškeré dostupné podklady Stavby.
3. Příkazce se zavazuje neprodleně informovat Příkazníka o skutečnostech, které mohou mít vliv na rozsah a způsob realizace Stavby, zejména na nezbytné omezení Stavby provozem Příkazce.
4. Příkazce se zavazuje umožnit Příkazníkovi přístup a vjezd na staveniště s ohledem na provozní podmínky areálu, ve kterém je Stavba umístěna.
5. Příkazce se zavazuje zajistit Příkazníkovi odpovídající zázemí pro výkon činnosti a organizaci kontrolních dnů Stavby.
6. Příkazce se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při kolizních jednáních se zhotovitelem Stavby.

Článek X. Výpověď Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby sjednané v čl. V. této Smlouvy.
2. Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, odvoláním příkazu ze strany Příkazce nebo odstoupením od Smlouvy. Akt ukončení Smlouvy musí mít vždy písemnou formu.
3. V případě výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 měsíc. Lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podaná výpověď. Podmínky spojené s výpovědí ze strany Příkazníka řeší ust. § 2440 a § 2442 občanského zákoníku.
4. Příkazce může odstoupit od Smlouvy, pokud Příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z ujednání této Smlouvy, ač byl na tuto skutečnost Příkazcem písemně upozorněn, a přesto v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Pro odvolání příkazu ze strany Příkazce platí ust. § 2443 občanského zákoníku.
5. Příkazce může odstoupit od Smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky a Stavba nebude realizována, případně pokud nebude ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel Stavby.
6. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.
7. V případě předčasného ukončení Smlouvy mají smluvní strany nárok na úhradu a vyrovnání do té doby vzniklých nákladů.

Článek XI. Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá Příkazci za škodu na věcech převzatých od Příkazce, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
2. Příkazník odpovídá Příkazci za škodu, která mu byla způsobena nesprávným anebo neúplným plněním předmětu této Smlouvy, a za škodu způsobenou porušením povinností Příkazníka podle této Smlouvy. Příkazník se své odpovědnosti zproští, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze vyžadovat.
3. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Příkazce, zejména nepředáním podkladů ke zpracování nebo předáním neúplných, nesprávných, anebo nepravých podkladů ke zpracování.
4. Příkazník je pojištěn pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy č. [REDAKCE] uzavřené na dobu neurčitou.

Článek XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Příkazníka s plněním některé z jeho povinností nebo úplného nesplnění některé z jeho povinností dle této Smlouvy, bude Příkazce požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
2. V případě, že Příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je Příkazník oprávněn vyúčtovat Příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
4. Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka a naopak.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Příkazník nemůže bez souhlasu Příkazce postoupit pohledávku vzniklou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, třetí osobě bez písemného souhlasu Příkazce.
4. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Příkazník povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Příkazce orgánem finanční kontroly.

5. Příkazník je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy s Příkazcem uchování dokumentace související se zadáváním veřejné zakázky a umožnit kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Příkazce a Příkazník obdrží každý po jednom vyhotovení.
12. Smlouva nabývá **platnosti podpisem** obou smluvních stran a **účinnosti uveřejněním v Registru smluv**. Příkazce má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit Smlouvu s Příkazníkem (plný text, včetně příloh, které jsou nedílnou součástí Smlouvy) vč. jejich změn a dodatků na svém **Profilu zadavatele** a uveřejnit zde skutečně uhrazenou cenu plnění a uveřejnit Smlouvu v **Registru smluv**. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Příkazcem. Příkazník je povinen poskytnout Příkazci potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů **nepovažuje za porušení obchodního tajemství** a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Brně dne 8.6.2022

za Příkazce



Ing. David Křivánek
Ředitel
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně

V Brně dne 8.6.2022

za Příkazníka



Ing. Dambor Křusáček
jednatel
OK.Atelier s.r.o.

