



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
zastoupená

IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684

Bankovní spojení:

č. ú.:

dále jen objednatel – na straně jedné

a

FIRMA s.r.o.

se sídlem Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zastoupené
OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 34288
IČ: 62412272
DIČ: CZ62412272

Bankovní spojení:

č.ú.:

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: [redacted] al

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted]

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je stavební oprava prostor přízemí objektu Polikliniky Parník, 198 00 Praha 14 ve vlastnictví Města Praha a ve správě objednatele, a to v souladu se soupisem dodávek a montáží, který bude zhotoviteli předán nejpozději při podpisu smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).
- 2.2. Místem plnění objekt Generála Janouška 902, Praha 14 na pozemku p.č. 221/148, katastrální území Černý Most.
- 2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, nikoliv však výlučně:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků.
- 2.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.
- 2.5. Cena rovněž zahrnuje odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla.
- 2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
 - 3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů po podpisu této smlouvy
 - 3.1.2. Termín dokončení díla: 40 dnů od zahájení prací
- 3.2. Dřívější plnění je možné.
- 3.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení

díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- Cena bez DPH: 197.764,48,- Kč
 - DPH: 21%
 - Cena s DPH: 239.295,02,- Kč
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelům a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelům.
- 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelům odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelům na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání díla.
- 5.2. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednatelům.
- 5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatelům. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených dodávek a montáží.
- 5.5. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatelům nejpozději do 7. dnů od předání díla.
- 5.6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu

opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Místo plnění díla

- 6.1. Místem plnění je objekt Generála Janouška 902, Praha 14 na pozemku p.č. 221/148, katastrální území Černý Most.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém místě plnění na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7. Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen dodat všechny součásti díla nové a nepoužité.
- 7.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných právních předpisů, zejména podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- 7.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.)

zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- 7.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 8.2. K zahájení přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělkami dle čl. 8.1. této smlouvy a lhůty pro odstranění.
- 8.4. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.5. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na místě provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání smlouvy takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění povinností dle čl. 10.4. této smlouvy.
- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.11. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení
 - nedodržení povinností dle čl.10.4. této smlouvy .
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení


- 13.1. Veškeré doklady o použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

- 13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.10. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 13.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.15. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Praze dne: 11 -05- 2022


V Praze dne: 17 -05- 2022

za objednatele:



za zhotovitele:


Sídlo: Na Peši
Kancelář: Mel
IC: 624 13
Tel: 724



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na Pěšinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	44 984,34
PSV	131 046,89
MON	8 000,00
Vedlejší náklady	13 733,25
Ostatní náklady	0,00
Celkem	197 764,48

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 764,48 CZK
Základní DPH	21 %	41 530,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **239 295,02 CZK**

v _____ dne _____



 Na Pěšinách
 IČ: 624 1

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	103-chodba	0,00	7 821,17	1 642,45	9 463,62	4
5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final	0,00	7 821,17	1 642,45	9 463,62	4
02	104-sklad	0,00	33 527,71	7 040,82	40 568,53	17
5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final	0,00	33 527,71	7 040,82	40 568,53	17
03	105-sklad	0,00	58 888,34	12 366,55	71 254,89	30
5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final	0,00	58 888,34	12 366,55	71 254,89	30
04	106-kancelář	0,00	4 695,67	986,09	5 681,76	2
5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final	0,00	4 695,67	986,09	5 681,76	2
05	178-kancelář	0,00	17 683,72	3 713,58	21 397,30	9
5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final	0,00	17 683,72	3 713,58	21 397,30	9
06	186-šatna	0,00	70 123,28	14 725,89	84 849,17	35
5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final	0,00	12 679,68	2 662,73	15 342,41	6
08	100-chodba	0,00	5 024,59	1 055,16	6 079,75	3
5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final	0,00	5 024,59	1 055,16	6 079,75	3
Celkem za stavbu		0,00	197 764,48	41 530,54	239 295,02	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			17 405,56	9
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 022,10	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 168,10	11
720	Zdravotechnická instalace	PSV			31 020,06	16
728	Vzduchotechnika	PSV			1 200,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			8 400,00	4

766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 904,67	2
776	Podlahy povlakové	PSV			60 364,08	31
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			20 722,49	10
781	Obklady keramické	PSV			2 325,80	1
783	Nátěry	PSV			609,79	0
784	Malby	PSV			0,00	0
786	Zastiňující technika	PSV			2 500,00	1
M21	Elektromontáže	MON			8 000,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 388,58	2
VN	Vedlejší náklady	VN			13 733,25	7
Cena celkem					197 764,48	100

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	01	103-chodba
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						18,10
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	18,10	18,10
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						4 010,93
2	612421121R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	102,58140	39,10	4 010,93
Díl: 735 Otopná tělesa						1 400,00
3	735200010RA0	Nátěr topení	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						582,13
12	767612915R00	Oprava - seřízení okna	kus	1,00000	571,00	571,00
13	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,71000	1,95	11,13
Díl: M21 Elektromontáže						800,00
16	21030001	Kontrola rozvodů elektroinstalaci-vypínače, osvětlení.zásuvky-ODHAD	soubor	1,00000	800,00	800,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						238,01
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07290	341,50	24,90
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,36450	38,10	13,89
19	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,07290	356,50	25,99
20	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,02060	28,40	28,99
21	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,07290	515,00	37,54
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,07290	10,50	0,77
23	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	0,04790	1 206,62	57,80
24	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, nábytek- skupina odpadu 170904	t	0,02500	1 925,00	48,13
Díl: VN Vedlejší náklady						772,00
25	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
26	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
27	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
28	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	429,00	429,00
29	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	257,50	257,50
30	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000		0,00
31	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	85,50	85,50

Celkem						7 821,17
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	02	104-sklad
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 311,74
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	18,10	18,10
2	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových š. klř. 0,50, v.3,2 m , k opětovné montáži	kus	4,00000	318,50	1 274,00
4	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	15,00000	18,50	277,50
5	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	23,30000	14,30	333,19
6	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	19,38000	104,50	2 025,21
7	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr. asfaltového lepidla - parkety, PVC, koberce	m2	19,38000	123,00	2 383,74
Díl: 735		Otopná tělesa				1 400,00
13	735200010RA0	Nátěr topení	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				582,13
22	767612915R00	Oprava - seřízení okna	kus	1,00000	571,00	571,00
23	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,71000	1,95	11,13
Díl: 776		Podlahy povlakové				16 336,26
24	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	19,38000	6,50	125,97
25	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	19,38000	15,60	302,33
26	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	20,30000	88,00	1 786,40
27	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	19,38000	245,20	4 751,98
28	28412285R	Podlahovina PVC extra	m2	21,02730	410,30	8 627,50
29	776981113RV2	Lišta hliníková přechodová - 80 cm š.46 mm	soubor	1,00000	606,00	606,00
30	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	162,00000	0,84	136,08
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				6 608,58
31	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	19,38000	7,40	143,41
32	777652955R00	Oprava podlah - penetrace Bostik Nibogrund G 17	m2	19,38000	39,60	767,45
33	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	19,38000	263,00	5 096,94
34	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	600,78000	1,00	600,78
Díl: M21		Elektromontáže				800,00
37	21030001	Kontrola rozvodů elektroinstalací-vypínače, osvětlení,zásuvky-ODHAD	soubor	1,00000	800,00	800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 489,00
48	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
49	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
50	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
51	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	827,00	827,00
52	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	496,50	496,50
53	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000	0,00	0,00
54	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	165,50	165,50
Celkem						33 527,71

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parnik, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	02	104-sklad
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	03	105-sklad
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 224,28
3	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	22,40000	14,30	320,32
4	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	33,81000	104,50	3 533,15
5	965048150Vw	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr. asfaltového lepidla - parkety, PVC koberce	m2	33,81000	123,00	4 158,63
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,25000	94,30	212,18
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 317,89
9	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	0,43500	323,00	140,51
11	612421121R00	Oprava vápen. omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	68,51280	39,10	2 678,85
12	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,70000	467,00	1 727,90
13	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2	2,25000	342,50	770,63
Díl: 735		Otopná tělesa				2 800,00
19	735200010RA0	Nátěr topení	soubor	2,00000	1 400,00	2 800,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 576,15
28	767612915R00	Oprava - seřízení okna	kus	2,00000	571,00	1 142,00
29	767615912R00	Oprava oken - výměna olivy nebo jazýčku	kus	1,00000	131,50	131,50
30	54914579Rv	Klika a štít okenní	kus	1,00000	272,50	272,50
31	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	15,46000	1,95	30,15
Díl: 776		Podlahy povlakové				27 658,36
32	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	33,81000	7,30	246,81
33	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	33,81000	23,90	808,06
34	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	23,10000	105,00	2 425,50
35	776521100RT1	Lepení povlak. podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	33,81000	245,20	8 290,21
36	28412285R	Podlahovina PVC extra	m2	36,68385	410,30	15 051,38
37	776981113RV2	Lišta hliníková přechodová - 90 cm š. 46 mm	soubor	1,00000	606,00	606,00
38	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	274,28000	0,84	230,40
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				10 585,91
39	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	33,81000	7,40	250,19
40	777652955R00	Oprava podlah - penetrace Bostik Niboground G 17	m2	33,81000	39,60	1 338,88
41	777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	33,81000	263,00	8 892,03
42	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	104,81100	1,00	104,81
Díl: M21		Elektromontáže				800,00
51	21030001	Kontrola rozvodů elektroinstalaci-vypínače, osvětlení,zásuvky-ODHAD	soubor	1,00000	800,00	800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 925,75
62	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
63	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
64	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
65	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 069,75	1 069,75
66	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	642,00	642,00
67	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000	0,00	0,00
68	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	214,00	214,00
Celkem						58 888,34

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	03	105-sklad
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	04	106-kancelář
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				230,28
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	18,10	18,10
2	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,25000	94,30	212,18
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 896,32
3	612421121R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	28,79000	39,10	1 125,69
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2	2,25000	342,50	770,63
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 200,00
9	72800001	Úpravy rozvodů VZT-výměna ventilátoru	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				332,57
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,12850	341,50	43,88
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,64250	38,10	24,48
26	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,12850	356,50	45,81
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,79900	28,40	51,09
28	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,12850	515,00	66,18
29	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,12850	10,50	1,35
30	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, nábytek- skupina odpadu 170904	t	0,02493	1 925,00	47,99
31	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup. 170107)	t	0,10357	500,00	51,79
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 036,50
32	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
33	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
34	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
35	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	576,00	576,00
36	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	345,50	345,50
37	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000		0,00
38	VRN6	Kompletační činnost (ICD)	Soubor	1,00000	115,00	115,00
Celkem						4 695,67

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	05	178-kancelář
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 847,60
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	18,10	18,10
2	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	50,00000	18,50	925,00
3	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm	m	15,00000	48,30	724,50
4	725410811R0v	Demontáž odtokového žlabu na zdivu-bez začištění	soubor	1,00000	180,00	180,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						1 621,47
5	612421121R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	41,46980	39,10	1 621,47
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						5 523,73
6	721000001	Rozvody kanalizace-úpravy ODHAD	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	722000001	Rozvody vody-úpravy ODHAD	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
8	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	74,15000	0,32	23,73
Díl: 735 Otopná tělesa						1 400,00
10	735200010RA0	Nátěr topení	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						582,13
19	767612915R00	Oprava - seřízení okna	kus	1,00000	571,00	571,00
20	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,71000	1,95	11,13
Díl: 786 Zastiňující technika						2 500,00
23	786622211R0v	Oprava okenních žaluzií	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: M21 Elektromontáže						1 800,00
24	21030001	Kontrola rozvodů elektroinstalací-vypínače, osvětlení,zásuvky-ODHAD	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						575,79
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20929	341,50	71,47
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,04644	38,10	39,87
27	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,20929	356,50	74,61
28	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,93002	28,40	83,21
29	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,20929	515,00	107,78
30	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,20929	10,50	2,20
31	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, nábytek- skupina odpadu 170904	t	0,02616	1 925,00	50,36
32	979990191Vvm	Poplatek za skládku sutí - kovové prvky	t	0,07744	1 206,62	93,44
33	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,10569	500,00	52,85
Díl: VN Vedlejší náklady						1 833,00
34	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
35	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
36	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
37	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 018,00	1 018,00
38	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	611,00	611,00
39	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000	0,00	0,00
40	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	204,00	204,00
Celkem						17 683,72

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	05	178-kancelář
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	06	186-šatna
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 499,90
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	18,10	18,10
2	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	156,00	156,00
3	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	90,80	90,80
4	725840851R00	Demontáž baterie sprchová	kus	1,00000	222,00	222,00
5	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00000	46,60	93,20
6	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur zástěny-dveře	soubor	1,00000	283,50	283,50
7	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	156,50	156,50
8	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00000	8,60	8,60
9	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	13,14000	14,30	187,90
10	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	10,44000	104,50	1 090,98
11	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC koberce	m2	10,44000	123,00	1 284,12
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,60000	119,50	908,20
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				4 558,95
13	612421121R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	40,10400	39,10	1 568,07
14	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	5,35000	415,00	2 220,25
15	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2	2,25000	342,50	770,63
Díl: 720		Zdravotnická instalace				25 496,33
16	721000001	Rozvody kanalizace-úpravy ODHAD	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
17	722000001	Rozvody vody-úpravy ODHAD	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
18	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	5 415,00	5 415,00
19	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	254,15000	0,32	81,33
Díl: 735		Otopná tělesa				1 400,00
20	735200010RA0	Nátěr topení	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				582,13
29	767612915R00	Oprava - seřízení okna	kus	1,00000	571,00	571,00
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,71000	1,95	11,13
Díl: 776		Podlahy poviakové				16 369,46
31	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	11,26800	7,30	82,26
32	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	11,26800	23,90	269,31
33	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	14,04000	105,00	1 474,20
34	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	11,26800	525,00	5 915,70
35	28410244R	Podlahovina PVC Elektrostatik 608x608x2,0 mm	m2	12,22578	645,00	7 885,63
36	776981113RV2	Lišta hliníková přechodová - 80 cm š.46 mm	soubor	1,00000	606,00	606,00
37	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	162,33000	0,84	136,36
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 528,00
38	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	11,26800	7,40	83,38
39	777652955R00	Oprava podlah - penetrace Bostik Niboground G 17	m2	11,26800	39,60	446,21
40	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	11,26800	263,00	2 963,48
41	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	34,93070	1,00	34,93
Díl: 781		Obklady keramické				2 325,80
42	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	2,25000	45,90	103,28

Položkový rozpočet

S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	06	186-šatna
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep). webercolor comfort (sp)	m2	2,25000	450,00	1 012,50
44	597813700R	Obkládačka 25x30	m2	2,47500	425,00	1 051,88
45	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	2,25000	33,40	75,15
46	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	22,43000	3,70	82,99
Díl: M21 Elektromontáže						3 800,00
49	21030001	Kontrola rozvodů elektroinstalací-vypínače, osvětlení zásuvky-ODHAD	soubor	1,00000	800,00	800,00
50	21030001.1	Úprava a zhotovení přívodu pro zemnicí pásek pod PVC	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 242,21
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,83530	341,50	285,25
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,17650	38,10	159,12
53	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,83530	356,50	297,78
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,69420	28,40	332,12
55	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,83530	515,00	430,18
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,83530	10,50	8,77
57	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,14284	1 475,00	210,69
58	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, nábytek- skupina odpadu 170904	t	0,02506	1 925,00	48,24
59	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,04511	2 175,00	98,11
60	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	0,08604	1 206,62	103,82
61	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,53626	500,00	268,13
Díl: VN Vedlejší náklady						5 320,50
62	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
63	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
64	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
65	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 956,50	2 956,50
66	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 773,00	1 773,00
67	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000		0,00
68	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	591,00	591,00
Celkem						70 123,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet



S:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí
O:	08	100-chodba
R:	5041	Poliklinika Parník, Praha 14 - opravy prostor-přízemí-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36,20
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	18,10	36,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 022,10
4	95001001	D+M autonomní detekce kouře	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
5	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00000	85,10	85,10
6	44984124R	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC	kus	1,00000	987,00	987,00
Díl: 783		Nátěry				609,79
8	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,72500	31,00	53,48
9	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	1,72500	64,50	111,26
10	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	1,72500	258,00	445,05
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 356,50
22	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
23	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
24	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
25	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	753,50	753,50
26	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	452,00	452,00
27	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000		0,00
28	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	151,00	151,00
Celkem						5 024,59

Poznámky uchazeče k zadání