MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2022-046

SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0018-2022-046

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvn{ strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojent: Ceskd narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo Gétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jedndni ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. €. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovéni v pravnich vztazich, ve znéni
pozdgjsich predpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha

- ve vécech technickych:

- ve v€cech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datové schrénka: hjyaavk
Adresa pro doruéovani: Provozni stfedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
déle také jen ,,objednatel” na stran¢ jedné

a
2. BYRMONT, s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Brné, pod sp.zn.: C 87386
Sidlo: Nezamyslova 2801/26, Zidenice, 615 00 Brno

ICO: 039 19 366

DIC: CZ03919366

Bankovni spojent: Raiffeisenbank a.s.

Cislo Gtu: 8615513001/5500

Zastoupena: ToméSem Byrtusem, jednatelem spolecnosti

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Tomas Byrtus, jednatel,

- ve vécech technickych: t Tomas Byrtus, jednatel,
E mail I
Datové schrénka: f82zhfg

Adresa pro dorucovani: BYRMONT, s.r.0., Nezamyslova 2801/26, Zidenice, 615 00 Brno
déle také jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
pfedpist, (ddle jen ,,OZ"), uzaviraji na plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

. Clanek 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy vyménou nefunkénich Zaluzii a rolet s cilem zajiSténi
fadného stavebné technického stavu objektu.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0018
— Oprava vyménou vertikdlnich a horizontdlnich Zaluzii v objektu MO Valy*“, kterym se
rozumi souhrn nédsledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkouSek ovétfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila vcetné predani v§ech dokladi.

Zpracovani c¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnl po pievzeti staveni$t¢. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0018 — Oprava vyménou vertikdlnich a horizontdlnich Zaluzii v objektu MO Valy“, s.c.
N006/22/V00011600, v pfiloze ¢. 1 - Uptesnéni podminek realizace vefejné zakazky, kterd je
nedilnou soucésti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, nedplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekdZely faddnému zahdjent,
provadeéni a dokonceni plnéni smlouvys;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zidné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddné a vcas je pfedat objednateli ve 1hité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ pottebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pti
vynaloZeni nélezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dile dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (ddle jen ,,ménéprace*), musi byt presn¢ specifikovany zdpisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci mize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
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objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Cléanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢ldnku 2 smlouvy,
ato ve vysi:
389 200,00 K¢ bez DPH
470 932,00 K¢ s DPH
(Slovy: Cty¥istasedmdesittisicdevétsettiicetdva korun ¢eskych).

K celkové cené¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 81.732,00 K& a celkova cena za dilo vEetné DPH tedy Cini

470.932,00 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né zdvazni a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli Gictovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez ndroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkovd cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodéni
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Price a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtuze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprice a pravo na jejich thradu m4 zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materidlii, prvkli a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprice budou ocetiovény takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace té€chto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebné montdznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace t&chto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladl praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pfevzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 10 kalendainich
dnli od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyridit si
v dostate¢ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin zahdjeni plnéni: do 10 kalendafnich dnti od G¢innosti smlouvy.

Termin pro ukonceni montdZnich praci a pro pfedani a ptfevzeti dila: nejpozdé€ji do 100
kalendafich dnii od uc€innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zdkladé¢
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu brédnily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
strané zhotovitele.

Pracovni doba: Po-P4: 7:30 — 15:30

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-07 MO Valy

- stavebni objekt: I.¢. 002 — administrativni budova I, v k. 4 Hrad¢any, obec Praha 6, p.¢. 471
zapsano na LV ¢.11 vedeném u Katastralntho dfadu pro hlavni mésto Prahu. Katastralni
pracovisté Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 010 - administrativni budova II, v k. 4 Hrad¢any, obec Praha 6, p.¢. 472
zapsano na LV ¢.11 vedeném u Katastralntho dfadu pro hlavni mésto Prahu. Katastralni
pracovisté Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 014 - administrativni budova III, v k. i Hrad¢any, obec Praha 6, p.¢. 470
zapsano na LV ¢.11 vedeném u Katastralniho dfadu pro hlavni mésto Prahu. Katastralni
pracovisté Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 013 - administrativni budova VII, v k. u Hrad€any, obec Praha 6, p.C.
463/2 zapsédno na LV €.11 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mé&sto Prahu. Katastralni
pracovisté Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 045 - administrativni budova X, v k. u Hrad¢any, obec Praha 6, p.¢. 462
zapsano na LV ¢.11 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu. Katastralni
pracovisté Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 037 - administrativni budova XXII, v k. 4 Hrad€any, obec Praha 6, p.c.
463/5 zapsédno na LV €.11 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mé&sto Prahu. Katastralni
pracovisté Praha;

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéftil jako svého zastupce k:

a) pfedani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zghlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, ato aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dile také jen ,,BOZP*)

vykondva za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je oprdvnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiiovini poZadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSt€né na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjedndni népravy;

b) je opradvnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pti stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vcetn€ vstupu a vjezdu na
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pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na né€Z upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahdjenim praci na pracovisti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provddét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich pfedpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusSného oblastniho inspektoratu price, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatieni k zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti pfedani pracoviSté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni montdZnich praci

v aredlu objednatele, s hranici pracoviSté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,

kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich

rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokoldrnim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou

podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym

zpusobem ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé

v dusledku jejich nedodrZen.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na pfevzatém pracovisti a na

piistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani pracovist€) Cistotu a pofadek.

Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v ptipadé jejich

poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud

zhotovitel tyto komunikace znec€isti, je povinen provést neprodlené jejich tuklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté¢ nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracoviS§t€¢ zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovéni

prislusnych pravnich piedpisii v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pti préci, pozarni

ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provddéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pifevzeti pracovisté do

ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni

dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky

zkouSek a méfeni, svoldni kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a

nedodélki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotfddnych udalostech, vyklizeni

pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat tdaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem

opravnénym osobdm, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovdny a

potfebné mnoZstvi kopii pro oddéleni dal§im osobdm, které svym podpisem prokazuji

opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi pfedani dila
origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
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deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod pferuseni
a pocatek lhity preruseni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuSeni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd narok na uhradu ndkladt
spojenych s pferusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepfedvidatelnych piekazek (napf. zjiSt€né vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji§téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve v€cech technickych
a o pferuSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtvodnéni preruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdé¢ji do 3
pracovnich dnii, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zdstupce objednatele je preruseni
praci nediivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivod uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ticastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, m4 zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracoviSté (zajiSténi proti kradeZi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprédci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateld. Zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZidédni objednatele povinen ptfedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikiim svych poddodavatell
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t€ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povaZovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pii provddéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zatfizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2021), nepouZité,
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nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normdm a pfedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi pfisluSnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatiZit dilo Zadnymi privy tietich osob. Zhotovitel odpovidad za
ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- zajisti, pribézny uklid pracovisté. Prace budou probihat za pIného provozu kancelafi.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd¢jsich predpist. U odpadl materidld, pro které je to zdavodli jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni dpravou.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfedd objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predéani dila

v €l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesSté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 3 pracovni dny pied pfeddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfedd. Soucasné doruci soupis provedenych praci a doddvek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsdn pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K piejimacimu fizeni dod4 zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikdty) na pouzité materidly a vyrobky, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich

predpisu;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouSkdch, ovétujicich faddné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavki této smlouvy;

- zaruCni listy na technologicka zatizeni, které jsou soucasti dila;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadti vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dal$i doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi preddni dila bude za dcasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna feSit ptipadné nedostatky zjiSt€né pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsén zépis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjiSténé vady budou odstranény nejpozdéji do 15 pracovnich dnt ode dne predani, pokud
se smluvnfi strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepifevezme, protoZe dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfeddno, kdo ptedal a ptfevzal, kdy a kde k pfevzeti doSlo. Z4pis bude za objednatele
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podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni
objednateli pfeddno jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzove, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfeddni a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodédvek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujictho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni ,.faktura - daflovy doklad®;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavteni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét doddvky a ndzev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery md byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktuife musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netiplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsdani fakturované ¢astky z Gctu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
nektery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiski. Pfivraceni faktury objednatel uvede diivod jejtho vraceni
a v piipadé¢ oprdvnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury pfestdava bézet ptivodni lhita splatnosti a béZi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena oprdvnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni pifjemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlaStnim zplsobem zajisténi
dané& podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohleddvky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfeddni véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.
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Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provddéném dile aZ do piedédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobdm, a to ve vyS$i pojistného plnéni min. 1700 000,-K¢. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od dc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii preddni dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaru¢éni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemtize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribchu zaru¢ni doby skryta vada dila, md se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.
Prédva z vadného plnéni se f{di ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a néasl. OZ.
Reklamace se uplatiiuji pisemné.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné ndvrhu zptsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.
O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsdn protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dtsledku vady dila.
Clanek 11
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti pracovisté nebo zahijeni plnéni montaZnich
praci sjednany v €l. 4.1. a €l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.400,-
K¢, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim Casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provddénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.400,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad.

V ptipad€, Ze zhotovitel nedodrZi termin pro dokonceni a pteddni dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.400,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovdnim vad podle €l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o pireddni a pievzeti dila, nebo vad podle ¢ldnku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.400,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipad€ prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
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zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.400,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.19. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vyberového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 136.000,- K¢.

V piipadé€ zjisténi poruseni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dédle jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v pribehu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni té&chto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe drokil z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
stran€ opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjedndvaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymadhat
smluvni pokuty (respektive drok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti Thuty.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a pfeddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dlleZité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZadavky objednatele:
a) Na provddéni dila se nebudou podilet obané cizi stitni piisluSnosti, bez stdtni
piislusnosti nebo s né€kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou ob¢ani ¢lenskych stati
NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
piipadné dalSi omezeni stanovena piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
piislusnym orgdnem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty dulezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii preddni pracovisté. NedodrZeni tohoto ujedndnd,
miize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu
vjezdu pro dopravni prostfedky.
¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 5
kalendainich dnti pfed zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat
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do vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obcanského pritkazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registrac¢nich znac¢ek dopravnich
prostiedku.
d) Vystavend povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydand
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vritit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnti od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéZz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani dcelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nédkladl ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vic¢i majetku
zhotovitele vyhldSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vyddno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u n€které ze smluvnich stran skute¢nosti branici faddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li né€kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad€ ujednédni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vaci zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalendafnich dnl z divodu leZictho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 5 kalendainich dni;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvdlenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi neZ 5 kalendatnich dni;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrZovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSt€énych a zhotoviteli ozndmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.
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Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné financni vyrovnani provedeno ocenénim
soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou
k tiZi strany, kterd poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§t€ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
doru€ovéni korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pieddni dila”, pfi
pfedani se postupuje piiméiené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se tidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u€inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené poStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednévaji pravidla pro doru€ovéani vzdjemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozd¢ji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich udaji) (dile jen ,,GDPR*), budou zpracovdvat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovdvat mlcenlivost o skutecnostech, o nichZz se dozvédcly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadn€ nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.
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Nedilnou soucsti této smlouvy jsou piilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listd: 7

Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 2

Ptiloha €. 3: Podminky BOZP a PO - pocet listii: 3 DigitéIné podepsal Toms

7 'V Byrtus

I m DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-03919366,

0=BYRMONT, s.r.0., ou=1,
cn=Tomas Byrtus, sn=Byrtus,

givenName=Tomas,

r u S serialNumber=P620064

VBmédne ..~ /.. -~ ° Datum: 2022.06.07 11:27:42
+02'00"

za zhotovitele

Tom4s Byrtus
Jednatel

V Praze dne.................
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodateni s nemovitym majetkem

|ng. Digitalné
podepsal Ing.

Zden kO Zdenko Pohranc
Datum: 2022.06.13

PO h FranNC 12:44:21 +02'00'
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UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni udaje zakazky:

Nazev akce: PS0018 - Oprava vyménou vertikalnich a horizontalnich
Zaluzii v arealu MO Valy
Vojensky aredl: CE: 00-06-07 MO/VALY, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

Administrativni budovy: CE 00-06-07/000

2. Rozsah ¢innosti

Oprava vyménou vertikélnich a horizontalnich Zaluzii. Kontrola funkcnosti a provozuschopnosti.

Provedené prace budou pribézné zaznamendvany do pracovnich listi firmy.
Dokumentace (kopie) bude ulozena u PS 0018, technika objektu MO Valy.

Oprava - vyména Zzaluzii v arealu

MO Valy

B I, I, III, VII, X, XXIL

CE : 00-06-07/ 002,010,014,013, 045, 037

Pozadovana ¢innost: Vymeéna Zaluzif

Budova ¢. Mistnost Pocet Rozméry | Vertikalni a | Poznamka
podlazi ¢. ks zaluzii (cm) | horizontalni
A V/H

BL
1. PP 001 1 180x230 \Y%
1 150x230 \Y
066 1 345x240 \Y
073a 1 200x185 \Y%
073 1 200x185 \Y
we 078 1 65x160 \Y
we 079 1 75x160 \Y%
081a 1 200x185 \Y%
081b 1 200x185 \Y
081c 1 200x185 \Y
081d 1 200x185 \Y%
083 1 180x200 \Y
we 085 1 135x187 \Y
we 087 1 150x235 \Y%
082a 1 140x190 \Y%
chodba 069 6 155x220 \Y
we 057 1 150x240 \Y%

Piiloha ¢. 1
Pocet listu: 7



” Mistnost ¢. Pocet - ks Rozméry V/H Poznamka
Podlazi p—
1. NP
24 1 180x305
25 1 175x290
23 1 175x290
20 1 175x290
15 1 180x285
10 1 280x310
9 1 280x380
1 290x380
8 1 165x280
45 1 240x360
48 1 170x280
49 1 170x280
53 1 170x280
61 1 280x350
63 1 220x360
1 290x360
64 1 165x280
2.NP
140a 1 115x245
1 185x290
132 1 160x280
131 1 160x280
128 1 160x280
127 1 160x280
125 1 260x410
148 1 300x300
149 1 270x325
150 2 270x300
1 300x300
157 1 265x325
156 1 265x325
159 1 330x330
163 1 290x410
1 200x210
163 1 270x335
1 150x200
164 1 300x300
3.NP
277 3 160x295




” Mistnost ¢. Pocet - ks Rozméry V/H Poznamka
Podlazi p—

280 1 160x280 A"
272 1 160x275 \Y%
266a 1 160x330 \Y%
264 1 360x275 A"
257 1 360x275 A"
260 1 160x275 \Y%
253 1 175x280 A"
244 1 165x285 A"
247 1 430x325 \Y%
216 1 165x277 \Y%
217 1 165x277 A"
218 1 165x277 A"
219 1 175x275 \Y%
221 1 175x280 A"
223 2 270x340 A"
227 1 350x390 \Y%
229 1 275x330 \Y%
230 2 300x380 A"
233 1 330x380 \Y%
234 1 210x385 \Y%

1 240x385 v

2 300x385 v

4. NP

383 1 140x240 \Y%
384 1 140x240 \Y%
386 1 140x240 A"
387 1 140x240 A"
380 1 137x260 \Y%
377 1 140x240 A"
373 1 140x240 A"
374 1 140x240 \Y%
365 1 275x280 \Y%

1 290x280 A%
363 1 140x240 A"
362 1 140x240 \Y%
355 1 140x240 A"
352 1 140x240 A"
351 1 145x270 \Y%
348 2 145x270 \Y%
308 1 420x280 A"
309 1 95x168 \Y%




Podlazi Mistnost ¢. Pocet - ks Rozmvéry V/H Poznamka
(cm)S/v
318 1 343x245 vV
335a 1 170x270 Vv
335b 1 170x270 Vv
335d 1 170x270 vV
335¢ 1 170x270 vV
335f 1 170x270 vV
344 1 140x240 vV
1 160x240 vV
B 1L
4. NP 309a 1 195x165 vV
B III.
1. PP 113 1 130x180 vV
110 1 145x220 Vv
106 1 130x180 vV
2.NP v
323 1 140x225 vV
324 2 135x225 vV
B VIL
2.PP 10a 1 400x185 Vv
10 1 350x185 vV
12 1 420x185 vV
15 1 420x185 Vv
19 1 400x170 vV
2 230x170 vV
30 1 385x95 vV
32 1 360x185 vV
33 1 350x185 vV
35 1 360x185 vV
1.PP
46 1 350x185 vV
1 58x135 H
2 115x135 H
52 1 320x185 vV
56 1 410x185 Vv
57 1 420x185 vV
58 1 420x185 vV
261 2 115x135 H
1 58x135 H
262 1 240x170 vV

4




Podlazi Mistnost ¢. Pocet - ks Rozmvéry V/H Poznamka
(cm)S/v
201a 1 230x170 vV
78 1 340x185 vV
79 1 350x185 vV
80 1 370x185 vV
81 1 350x185 vV
256 1 410x180 vV
1. NP

91 2 115x138 H
1 59x138 H

98 2 115x138 H
1 59x138 H

99 2 115x138 H
1 59x138 H

100 2 115x138 H
1 59x138 H

101 2 115x135 H
102 2 115x135 H
104 2 115x135 H
109 3 115x135 H
110 2 115x135 H
112 2 115x135 H
113 2 115x135 H
114 1 115x135 H
116 1 350x185 vV
118 1 360x185 vV
119 1 350x185 vV
122 1 350x185 vV
123 2 360x185 vV
125 1 360x185 vV
126 1 360x185 vV
128 1 360x185 vV
130 1 360x185 v
133 1 350x185 vV

2.NP

138 1 260x185 vV
139a 1 340x185 Vv
140 1 350x185 vV
147 2 115x138 H
1 59x135 H

163 2 115x135 H
165 1 115x135 H

5




Podlazi Mistnost ¢. Pocet - ks Rozmvéry V/H Poznamka
(cm)S/v
1 59x135 H
172 1 350x185 \Y4
174 1 380x185 \Y4
182 1 360x185 A\
186 1 360x185 A\
188 1 360x185 Vv
189 1 350x185 A\
192 2 190x250 \Y
1. NP S66 1 456x240 \Y opona
1 120x240 Vv leva
1 410x240 Vv opona
2. PP
S1 2 350x185 A\
1 375x90 Vv
1 375x270 Vv
B X.
1. PP 120 2 76x100 H
2 76x46 H
1. NP
224 1 105x220 A\
209 1 90x210 Vv
1 250x210 A\
211 1 610x210 A\
212 1 90x210 Vv
1 240x210 Vv
225 1 270x210 A\
226 1 310x230 A\
227 1 320x230 Vv
1 330x230 A\
XXII
VP 1 160x170 A\
Pozn.:

Rozméry jsou pouze orientacni. Nutné pied realizaci zaméfit!

Vyska a strana ovladani nutnd domluvit s uZivateli!
Barva zaluzii svétla (slonova kost).




3. Organizaéni pokyny

Price budou provadény dle CSN s dodrZenim v3ech technologickych postupii vyrobce s vynaloZenim
odborné péce za dodrzovani vSech bezpecnostnich piedpist pro provadéné prace.

Prace budou probihat ve vojenském aredlu, kde je nutné dodrzovat provozni fdd a domluvené pokyny
uzivatele.

Zasady vstupu a pohybu zaméstnancii dodavatelskych organizaci v zajmovych objektech MO

Podminkou pro vydani prozatimniho priikazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci, ktery se bude
pohybovat v zdjmovych objektech MO, je ptedloZeni vypisu z rejstifku tresti.

P11 vstupu do objektu pfeloZi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo ostraze VLS s.
p. vydany prozatimni prikaz spolu s ob¢anskym priikazem k prokdzani totoZnosti. Na vyzvani je povinen
podrobit se kontrole technickymi prostiedky stiezeni (bezpe€nostni ram, rentgen, rucni detektor).

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zajmovych objektech MO
nosit prukaz ke vstupu viditelné na odévu.

Vydany prozatimni prikaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osobé€ ani jinak zneuZit.

Ztratu prukazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci povinen neprodlené hlasit
svému vedoucimu, ktery cestou objednatele oznami tuto skutec¢nost vojenské policii, kterd zabezpeci jeho
zablokovani v systému, aby nedoslo k jeho zneuziti.

Vsem zaméstnanciim dodavatelskych organizaci je zakdzdno konzumovat alkoholické ndpoje. Koufenf je
povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.

Zaméstnancim dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo uréené
pracovisté

VSichni zamé&stnanci dodavatelskych organizaci musi dodrzovat zasady BOZP a pouZzivat predepsané
ochranné pomticky.

Pt praci o vikendu a svétcich musi byt zabezpecena kontrolni ¢innost ze strany dodavatele.

Cizim statnim pifslu§nikiim se prozatimni priikkaz nevydava a musi byt po celu dobu praci pod dozorem
zéastupce objednatele.

Vjezd do zajmovych objektd vozidly dodavateli a firem je povolen na zdkladé schvédleného seznamu
dodavatelti nebo na zdklad¢ jednordzového povoleni. Vozidliim bude umoZnén vjezd do objektu pouze
pro vyloZeni nebo naloZeni materidlu, zboZzi apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v pfipadé povoleni k vjezdu do objektu povinna se podrobit kontrole
vozidla piisluSniky VP nebo ostrahou VLS s. p

Bez povoleni velitele objetu nebo vedouciho organizacniho celku je zakdzdno pofizovat jakékoliv
zdznamy.

Kontrolni ¢innost:
Dodrzovanim t&chto opatfeni je uréena provadét kontrolu Vojenska policie, ostraha VLS s. p. a kontrolni
organ velitele objektu (SO, BM). Zjisténé zavady hlasi veliteli objektu.

Dne: 3. 3. 2022

Zpracoval:

technik PS-0018 MO Valy



Piiloha &. 2
Cenova nabidka Pocet listii: 2
Oprava-vyména Zaluzii v arealu MO Valy - 2022
B L 11, II1, VII, X, XXII.
CE : 00-06-07/ 002,010,014,013, 045,

budova & rozméry MJ pocet MJ cena za MJ cena za MJ Cena celkem
Zaluzii (cm) §x vertikalni horizontalni bez DPH
B L/002

65x160 ks |
75x160 ks |
95x168 ks 1
115x245 ks 1
135x187 ks 1
137x260 ks 1
140x190 ks 1
140x240 ks 12
145x270 ks 3
150x200 ks 2
150x230 ks 1
150x235 ks 1
150x240 ks 1
155x220 ks 6
160x240 ks 1
160x280 ks 5
160x275 ks 2
160x295 ks 3
160x330 ks 1
165x277 ks 3
165x280 ks 2
165x285 ks 2
170x270 ks 5
170x280 ks 3
175x275 ks |
175x290 ks 3
175x280 ks 2
180x200 ks 1
180x230 ks 1
180x285 ks 1
180x305 ks 1
185x290 ks 1
200x185 ks 6
210x385 ks 1
200x210 ks 1
220x360 ks 1
240x360 ks 1
240x385 ks 1
260x410 ks 1
265x325 ks 2
270x300 ks 2
270x325 ks 1
270x335 ks |
270x340 ks 2
275x280 ks 1
275x330 ks |
280x310 ks 1
280x350 ks 1
280x380 ks 1
290x280 ks 1
290x360 ks 1
290x380 ks 1
290x410 ks 1
300x300 ks 3
300x380 ks 2
300x385 ks 2
330x330 ks 1
330x380 ks 1
343x245 ks 1
345x240 ks 1
350x390 ks 1




360x275 ks 2
420x280 ks 1
430x325 ks 1
Celkem 00-06-07/002
B IL/010
4. NP 195x165 ks |
Celkem 00-06-07/010
B II1./014
130x180 ks 2
135x225 ks 2
140x225 ks 1
145x220 ks 1
Celkem 00-06-07/014
B VIL/013
58x135 ks 2
59x135 ks 2
59x138 ks 4
115x135 ks 23
115x138 ks 10
190x250 ks 2
230x170 ks 1
240x170 ks 1
260x185 ks 1
320x185 ks 1
340x185 ks 2
350x185 ks 13
360x185 ks 12
370x185 ks 1
schody mezi 375x90 ks 1
2-3sut
375x270 ks 1
380x185 ks 1
385x95 ks 1
400x170 ks 1
400x185 ks 1
410x180 ks 1
410x185 ks 2
420x185 ks 4
456x240/opona/ ks 1
120x240/leva/ ks 1
410x240/opona/ ks 1
Celkem 00-06-07/013
B X./015
76x100 ks 2
76x46 ks 2
90x210 ks 2
105x220 ks 1
240x210 ks 1
250x210 ks 1
270x210 ks 1
310x230 ks 1
320x230 ks 1
330x230 ks 1
610x210 ks 1
Celkem 00-06-07/015
B.XXII/037
160x170 ks 1,00

Celkem 00-06-07/016

Cena bez DPH celkem v K¢ 389 200,00
DPH v K¢ 81 732,00
Cena véetné DPH celkem v K¢ 470 932,00

Cena za MJ musi obsahovat demontaz stavajicich Zaluzii, dodani a montaz novych Zaluzii véetné piislusens
dopravu, odvoz a ekologickou likvidaci odpadu, priibéZny a kone¢ny uklid.

Zhotovitel: BYRMONT, s.r.o.
1CO: 3919366




Piiloha ¢. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZzard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecnd elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveniSté (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZiru v rozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusSnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zidost objednatele je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni

upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedkll k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pifipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZz pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur€enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



