
I.
SMLUVNÍ STRANY
1.1. Příkazce:

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Ohrada 417, 373 41  Hluboká nad Vltavou
Zástupce pověřený zastupováním ve věcech:

- smluvních:

Ing. Vladimír Pokorný
- technických:

Martin Švihel
IČ:


00410829

DIČ:


CZ00410829

Telefon:

387 002 211
Email:


info@zoohluboka.cz
 (dále také jen „příkazce“)
1.2. Příkazník:
    Parsek, v.o.s., Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd
     Zástupce pověřený zastupováním ve věcech:

- smluvních:
              Ing. Pavel Prskavec    


- technických:
              Ing. Pavel Prskavec    
- BOZP:


Ing. Pavel Prskavec    
     IČ:
       15777456

     DIČ:
       CZ15777456

     Telefon:                                 602431365

     Email:
       parsekcb@volny.cz

             (dále také jen „příkazník“)
II.

VÝCHOZÍ  ÚDAJE A PODKLADY

2.1. Výchozí údaje:

2.1.1. Název stavby:


„Přestavba expozice sov“
2.1.2. Místo stavby:


Hluboká nad Vltavou
2.1.3. Investor:


Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
2.1.4. Zhotovitel stavby:

PRADAST, spol. s r.o. 
2.1.5. Termín provedení stavby:
06/2022 – 10/2022  
2.1.6. Rozpočtové náklady stavby:
5 986 867,88 Kč bez DPH
III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce jako investora výše uvedené stavby obstará záležitost příkazce - zabezpečí za podmínek dohodnutých v této Smlouvě, za odměnu, jeho jménem a na jeho účet provedení potřebných činností koordinátora BOZP při realizaci a dokončení stavby v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a předpisů souvisejících a odbornou kontrolou stavby zajistit bezproblémovou realizaci stavebních prací a dodávek podle schválené projektové dokumentace a podmínek investora, bezproblémové vydání kolaudačního souhlasu pro uvedenou stavbu a uvedení řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené stavby do provozu. Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat při tom poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy.
3.1. Práce spojené s přípravou stavby pro realizaci

3.1.1. Aktualizace plánu BOZP na základě uzavřené smlouvy s generálním zhotovitelem a stanovení subdodavatelů.
3.2. Práce spojené s prováděním stavby

3.2.1. Výkon koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a předpisů souvisejících.
3.3. Práce po dokončení stavby

3.3.1. Předání veškerých podkladů příkazci a závěrečné vyhodnocení činností koordinátora BOZP.
3.4. Kromě výkonu koordinátora bezpečnosti v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této smlouvy příkazník provede tyto činnosti

3.4.1. Pořídí průběžnou fotodokumentaci realizace stavby.
3.5. Výkon TDI
· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a obsahem stavebního povolení;
· odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku;
· organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů;

· dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
· kontrola čerpání nákladů;
· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;
· o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora;
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi;
· kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
· spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu;
· sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.);
· sledování vedení stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;
· uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby;
· hlášení archeologických nálezů;
· spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
· kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;
· příprava podkladů v průběhu výstavby pro závěrečné hodnocení stavby;
· příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na jednáních o odevzdání a převzetí.
3.6. Práce spojené s dokončením stavby – uvedení do provozu + kolaudace
3.6.1. Kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby;
3.6.2. Organizace předání stavby investorovi;
3.6.3. Kontrola všech potřebných dokladů ke kolaudaci;
3.6.4. Vypracování seznamu případných vad a nedodělků;
3.6.5. Zajištění kolaudačního řízení nebo zkušebního provozu celé stavby nebo její části;
3.6.6. Zajištění příslušného pravomocného rozhodnutí pro užívání stavby;
3.6.7. Kontrola vyklizení staveniště a odstraňování případných vad a nedodělků;
3.6.8. Kontrola a předložení konečného vyúčtování stavby investorovi ke schválení.
3.7. Kromě výkonu TDI v rozsahu stanoveném v bodě 3.5. této Smlouvy příkazník provede tyto činnosti:
3.7.1. Pořídí průběžnou fotodokumentaci realizace stavby;

3.7.2. Po dobu záruční doby zhotovitele stavby poskytne příkazci odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady na zrealizované stavbě.
3.8. Předmětem smlouvy není

3.8.1. Obstarání a provedení zpracování projektové dokumentace;
3.8.2. Obstarání a provedení potřebných průzkumů a potřebných zaměření či geodetických prací;
3.8.3. Obstarání a provedení potřebných zpracování zvláštních studií.
IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitost příkazce – provádět nasmlouvané činnosti po celou dobu realizace a dokončení stavby a do doby uvedení stavby do provozu.

4.2. Příkazník zahájí výkon činností ihned po uzavření této smlouvy příkazní.

4.3. Příkazník ukončí výkon činností po splnění účelu smlouvy a po vydání kolaudačního souhlasu a po uvedení stavby do provozu, avšak ne dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby nebo jeho samostatných částí a po splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.
4.4. Ukončení činností ze smlouvy je závislé na plnění smluvních závazků příkazce, generálního projektanta a zhotovitele stavby.
V.

ODMěNA PŘÍKAZNÍKA
5.1. Za obstarání záležitosti příkazce v rozsahu vymezeném touto smlouvou se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu ve výši

120.800,- Kč bez DPH
Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s výkonem činností a je ji možné překročit jen za podmínek uvedených v bodech 5.2. a 5.3. této Smlouvy.

5.2. V dohodnuté odměně není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH), která bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve výši stanovené zákonem (v době podpisu smlouvy 21 %).

5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby z důvodů, které nebudou na straně příkazníka a dojde k odstoupení od smlouvy, má příkazník nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti odstoupení. 
VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.  Odměna příkazníka je splatná na podkladě faktury vystavené příkazníkem a bude příkazníkovi hrazena 1x měsíčně.
Výkon příkazníka bude fakturován 1x měsíčně, vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce.

Cena za 1 měsíc bude určena podílem celkové ceny a lhůty realizace stavby vybraného zhotovitele v měsících.

6.2.  Podkladem pro vyúčtování jsou zejména předané dokumenty z dílčího plnění dle čl. III. této smlouvy a záznamy koordinátora BOZP a TDI uvedené ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů či jiné soupisy a podklady o řádně provedených činnostech, které dokladují řádné provádění nasmlouvaných činností a potvrzení účastí příkazníka.

6.3.  Náležitosti daňového dokladu:

· označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ;
· označení daňového dokladu (dílčí, konečný) a číslo daňového dokladu;
· den odeslání a den splatnosti daňového dokladu v souladu s ujednáním ve smlouvě;
· den uskutečnění zdanitelného plnění;
· označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
· číslo smlouvy;
· označení předmětu smlouvy a názvu stavby, označení fakturované etapy/části plnění;
· fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);
· rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečného daňového dokladu;
· razítko a podpis oprávněné osoby.
6.4.  V případě, že bude chybět některá z náležitostí daňového dokladu nebo bude na daňovém dokladu chybná částka, je příkazce oprávněn daňový doklad v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením nového nebo opraveného daňového dokladu příkazce.

6.5.  Splatnost daňového dokladu je 21 dnů od doručení příkazci, vyúčtovaná cena je uhrazena připsáním na účet příkazníka.

6.6.  Daňový doklad musí být řádně doručen, tj. buď doporučeně poštou, nebo osobně na adresu příkazce.
VII.

 SOUČINNOST PŘÍKAZCE A JEHO POVINNOSTI

7.1. 
Příkazce se zavazuje:

· vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas plnit;

· za provedené činnosti zaplatit příkazníkovi ve sjednaných termínech dohodnutou cenu.
7.2.  Příkazce odevzdá příkazníkovi při podpisu smlouvy tyto doklady:

· již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady, jež jsou nutné pro zajišťování úkolů, k nimž se příkazník zavázal, zejména zápisy z jednání a kontrolních dnů, týkající se přípravy a realizace staveb;

· příslušný stupeň projektové dokumentace nutné pro zajištění nasmlouvaných činností;

· uzavřenou smlouvu o dílo (úplné znění) včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace staveb.
7.3.  Příkazce poskytne včas příkazníkovi informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, k nimž se Příkazník zavázal, nejde-li o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat sám příkazník.

7.4.  Příkazce je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout příkazníkovi na jeho vyžádání součinnost při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající z této smlouvy.  Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazníkovi nejpozději do 5 dnů od vyžádání. Delší lhůtu sjednají strany v případě, že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zajistit vlastními silami.

7.5.  Příkazce ponechá příkazníkovi doklady potřebné k provádění nasmlouvaných činností do doby skončení prací.

VIII.

 Součinnost PŘÍKAZNÍKA a jeho povinnosti

8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou odpovědnost. Příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob, avšak jen 

po předchozím písemném souhlasu příkazce.

8.2.  Příkazník je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících s plněním smlouvy. Při provádění činností se bude řídit výchozími podklady příkazce, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými osobami zástupců zhotovitele stavby a investora a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a pokyny příkazce, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je příkazníkovi znám.

8.3. Příkazník bude informovat příkazce o stavu přípravy a realizace stavby a jím zabezpečovaných činností průběžně, zejména pak na kontrolních dnech, jejichž termín konání bude určen v zápisech ve stavebním deníku. Bez zbytečného odkladu bude předávat příkazci úřední doklady nebo jiný prospěch, vše co získá jménem příkazce při zabezpečování činností dle této smlouvy, kopie důležité obchodní a jiné korespondence.

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce, nebo které mohou mít za následek škodu, případně které vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku stavby. Neučiní-li tak a v důsledku toho dojde k poškození zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů přípravy a realizace stavby či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však příkazce na pokynech, které odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na sjednanou odměnu, resp. její část.
8.5. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

IX.

Odpovědnost PŘÍKAZNÍKA, záruky

9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při přípravě a realizaci stavby budou provedeny v rozsahu a kvalitě dle schválené projektové dokumentace, v souladu se sjednanými smlouvami a dle příslušných předpisů.

9.2.  Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých příkazcem jenom v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval, přičemž příkazce potvrdí své setrvání na původních pokynech příkazníkovi písemně.

9.3.  Příkazník se zavazuje, že po dobu záruční doby plynoucí na zhotovenou stavbu poskytne příkazci odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady na zrealizované stavbě.
X.

Sankční ujednání

10.1.  Příkazce má právo vyúčtovat a příkazník má povinnost uhradit příkazci vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, zaviní-li příkazník prokazatelně porušením svých povinností prodlení s termínem dokončení předmětné stavby.

10.2.  Příkazník má právo vyúčtovat příkazci a příkazce má povinnost uhradit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením řádně vystaveného a doručeného daňového dokladu.
10.3.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování.

10.4.  Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody započítána.

10.5.  Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.

XI.

Ostatní ujednání

11.1.
Odstoupit od této smlouvy mohou:

 
a/ příkazce

· zjistí-li, že příkazník opakovaně (tj. znovu i přes písemné upozornění příkazce) nevykonává nasmlouvané činnosti v souladu s právními předpisy, pokyny příkazce nebo smlouvou;

· dojde-li ke změně účelu smlouvy, tzn., dojde-li k zastavení prací na dodávkách stavby nebo bude-li smlouva na dodávku stavby ukončena.


b/ příkazník

· při opakovaném (tj. znovu i přes písemné upozornění příkazníka) neposkytnutí sjednané součinnosti příkazcem, pokud takové neposkytnutí součinnosti prokazatelně ovlivní řádný výkon činností příkazníka.
11.2. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů musí být provedeno písemně.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy má příkazník nárok na úhradu pouze přiměřené části sjednané ceny za řádně do té doby provedené činnosti s ohledem na výsledek dosažený při zařizování činností dle jednotlivých fází článku III. v souladu s článkem V., bodu 5.5. této Smlouvy. Svou činnost je příkazník povinen dokončit takovým způsobem, aby nedošlo k žádné škodě či porušení povinností příkazce a dále je povinen neprodleně předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy.

11.4. Příkazník prohlašuje, že rozsah nasmlouvaných činností je předmětem jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a dle příslušných předpisů.

11.5. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných činností.

11.6. Veškeré předání dokladů aj. písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně potvrzeno.

11.7. K zastupování příkazce a k provádění sjednaných činností a právních úkonů jménem příkazce vystaví příkazce příkazníkovi včas plnou moc.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.3. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně nejdéle ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana podávající návrh tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
12.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah výkonů koordinátora BOZP
V Hluboké nad Vltavou dne 



V Hluboké nad Vltavou dne 
Příkazce:





Příkazník:
..................................................................

...................................................................
                      Ing. Vladimír Pokorný
                                            Ing. Pavel Prskavec


            

Příloha č. 1

Rozsah výkonů koordinátora BOZP

· Práce spojené s přípravou stavby a vypracováním plánu BOZP pro stavební řízení:

· Předání přehledu právních předpisů vztahujících se k dané stavbě a informace o rizicích, které se mohou při realizaci dané stavby vyskytovat.

· Bezodkladné předání informací projektantovi (případně zhotoviteli, pokud byl již určen) o 

bezpečnostních a zdravotních rizicích týkajících se dané stavby.

· Doporučení konkrétních technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

· Poskytování konzultací s projektantem a zadavatelem stavby, týkajících se požadavků na 

zajištění bezpečné práce.

· Práce spojené s přípravou stavby pro realizaci:

· Aktualizace plánu BOZP tak, aby obsahoval údaje nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, jak při výstavbě samotné, tak provádění následné údržby s ohledem na  

všechny osoby zúčastněné na výstavbě. S plánem BOZP musejí být seznámeni všichni 

zhotovitelé pohybující se na stavbě.

· Práce spojené s prováděním stavby:
· Informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 

prací.

· Kontrola dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

· Kontrola zabezpečení obvodu staveniště

· Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a vyžadovaní její okamžité nápravy.

· Oznámení zadavateli stavby případy podle bodu 2., nebyla-li, ve stanoveném termínu, 

zhotovitelem přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

· Organizace a vedení kontrolních dnů, v oblasti koordinátora BOZP na staveništi.

· Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v oblasti koordinátora BOZP na staveništi a údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

· Práce po dokončení stavby:
· Kompletní předání zápisů BOZP z kontrolních dnů stavby včetně dokladů s tím spojených. 

· Kompletní fotodokumentace průběhu stavby z hlediska BOZP.

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ


uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)


o zabezpečení výkonu koordinátora BOZP a investorské inženýrské činnosti


při realizaci a dokončení stavby „Přestavba expozice sov“
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Stránka č. 9 

Smlouva příkazní č. ……..

