

## **DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 35**

vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem  
Objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541

(dále jen „THMP“)

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:

XXXXXX investiční technik

tel.: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

Poskytovatel:

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:

XXXXXX manažer úseku Realizace

tel.: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

**„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“ a  
včetně dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021**

**Název akce: „Výměna svítidel a nástavců, demontáž stožárů ul. Myslbekova Praha 6 a ul. Pod  
Pekárkami Praha 9“**

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč.  
příloh.

### **1. Specifikace a rozsah Činností:**

Na základě projektů Dopravních podniků Praha dochází k reaktivaci trolejového vedení a v této souvislosti se mění standardní VO na kombinované trakční stožáry (TS) s nástavci VO. Součástí těchto projektů je také demontáž stávajících VO. Na místech VO budou zbudovány v režii DP základny TS. Pokud bude potřeba k VO se vymění i kabelová pole. Po instalaci TS dodavatel VO (THMP) nasadí nástavce (výložníky nebo bez) společně se svítidly. Svítidla budou použita v první fázi stávající. Objednávka je společná pro dvě akce Myslbekova – Výměna 2 nástavců se svítidly. Pod Pekárkami – demontáž 4 stožárů a svítidel. Montáž 4 nástavců se svítidly.

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

### Místo provádění činností:

lokalita Myslbekova, Praha 6. Pod Pekárkami, Praha 9, blíže specifikováno v příloze č. 2 této dílčí objednávky (část mapa)

### 2. Termín provedení činností:

Od 17.6.2022 a s předpokládaným koncem do 30.7.2022

### 3. Potvrzení objednávky:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí přijetí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností touto dílčí objednávkou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č. 1 Smlouvy.

### 4. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení objednávky):

	<b>72 306,60</b>	
Cena bez DPH:	.....	Kč
	15 184,38	
DPH 21%:	.....	Kč
	<b>87 749,97</b>	
Cena vč. DPH:	.....	Kč

### 5. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

13.6.2020

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

.....

Za Objednatele:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
Akce: **DPP Myslbekova + Pod Pekárnami**  
Rozsah

Datum: 13.6.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - **KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka : **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	
<b>Montáž</b>	
- demontáže	
- elektromontáže	
- zemní práce	
- ostatní práce	
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>72 306,60 Kč</b>

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
 Akce: **DPP Myslbekova + Pod Pekárkami**

13.6.2022

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál</b>				
38	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	64,00	8,87	
44	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	36,00	118,11	
47	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4. Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodičové svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus	6,00	488,57	
48	Trubičková skleněná pojistka 6 A	kus	6,00	2,43	
	<b>Materiál</b>				<b>7 765,64 Kč</b>

Příloha č. 1 "Díličí objednávky č.33" dle Smlouvy č.49/20- POLOŽKOVÝ ROZPOČET / MONTÁŽ

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o  
 Akce: DPP Myslbekova + Pod Pekárnami

Datum: 13.6.2022

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ**

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl: Demontáže</b>					
2	Demontáž stožáru do 8-12 m vč. betonového základu	kus	4,00		
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus	6,00		
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m	32,00		
5	Demontáž svorkovnice	kus	4,00		
<b>Položka číslo Demontáže</b>					<b>26 205,46 Kč</b>
<b>Díl: Elektromontáže</b>					
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m	36,00		€
12	Montáž svítidla	ks	8,00		€
13	Montáž svodového kabelu	m	64,00		€
14	Montáž svorkovnice	ks	6,00		€
<b>Položka číslo Elektromontáže</b>					<b>5 058,40 Kč</b>
<b>Díl: Zemní práce</b>					
18	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chrániče (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	12,00		
<b>Položka číslo Zemní práce</b>					<b>6 127,68 Kč</b>
<b>Díl: Ostatní práce</b>					
31	Zřízení slaveniště	kpl	2,00		
33	Geodetické zaměření	kpl	2,00		
34	Revize	kpl	2,00		
35	Skutečné provedení	kpl	2,00		
37	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00		
<b>Ostatní práce</b>					<b>27 149,42 Kč</b>

Zpracoval:  
Tel.:  
E-mail:



**Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu**

**Lokalita:**

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
600842	0291	Myslbekova	K	10.0	VYLOZ. EP 1R 2500	MARS 100W	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	NE
600836	0291	Myslbekova	UD 10 - 219/159/114	10.0	VYLOZ. J1-2000/A/95	MARS 100W	SCHM	KY 4Bx25 (2100000)	CYKY 3x1,5	NE
901112	0473	Pod pekárny	OSV 080.43 (10000574)	8.0		SAFIR 12 70W/E27	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	NE
901113	0473	Pod pekárny	OSV 080.43 (10000574)	8.0		SAFIR 12 70W/E27	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	NE
901115	0473	Pod pekárny	OSV 080.43 (10000574)	8.0		SAFIR 12 70W/E27	SCHM	K16 (10000105, 10000646)	CYKY 3x1,5	NE
901117	0473	Pod pekárny	OSV 080.43 (10000574)	8.0		SAFIR 12 70W/E27	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	NE

**Nový stav**

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
600842	0291	Myslbekova	trakční kombinovaný DPP	12	Výložník ANTS1R/3500/2500/168	MARS 100W		AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	NE
600836	0291	Myslbekova	trakční kombinovaný DPP	12	Výložník ANTS1R/3500/2500/168	MARS 100W		CYKY 4Bx25 (2100000)	CYKY 3x1,5	NE
901112	0473	Pod pekárny	trakční kombinovaný DPP	9	Nástavec 204/189,7/60 x 550	SAFIR 12 70W/E27		CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	NE
901113	0473	Pod pekárny	trakční kombinovaný DPP	9	Nástavec 204/189,7/60 x 550	SAFIR 12 70W/E27		CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	NE
901115	0473	Pod pekárny	trakční kombinovaný DPP	9	Nástavec 204/189,7/60 x 550	SAFIR 12 70W/E27		CYKY 4BX16 (10000105, 10000646)	CYKY 3x1,5	NE
901117	0473	Pod pekárny	trakční kombinovaný DPP	9	Nástavec 204/189,7/60 x 550	SAFIR 12 70W/E27		CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	NE

Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP										
			Výložník ANTS1R/3500/2500/168							2
			Nástavec 204/189,7/60 x 550							4
<b>CELKEM</b>										<b>6</b>