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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
KRPT-169070/ČJ-2021-0700VZ-EU

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, č.ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

(dále jen ,,objednatel")

a

CubeNet, s.r.o.
Sídlo: Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Kontaktní adresa: Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 25388207
DIČ: CZ25388207
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 267945396/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 17538

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:



Článek II.
Předmět smlouvy

]. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci silnoproudých a
slaboproudých rozvodů v 1,P.P. a l. N.P. budovy územního odboru Bruntál a garáži na
ul. Partyzánská Cp. 1454/9 v Bruntále, v rámci projektu ,,Zodolnění objektu - ÚO
Bruntál", registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 l 19/0016380,
spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Veškerý rozsah prací bude proveden dle dokumentace a
položkového rozpočtu zpracované firmou CubeNet, s.r.o., Zengrova 475/44, 703 00
Ostrava (dále jen ,,dílo").

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.
této smlouvy.

Článek Ill.
Cena za dílo, platební podmínky

l.

2,

3,

Cena za dílo byla sjednána ve výši 14.480.000,- Kč bez DPH
DPH 21%: 3.040.800,- Kč
Celkem s DPH 21%: 17.520.800,- KČ

Slovy: sedlnnáctlniliónůpětsetdvacettisícosmsetkol°un

Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury")
vystaveného zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly
také na možnosti fakturace formou dílčích faktur, vždy ke konci kalendářního měsíce,
po odsouhlasení části díla objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je
zhotovitel povinen každou fakturu oznaČit Číslem projektu
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 119/0016380

5.

6.

7.

V souladu s §5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využívá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vC. aktuální sazby DPH.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního úČtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
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cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 60 kalendářních dnů.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů.

10. Sjednaná cena díla podle odst. l tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a §
222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýcli zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jen za následujících podmínek:

10.1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů
majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cela upravena dle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a
nevyfakturované.

10.2. V případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu sjednaného díla. V tom
případě zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do deseti dnů
ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob
tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena
v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno
nebo Urs Praha, bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové
soustavy TRS Brno nebo Urs Praha platné v době provádění a fakturace. V případě, že
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto
účtovány maximálně do výše dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo Urs Praha
platné v době provádění a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení
víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude
uzavřen dodatek ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. V případě
méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto
méněpráce zhotovitel fakturovat.

10.3. Dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání snilouvy o dílo na základě
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenovýcli
soustav (např. RTS, URS); k ceníkovým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý
cenový nárůst jednotlivých položek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož
součástí bude změnový list s uvedením jednotlivých položek.

ll. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo
vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkeni vadného plnění
zhotovitele.
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Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zhotoveného díla

l. Termín zahájení díla bude nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Předání řádně
zhotoveného díla bude nejpozději do 31. 7. 2023. V této lhůtě je zhotovitel také
povinen dodat veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.). Zhotovitel bere na
vědomí, že předvídatelné nepříznivé povětrnostní podmínky a předvídatelné omezení
provozu areálu, nebo realizace díla v případě epidemie jsou zohledněny ve stanovené
lhůtě pro řádné dokončení díla a nezakládají důvod pro prodloužení termínu realizace
díla.

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními
strallami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního termínu předání díla.

4. Místeni plnění je areál KŘP Msk - Územní odbor Bruntál, úl. Partyzánská Cp. 1454/9,

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu předání řádně zhotoveného
díla nejméně 48 hodin předem.

6. Termín předání staveniště bude nejpozději do Stí dnů od účinnosti této smlouvy.

7. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.

8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností,
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jniéno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně pozornit,
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu a areálu, na což musí zhotovitel
prací brát ohled vzhledeni k dodržení hygienických a veškerých právně závazných
bezpečnostních opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován
na základě zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle
dohody se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny
potřebné prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních prací.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 11apojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

11. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
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provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpiseni zhotovitele;

- právními předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;
příslušná prohláŠení o shodě;

- stavební deník - originál lx;

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí Škody na díle

l.

2.

3.

4.

5.

6.

'7.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem
vŠech součástí díla včetně zařízení, materiálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát
nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků.

Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá
za Škody způsobené zaměstnancům zhotovitele.

Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným
osobám škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost
k náhradě škody ponese strana odpovědná.

Zhotovitel si je vědom, Že odpovídá i za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se
této povinnosti nemůže zříci.

Nebezpečí škody na předmětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků zliotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 15 mil. KČ. pojištění musí
obsahovat kryti škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob vČetně krytí
odpovědnosti za finanční škody.
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8.

9.

Zhotovitel se zavazuje, Že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risk) na plnou liodnotu budovaného díla. pojistná
snilouva musí být platná po celou dobu realizovaného díla. SpoluúČast zhotovitele
nepřesáhne [q % z pojistného plnění.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu smlouvy kopie pojistných smluv na
požadovaná pojištění dle odst. 7 a 8 tohoto Článku včetně všech dodatků a dále
certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání
díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištění rizika, pojistné částky, roční limity a
sublimity plnění a výši spoluúčasti).

Článek VI.

Práva z vadného plnění

I. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.
občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo
ani jeho součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že
plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani
do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy jako
profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele,
v souladu s podinínkami uvedenými v této smlouvě a jejích příloháĹh a se všemi
příslušnými právními a technickými norniarni.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újniě na
majetku či zdraví zaměstnance objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli částku ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná
výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto
skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, at' již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží,
použitín:i nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstraněni vad a
nedodělků díla a pro jeho následné předání objednateli je 10 kalendářních dní ode dne,
kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů nedohodly jinak.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto Článku smlouvy,
může objednatel zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
Smluvní pokutu je v tomto případě objednatel oprávněn požadovat za období od
uplynutí doby pro odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do
okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem odstranění skrytých vad díla. Pro
případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních se toto ustanovení použije
přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.
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Článek VIl.
Záruka za jakost

l. Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ruŠí za kvalitu díla dle této smlouvy, tedy zejména za to, Že bylo dílo
provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními a
technickými normami vztahujícíini se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím
provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60
měsíců od data předání objednateli (záruční doba pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení
v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a
kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto
materiály a zařízení svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po
dobu 24 měsíců, ode dne předání díla (záruční doba pro pouŽité materiály a zařízení),
neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla písemně reklamovat u zhotovitele bez
zbytečného odkladu, zhotovitel oznámí nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace, zda
reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne
záruky, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje
za včas uplatněnou.

5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv běheni lhůty pro uplatnění
vady bez ohledu na to, že objednatel takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím části předmětu plnění není dotčeno
právo objednatele uplatňovat práva z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při
převzetí. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel.

7. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Na opravenou část
díla se vztahuje záruční doba dle předchozích odstavců tohoto článku a počíná běžet
dnem předání opraveného díla objednateli.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek VIII.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

l. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Smluvní strany se dohodly, Že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. výpovědní doba činí ] kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem
kalendářního niěsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď' doručena
zhotoviteli.

Sniluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez
objektivních důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, Že zhotovitel neprovede dílo řádně a
včas; před odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tonito svém záměru
a zároveň inu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel
nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit.

b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před
odstoupením objednatel písemně vyrozunií zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň
mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, Že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
roz|1odnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, Že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší neŽ 60
kalendářních dní.

Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o
odstoupení od této smlouvy.

8. Objednatel
skutečnost
zrušuje od
zbytečného
odstoupení

může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou
počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
od této smlouvy.

9. ÚČinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okainžikem doručel1í písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu Škody, sníluvní pokuty ani ujednání, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení snilouvy.
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Článek IX.

Sankce

l.

2.

3.

4.

V případě nedodržení termínu předání díla podle ČI. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.
V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů provádění díla ve lhůtě
stanovené v ČI. IV. odst. l této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- KČ denně za každý, byt' i započatý den prodlení;
v případě, že bude objednatel nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé,
že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas, je zliotovitel povinen uhradit smluvní pokutu
ve výši 10.000,- kč.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením opravy vad a nedodělků a
záruční opravy dle ČI. VI. a VII. zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,000 KČ, a
to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vady (nedodělku) specifikované
v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000
kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

6. Zhotovitel je po povinen v případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(bude-li určen)nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý zjištěný případ

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do Čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

X.
Ostatní ujednání

l,

2.

3.

4.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznániit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či 11rozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
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i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněnýn:i k výkonu kontroly projektu
uvedeného v ČI. ll. odst. l této smlouvy provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním díla, a to po dobu danou právními předpisy k jejích archivaci (zákon Č.
563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o DPH). Zhotovitel je
povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do 3 l. 12, 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 3 l.
12. 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
projektu zaměstnancůrn, nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální
rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financi ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7. Zhotovitel je povinen označovat veškeré dokumenty logy Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) dle vzoru uvedeného na internetu v Obecných pravidlech
pro žadatele a příjemce k výzvě č. 27 v rámci IROP. Povolené alternativy logolinkou
jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových
stránkách IROP: http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-pl°i,iemci/Dokulnenty/Ostatni-
dokumenty-v-lROP/Publicita.

8. Zhotovitel je povinen vést své účetnictví tak, aby byl schopen předložit případné
kontrole výdaje související s realizací projektu.

9. Z Obecných pravidel pro Žadatele a příjemce IROP vyplývá povinnost dodavatele
doložit v nabídce k vz položkový rozpočet stavby v souboru pdf a v elektronickém
výstupu ze softwaru pro rozpočtování (ve formátech např. unixmi., rts., xc4., utf.,
StavData). Zároveň se dodavatel zavazuje doložit po ukončení realizace stavby
objednateli k předložení Žádosti o platbu soupis skutečné provedených prací, tzv.
Čerpání, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné
struktuře a formátu jako byl smluvní rozpoČet stavby (tento výstup musí
umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpoČtování), případně jiný rozpočet
odsouhlasený CRR. DoporuČené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixmi, .rts,
.xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, kteiý je přímým
výstupem softwaru pro rozpoČtování (dle Obecných pravidel pro Žadatele a
příjemce IROP).

Článek XI.
Provádění díla

l.

2.

Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
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3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazeni
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vC. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, nadměrnéinu nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění

4,

5.

6.

7.

8.

Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem
ke kontrole prací, jež budou dalŠím postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu
tyto provedené práce uhrazeny a bude poviílen na žádost objednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovníini pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovel1í jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen
respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovj1íci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objedľ1atele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že
práce na Částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednání subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které niá objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu.

Objednatel je oprávněn:
- nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude kol1atv místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním

dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, Že zástupcezhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život

nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohoduo opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechnapracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

Zliotovitel prohlašuje, Že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provedení
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
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9.

v ní Žádné chyby, vady či opomenutí a dále prohlašuje, že na základě dokumentace pro
provedení stavby je možné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provedení stavby a veškerýni právníni
předpisůn] a technickým norrnáin platným a účinným v České republice a bude jako
celek funkční.

Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li
potřeba.

ID. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření.
Pozvánka k účasti na zkouŠkách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět
pracovních dní před daten:i konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření.

ll. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tímto účelem zpracuje identifikace rizik
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a
technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s
§ 101 odst. 3 zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Článek XII.
Stavební deník

l. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Toto ustanovení je dle
dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím
pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které
pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloŽí
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, Že s obsahem zápisu souhlasí
(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebníl11
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3.

4.

Stavební deník musí obsahovat zejména:
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
zrněny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně změn.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
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5.

6.

7.

Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem, Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele 11ebo jeho oprávněnýin zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitýc|1 n)ateriálech oproti realizační

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovel1í terniínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti iia zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku,
f) výzva k převzetí hotového díla.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby aŽ do konce záruční
doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklaniované objednatelem
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis dennícli záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní Činnosti.

9. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo n]éněprací v tomto deníku musí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

Článek XIII.
ZávěreČná ustanovení

j .

2.

3.

4.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma sinluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podnHnkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci snduv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyj'lývajících.
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy,
Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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6.

7.

8.

9.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a elektronicky podepsaná
objednatelem a zhotovitelem.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Za objednatele: Ik "06" 2022 Za zhotovitele, " 6 "06- 2022
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