



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 9569461.11, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Děčín

Svážnice revír Buková hora

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalltu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Svážnice revír Buková hora

LS: Děčín

Název majetku:

Název cesty	inventární č.	revír	k.ú.
SV Za Maňasem	450924	Buková hora	Vitín u M. Března, Zubrnice
SV K Chouroví	451056	Buková hora	Vitín u M. Března, M. Březno
SV Vitín - Samkovna	451059	Buková hora	Vitín u M. Března, M. Březno
linka odd. 780	bez IČ	Buková hora	Vitín u M. Března
linka 782 C	bez IČ	Buková hora	Zubrnice
SV Pod Skalami	451058	Buková hora	Těchlovice n. Labem
linka 768H	bez IČ	Buková hora	Těchlovice n. Labem

Obec: Těchlovice, Malé Březno, Zubrnice

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Děčín
Sládkova 2
405 02 Děčín
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
ORŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Lesní cesty kateg. 3L 3,0/15 a přibližovací linky na Bukové hoře na revíru Buková hora. Jde o staré svážnice, dlouhodobě neužívané v zářezích svahů, úzké, místy se sesuvy zeminy do profilu cest. Ojedinele podmáčené. V některých místech s popadanými soušemi přes cesty.

Zdůvodnění stavby

Nutnost zpřístupnění porostů pro vytěžení a přiblížení kůrovcových a listnatých souší v celkovém množství cca 5000 m³. Cesty slouží pouze k zpřístupnění porostů pro traktory a vyvážecí soupravy.

Technické řešení stavby

Úprava příčného profilu svážnic, rozšíření pro přístup pro vyvážecí soupravy, pomístné zpevnění podmáčených míst hrubým štěrkem.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.06.2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: 15.07.2022

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISŤE

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále po lesních cestách v majetku objednavatele.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutnících strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákres v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISŤE

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt a dotčení žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Děčín). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavby v CHKO České středohoří.

V Teplicích, dne 26.4.2022

Vypracoval: ██████████

Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr

Svážnice revír Buková hora - foto




















svážnice Buková hora

SV Za Maňasem
linka odd. 780
linka 782C




1 : 5 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GRDS

Svážnice Buková hora


SV Pod Skalami
linka 768H



1 : 5 000

Svážnice Buková hora

SV K Chouroví



1 : 5 000

Obzor HÚL, oddělení GIS, GRDS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2211

Stavba: Úpravy svážnic Buková hora

Místo: revír Buková hora Datum: 26.4.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Radek Blüthner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	SV Za Maňasem	83 902,50	101 522,03
02	SV Za Chourou	43 537,50	52 680,38
03	SV Pod Skalami	37 420,56	45 278,88
04	SV por. 780	12 991,25	15 719,41
05	SV Samkovna - Vitín	21 937,50	26 544,38
06	linka 768H	42 780,00	51 763,80
07	linka 782C	20 662,50	25 001,63
		263 231,81	318 510,49

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2211
Stavba: Úpravy svážnic Buková hora

KSO: CC-CZ: 26.4.2022
Místo: revír Buková hora

Zadavatel: IČ: 148 27 531
Lesy České republiky, s.p. DIČ: 6510141341

Uchazeč: IČ: 148 27 531
Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov DIČ: 6510141341

Projektant: IČ: 148 27 531
DIČ: 6510141341

Zpracovatel: IČ: 148 27 531
DIČ: 6510141341

Poznámka:

Cena bez DPH			263 231,81
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	263 231,81	55 278,68
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	318 510,49

Zpracovatel

Projektant

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Uchazeč

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

01 - SV Za Maňasem

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum: 26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

83 902,50

83 902,50

52 297,50

28 500,00

3 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

01 - SV Za Maňasem

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum:

26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 902,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 902,50
D	1		Zemní práce				52 297,50
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	44,250	190,00	8 407,50
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
W			100*((0,5*1,5)/2)+3*5*0,3*1,5		44,250		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 310,000	19,00	43 890,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
W			770*3		2 310,000		
D	5		Komunikace pozemní				28 500,00
3	K	564851111	Podklad ze šterkoditě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000	190,00	28 500,00
PP			Podklad ze šterkoditě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
W			50*3		150,000		
D	998		Přesun hmot				3 105,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,750	60,00	3 105,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

02 - SV Za Chourou

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum:

26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

43 537,50

43 537,50

43 537,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

02 - SV Za Chourou

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum:

26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 537,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 537,50
D	1		Zemní práce				43 537,50
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	131,250	190,00	24 937,50
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
VV			350*(0,5*1,5/2)		131,250		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,000	320,00	9 600,00
PP			Hloubení nezapažených jam a zařízení strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			2*3*5		30,000		
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	600,000	15,00	9 000,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			200*3		600,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy svážnic Buková hora
Objekt: 03 - SV Pod Skalami
Místo: revír Buková hora
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Radek Büttner, Homí Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum: 26.4.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	37 420,56
1 - Zemní práce	21 630,00
5 - Komunikace pozemní	14 400,00
998 - Přesun hmot	1 390,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

03 - SV Pod Skalami

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum:

26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 420,56
D	1		Zemní práce				21 630,00
3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000	155,00	14 880,00
PP	W		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3		96,000		
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	450,000	15,00	6 750,00
PP	W		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění		450,000		
D	5		Komunikace pozemní				14 400,00
2	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	60,000	240,00	14 400,00
PP	W		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm		60,000		
D	998		Přesun hmot				1 390,56
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,176	60,00	1 390,56
PP	W		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy svážnic Buková hora
Objekt: 04 - SV por. 780
Místo: revír Buková hora
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum: 26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

12 991,25

12 991,25

12 991,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

04 - SV por. 780

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum: 26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 991,25
D	1		Zemní práce				12 991,25
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	136,750	95,00	12 991,25

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

PP	20*(2*2/2)
VV	180*(1,5*0,3/2)
VV	250*(1,5*0,3/2)
VV	Součet

40,000
40,500
56,250
136,750

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

05 - SV Samkovna - Vířín

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum:

26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

21 937,50

21 937,50

21 937,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

05 - SV Samkovna - Vítín

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum: 26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 937,50
D	1		Zemní práce				21 937,50
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	112,500	95,00	10 687,50
PP	VV		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		112,500		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	750,000	15,00	11 250,00
PP	VV		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění		750,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy svážnic Buková hora
Objekt: 06 - linka 768H
Místo: revír Buková hora
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum: 26.4.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

42 780,00

42 780,00

42 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

06 - linka 768H

Místo:

revír Buková hora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Radek Büttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Datum:

26.4.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 780,00
D	1		Zemní práce				42 780,00
2	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	14,000	450,00	6 300,00
PP							
1	K	122251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vyřádním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	m3	192,000	190,00	36 480,00
VV							
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					192,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy svážnic Buková hora
Objekt: 07 - Iřinka 782C
Místo: revír Buková hora
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Radek Bůttner, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov
Kód dílu - Popis

Datum: 26.4.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

20 662,50

20 662,50

20 662,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy svážnic Buková hora

Objekt:

07 - linka 782C

Místo:

revír Buková hora

Datum: 26.4.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Radek Büttnr, Horní Ves 23, 436 01 Litvínov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 662,50
D	1		Zemní práce				20 662,50
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	108,750	190,00	20 662,50

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

WV 290*(0,5*1,5/2) 108,750

