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Smlouva o dílo

ID: 154145
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akcí

„Dětské centrum Jihlava - Oprava odvětrání sklepních prostor“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing.Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 
Kraje Vysočina
+420 564602272, +420 564602121
708 90 749
Komerční banka a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

K.A.D.A. s.r.o.
Prusinovského 48, 664 42 Modříce 
Petrem Vimrem, jednatel společností 
Petr Vimr
Ing. Michal Hrdý
Ing. Jaroslav Dvořák
770 617 999
634 75 723
CZ63475723
FIO banka
2600745371/2010
u KS v Brně, oddíl C, vložka 20402

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dětské 
centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor“ (dále také jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované ing. Arch. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou 675 
51, IČO 64336824 pod názvem „Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních 
prostor“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den 
předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn 
rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce 
a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2 .2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
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2 .2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištěni potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vicepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vicepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
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objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vicepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vicepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
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škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Jiráskova 2176/67, Jihlava
Katastrální území, p.č.: Jihlava, p.č. 4633/2

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červen 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nej později do pěti měsíců od předání staveniště

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepiší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami, 
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zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,
zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 
nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:

DPH 15%:

Cena díla celkem s DPH činí:

slovy: pět milionů čtrnáct tisíc korun českých

4 360 000,00 Kč

654 000,00 Kč

5 014 000,00 Kč

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vicepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vicepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
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cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vicepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele (uvedený včl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor“. 
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.
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57. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitostí uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.
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Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předáni a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
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8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet pří provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiňí-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
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odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
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8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel rádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10,6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
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zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené Ihůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené Ihůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené Ihůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy, 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle či. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
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12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozdějí do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13- Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy,

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
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nebudou mít obchodní zvyklostí přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku,

14,4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Jihlavě dne Oc CC 20 2 2. V Jihlavě dne
13. 06. 2022

Za zhotovitele Za objednatele

Kraj Vysočina
K.A.D.A. .no.

Prusinovského48t.......
664 42 Bptty Modřice 

7^0^3475723
Tel,: + 42Í 770 197 66&

*ahss 1922/57, $44 %)

Petr Vimr 
jednatel společnosti

usekMgr. Karel Ja 
člen rady kraje 

./
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AKAPITULACE STAVBY
T 202229a

-Kód:
HStavba: Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.5.2022

IC:
DíČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 4 360 000,00

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 654 000,00 654 000,00

Cena s DPH v CZK 5 014 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ( . U¥ . •0 Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

=, / ___ ___ __ s.r.o.
„-2—-- Prusinovského 48,

i 664 42 Brno - Modřice
/ ' IČO: 63475723

/ Tel.: + 420 770 197 666

Datum a podpis: 0.0. 2c22 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202229a

Stavba: Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

20,5,2022

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 360 000,00 5 014 000,00

01 Stavební část 2 459 400,59 2 828 310,68

02 Zařízení pro vytápěni 327 370,01 376 475,51

03 Zařízení vzduchotech... 1 193 597,94 1 372 637,63

04 Zařízení zdravotně t... 63 009,05 72 460,41

05 Zařízení silnoproudé 316 622,41 364 115,77



/KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor

Objekt:
01 • Stavební část

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.5.2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: 10:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

2 459 400,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
0.00 21,00% 0,00

368 910,09 15,00% 368 910,09

v CZK 2 828 310,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

WUWK.A.D.As.r.o,
/ prusinovskéno 48, 
/ 664 42 Brno - Modřice
/ IČO: 63475723

Tel.: + 420 770 197 666

Datum a podpis: Razítko Datum a pod pis: tQ CQ.2 022 , Raz ítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

' ph 48 
e7/$ V/+, ‘46,

Stavba: /A

Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor
Objekt:

01 - Stavební Část

Místo: Datum: 20.5.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 459 400,59

01 - Bourací práce 464 732,91

0011 - Přípravné a přidružené práce 2 843,35

0034 - Stěny a příčky 816,94

0041 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 5 551.93

0056 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 3 701,89

0059 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 12 306,15

0061 - Úprava povrchů vnitřní 2 552,60

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 451,16

0094 - Lešení a stavební výtahy 8 226,27

0096 - Bourání konstrukcí 15 564,36

0097 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 160 879,73

0098 - Demolice a sanace 3 498,13

0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 134 572,15

0998 - Přesun hmot 16 024,97

725. - Zařizovací předměty 5 000,00

7625 - Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 307,29

766. - Konstrukce truhlářské 70 000,00

7662 - Konstrukce truhlářské - schodiště 1 713,84

7664 - Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 394,75

7666 - Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 2 194,08

776. - Podlahy povlakové 8 599,51

7833 - Nátěry otopných těles 738,56

784. - Malby 8 795,25

02 - Architektonicko stavební řešení 1 914 667,68
0031 ~ Zdi pozemních staveb 308 748,73

0034 - Stěny a příčky 746,77
0061 - Úprava povrchů vnitrní 927 220,22

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 13 227,73

0094 - Lešení a stavební výtahy 8 226,27

0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 536,00

0097 • Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 134,27

0098 - Demolice a sanace 6 291,48

0998 - Přesun hmot 39 633,09

711.- Izolace proti vodě a vlhkosti 114 058,15
713. - izolace tepelné 3 500,44
721. - Vnitrní kanalizace 2 094,81

762. - Konstrukce tesařské 1 234,50
763. - Konstrukce montované 12 498,44



. 766. - Konstrukce truhlářské 100 51 0,45

767. - Konstrukce zámečnické 34 986,15

" 771. - Podlahy z dlaždic 108 754,70

776. - Podlahy povlakové 45 801,33

’ 781- -Obklady 106 297,54

783.- ... . ..... . ..  ' .... . ..... . ...... ' 2772,78

784. - Malby 62 393,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

V01. - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

V03. - Zařízení staveniště 60 000,00

V04. - Inženýrská činnost 25 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor
Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

%/2

•K, M° • 
o} 

%3
20,5.2022 %a ;

\
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

Náklady soupisu celkem 2 459 400,59

D 01 Bourací práce 464 732,91
... D

H ; K

W 
W 
w

0011 .......

113106121

Přípravné a přidružené práce
'■Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním : 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 1
s naložením na dopravní prostředek s ložem :
Z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výpiní spár ručně: 
‘z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo ; 
tvarovek
031 ' ' .............. .................. ......... ' ’................... i 
41
Součet

m2 : 41,000 j 69,35

41,000
41,000

....... ..... 2 843,35

2 843,35

D

2 : K

w 
w
w 
vv

0034 .. .

346244381

Stěny a příčky
|Plentování ocelových válcovaných nosníků .
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 ■
{mm _ ; 
030 ...... '...... “ ' ’ ' ' ..... '
Vyzdívka, nosníky
1,1*0,12*4*2

Součet

m2 : 1,056 773,62

1,056
1,056

...... . .. 816,94

816,94'

-,. D

3 ; K

vv 
w 
w

4 i M
W " 
w 
w

0041 .... ......

413941121

13010714

Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 
■ Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech 
1 nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky : 
do 120 mm i
030..." ............... ... ' ' ’ 
1,1*0,011442

Součet
i ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 ;
030 ..... ..... ......  
1,1’0,011’4*2*1,05 
Součet

*

t :

0,097 11 283,78;

0,097
........ 0.097

0.102 i 43 700,00 i

0,102
0,102

..... .........5 551,93

1 094,53.

4 457,40

j 
on

8 $
 3 

s ° 0056 _____

566401111

Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako : 

i podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i i 
ipodélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním; 
kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, > 

; v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2 ।
D31...... ■ ........ 
41
Součet

m2 ■ 41,000 90,29

41,000 
41,000

........................3 701,89

3 701,89.

D

6 ■ K

w 
w
vv

0059 ...

596811220

, Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových ; ■
i dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spára se i ;
/smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 ni2 
m s ložem z kameniva těženého tl, do 30 mm velikosti ;
'dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 :

031
41
Součet

41,000 300,15:

41,000 
41,000

........ ...... 12 306,15

12 306,15.

D

7 ’ K 

vv ‘ 
w 
w

0061__________

612325302

Úprava povrchů vnitřní
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží ■
štuková : 
D25 
(1+1,97+1,97)0,6 
Součet

m2 i 2,964 861,20,

2,964
2,964

.. ..... ...2552,60

2 552,60;

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 451,16



8 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

F8lK 
I i.

vv 
w
vv 
w

r
‘632450123

(Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu 
o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

" 030 ............... ' ................ .................
Vyrovnáni pod 1 nosníky, uložení
0,67*0,3*4
Součet

m2 0,804

0,804
0,804

561,15 451,16

D

9 ; K

' W 
w 
w

0094 ____

949101111

Lešení a stavební výtahy _______
■ Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m ____
Pomocné lešení pro provedení prací 
133.5 
Součet

m2 133,500

133,500
133,500

61,62

............. 8 226,27

8 226,27

D

10 ’ K

0096 _____

968072455

Bourání konstrukcí .........
Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních 
zárubni. vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 14,381 361,54

_____ 15 564,36

5 199,31

W 
VV 
w 
w 
w

11 K 967031132

02
0,9*1,97*7
D25
1*1,97
Součet ____ _ _________________ _____  ____
‘Pisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá 
z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo

m2

12,411

1.970
.....  14,381

10,032; 163,64 1 641,64

W' 
w 
vv

vápenocementovou _
D3 '
15.2*0,66
Součet

10.032
10,032

12 K 968062245
Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s

; křídfy jednoduchých, plochy do 2 m2
m2 1,188 150,55 178,85

w 
w 
vv

D10 
0,95*1,25 
Součet

1.188
1,188

13 K 965042141
:Bourání mazanic betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,984 3 417,57 3 362,89

vv 
vv

.. w

14 ; K 965049111

D12
16,4’0,06
Součet _ ... ...... ...... .... ............

Bourání mazanic Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

m3

0,984
____ 0,984

0,9841 1 858,92 1 829,18

vv
vv
W

15 K

" W

965082923

D12 . .

16,4*0,06
Součet ........ ........ ...... . . .............

íOdstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 
Ď12

m3

0,984
. .. .... 0,984

1,476 635,30 937,70

w 
vv

16,4*0,09
Součet

1,476
1,476

16: K

' vv
vv 
vv 
w 
w
w 
vv 
w 
vv 
w 
vv 
vv
w 
w 
w

967031733

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá 
z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 

i vápenocementovou, tl. do 150 mm
D14 ...... ’ ’ ............... " ' ’ ........ .
2
D15
0,5
D16
0,3
D17
0,6
D18
0,7
D19
0,2
030
0,5
Součet

m2 4,800

2,000

0,500

0,300

0,600

0,700

0,200

0,500
4,800

405,44 1 946,11

17 i K

W ■ 
w 
w

=962031132
Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel 

■pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
- vápenocementovou, tl. do 100 mm
D27 ....... ......... .....
2*2
Součet

m2 4,000
I

4,000
4,000

117,17 468,68



PČ Typ Kód

...... D 0097 ......

18 ' K '978013191

W .. . . . . . . . . .
w 
w 
w
W

19: K i978059541

w 
w 
w 
w 
w

20 K ‘974031164

vv ”” '
w 
vv

21 ; K ‘977151131

vv 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 
w

22|K ‘977151129

VV .....
w 
w 
w
vv

23 K ,977151128

W.................. ' 
vv 
w 
vv

24 K 1977151126

W ..... ...... 

w 
w 
w

;25,K 1977161 134

vv 
vv 
vv

26 : K 971033581

vv ......... '" '
w
w

27 i K '974031165

........W . ............

vv 
vv 
w

PoptS MJ Množství J.cena [CZK]

*8,80

Cena celkem czk 4

oen 
A

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
' - -- 3.. 

____ . 160 879,724 X 'V
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek : *9vnitrních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním : m2 : 499,100: 100,11; 49 964,901
’zdivá, v rozsahu pres 50 do 100 % :
D1 ' .......' .....

I ■ -- -.......... i ■ ! 1
"g

396 396,000
D4
103.1 103,100
Součet 499.100 Y

i Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní :
'omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv
i materiálů, plochy pres 1 m2 :

m2 : 103,765 115,51, 11 985,90;

04
103,1 103,100
D5
3,5*(0, 05+0,05+0,09) 0,665
Součet 103,765
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou : 

i nebo vápenocementovou do hi. 150 mm a sirky do 150 , m 5,100 257,20. 1 311,72'
.mm i
D7 . ............... ............... ’ .......................... ........ 1 
2,05+2,05+1 5,100

! ...... -........-....- --

Součet _______ ____________ ,_____ 5,100

■ Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních ' 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,. 
kamene) průměru přes 350 do 400 mm

m i 3,670 11117,62 40 801,67-

D14
0,8*2 1,600
0,66*2 1,320
0,35 0,350
0,1*2 0,200
D15
0,1*2 0,200
Součet 3,670
{Jádrové vity diamantovými korunkami do stavebních i 
i materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
: kamene) průměru přes 300 do 350 mm i

m : 1,840 10 317,74 18 984,64

D16 .......—

0,5 0.500
D30 
0,67*2 1.340
Součet ____________________________________________ 1,840
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 1 

i materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
1 kamene) průměru přes 250 do 300 mm :

m ; 1,730 8 855,88' 15 320,67

D17
0,63*2 1,260
0,47 0,470
Součet 1,730
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních ' 
‘materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,; 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m i 2,620 6 621.50 17 348,33;

Di 8 ........' “ ■'
0,63*4 2,520
0,1 0,100
Součet _________ _ ____________________ 2,620
'Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních ■ 
.materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb/ 
'kamene) průměru přes 500 do 550 mm ■

m : 0,100 13 931,55! 1 393,16

019. „ ------- --- --- ---- —-l.. --------- ................... .. ...... -

0,1 0,100
Součet __________________________ __________ 0,100
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo i
inadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel :
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou : 

i plochy do 1 m2, tl. do 900 mm 1
m3 ■ 0,375 2 564,68 961,76:

D30 ™ ..... ----- -- ...—.... -...... .................. .... ... .......

0,7*0,4*0,67*2 0,375
Součet 0,375
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou i 

: nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 i r I 4,400 280,69 i 1 235,04 i
mm ; !
D30
Vysekání drážky pro osazení nosníku 
1 1*2*2 4,400
Součet 4,400



* \ .
0, \, • V : ---. . ...

, nE Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' • <■ -- -, ' 
) . 1 ;

j i i
: 28 K 1979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od ■
(spojovacího materiálu s odklizením a uložením :
(očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
.vzdálenost do 10 dlaždic, desek nebo tvarovek s i 
'původním vyplněním spár kamenivem těženým i

m2 . 41,000( 38,34 1 571,94

•—w " 
w 
w

D31
41 
Součet

41,000
41.000

D 0098.......

129K 1985111232 

' ' w - ’ ..............

Demolice a sanace __ ______ ___ ____
.Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka : 
odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm J
D5

m2 : 3,515 995,20'

________ 3 498,13

3 498,13

w 
w 
w 
w

3,5*0,09
D11 
0.8*0,8*5 
Součet

0,315

3.200
3,515

D 0997 Doprava sutí a vybouraných hmot 134 572,15
! í 1
,30, 1997013211

31 K ,997211111

‘Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro ; 
'budovy v dq 6 m ručně ___  _____ . ___ ___
' Svislá doprava suti na V 3,5 m :

t l

t :

53.141

53.141:

928,01'

349,28

49 315,38

18 561,09
32 i 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot , t ' 53.141 118,23 6 282,86

33 K ,997321511 'Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu ;
i do 1 km ;

t 53,141- 124,74 6 628,81

34 K '997321519

VV 
W

35 K : 997013871

: Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a !
vybouraných hmot po suchu _ J
53,141*14
Součet ..... ........ ..... . .... . . ._. _ .. ........... .
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

'skládce (skládkovné) směsného stavebního a '
.demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod :
‘kódem 17 09 04 j

i

t j

743,974 i

............ 743,974

743,974

53,141'

27,65

625,00;

20 570,88

..... . ..... '.. ".. ..............

33 213,13

D.....0998_____

36 K 998018001

.... Přesun hmot________ _ ___ ________  _  

i Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, i 
(výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace______ i
‘vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy i 
■s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t ; 10,302' 1 555,52 i

_ 16024,97

16 024,97

D 725, Zařizovací předměty _ ......... ....  5000,00

; 37 : K x56 Odpojení, dmtž, naložení, převoz, uskladnění vybavení 
ÍWC, předsíně WC - zpětný převoz, montáž : kpi : 1,000 5 000,00 5 000,00

w ' 
w 
vv

D24 
1 
Součet

1.000
1.000

........D 7625 .....

38 K 762511847

w 
w 
w

Konstrukce tesařské - podlahya podlahové konstr 
i Demontáž podlahové konstrukce podkladové .
i z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných í 
na sraz, tloušťka desky přes 15 mm ;

' D28 .... . .... . ........... .... " ....
1,55’1,66
Součet

ukce

m2 i 2,573

2,573
2,573

81.23

... ...... ...... 307,29

209,00

39 K 762512811

W 
w 
w

'Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu ; 
I podkladového '
D28 
1,55’1,66 
Součet

m2 2,573

2,573
2,573

38,20 98.29

D 766. Konstrukce truhlářské 70 000,00

40 K 2X54

41 K X54.1

(Demontáž, naložení na dopravní prostředek, převoz, ( 
:složení, uložení do skladu vybavení Šaten - zpětný
i převoz, montáž _ . 3
Demontáž, naloženi na dopravní prostředek, převoz, ( 
složení, uložení do skladu vybavení prádelny - zpětný ! 

'převoz, montáž :

hod ;

hod ;

100,000

100.000'

350,00

350,00'

35 000,00

35 000,00

D 7662 ______
42 K '766211811 W . . 

vv 
w

... konstrukce truhlářské - schodiště .......  

Demontáž madel schodišťových i
D23 ............ ............
12*2 
Součet

m : 24,000 í

24,000
24,000

71,41

........... 1713,84
1 713,84

D 7664 Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 394,75

i 43 K 766441812
: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo ■
(plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m ... i

kus : 8,550; 46,17 394.75



ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství 3.cena [CZK Cena celkem [Cz*/g8

' w D26 ..... ..........

w 0,95’2 1.900 s
w 0,95*2 1,900
vv 0,95*3 2,850
w 0.95 0,950
w 0,95 0,950
W Součet 8,550

D 7666 Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 2 194,08
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s : I I I

44iK ,766691914 případným uložením a opětovným zavěšením po ■ kus ; 11,000' 31,76 349,36?
iprovedení stavebních změn dřevěných dveřních,

... w . . ....... D2 .. . . ' ’ .... ... . ' -...""".... ... -.....

w 7 7.000
w D2a
w 2 2,000
w D25
w 1 1,000
w D29
w 1 1,000
w

:45 K ,766661863.1

w

Součet _
i Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití i
i kování bezpečnostního štítku s klikou
D2

kus

11,000

8,000 73,09- 584,72'

W 7 7,000
w D29
w 1 1,000
w Součet 8,000

,46 K 766.1 Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použiti i 
prahů dveří dvoukřídlových i

kus ! 7,000 180,00 1 260,00?

w D2 ••••.... ... -... ..... ..—.......
vv 7 7,000
w Součet 7,000

D 776. Podlahy povlakové 8 599.51
47/K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s :

m2 38,173 149,18; 5 694,65!
vv ....................... ... D8' . . . . ” ’ ’ .. . . . .  ’ '.. . . . . ............. *------- -- -..-..... • ... _. ---------------.... - -....... - - -.... -.....-

w 35,6 35.600
vv D28
w 1,55*1.66 2,573
w _ Součet ....... 38.173 ........ —....-... ................ .

48 K '776111116 : Příprava podkladu broušení podlah stávajícího :
{podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) i m2 : 35,600 63,021 2 243,51

W D8
W 35,6 35,600
w_____________ Součet_____________________________________________, _______ 35,600

; 49 K 177641081 1 ! Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových i m : 44,990 i 1470? 661,35
.... W ................. ' ' ' 58 .. . . . . . . . ' - - - -- - - . . . . . - -- . -- -.. ........ ..... ... ... h: ---- ------  -.. ........

4,89+4,89+1,66+1,66+0,6+0,6+4,89+4,89+0,61+0,61+0,74+0,
W 74+1,07+1.07+0.61+0,61+0,08+0,08+4,2+4,2+1,3+1,3+1,845 44,990

+1,845
W Součet 44,990

D 7833 Nátěry otopných těles 738,56
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před i

50; K >783301313 ! provedením nátěru odmaštění odmašťovačem i m2 - 3,863 i 70,13' 270,91 i

VV
ředidlovým .
630 - -...... - -- - - -...•

w 1,1*0,439*4*2 3.863
w Součet 3,863

51K 1783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný :

m2 i 3,863. 121,06! 467,65?

.......w ......  " .... D30 "...... .. ......   ’ ...... L -----------'..-- - ----- --------- ------------------------------—

w 1,1*0,439*4*2 3,863
w Součet 3,863

D 784._______ Malby___  _______ 8 795,25
152 K 784121001 .Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m • m2 ! 133,500; 34,56' 4 613.76

w D22
w 133,5 133,500
w Součet 133,500

53 K 784121011
i Rozmývání podkladu po oškrabání malby v í

m2 ■ 133,500 17,39? 2 321,57?
.... W

' D22 ... ... ..... ■■■■"
-- .... --... ...........—......-- -- . ..... ...---------------------

W 133,5 133,500
w Součet 133,500



tévyo K6d Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

a K 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 
do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 
3,80m

kus ■ 3,000 44,05 132,15;

1- w D22
W 3 3,000
w Součet 3,000

l 55 K 784161221
i Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou pl pres 
:0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus : 6,000 108,30 649,80

W “ D22. » .. .-.
W 6 6.000
VV Součet .. ________ 6,000 . . . ... __ ........ ....... .... ...........

.'Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky
156‘K 784161231 do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1.0 m2 v místnostech kUS : 4,000 204,01 816,04
' j : i výšky do 3,80 m ______ ____  _ _____ _

w D22
w 4 4,000
w Součet 4,000

;-----I......."1 ......... .....
57 : K 1784111001 i Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 : 2,964 5,60 16,60

”■ w 025

w (1+1,97+1,97)*0,6 2,964
w Součet 2,964 __ __ ___ __ ___

158K 784181121 : Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace
. m2 : 2,9641 22,20 65.80

‘podkladu v místnostech v do 3,80 m
w D25
vv (1 + 1,97+1,97f0,6 2.964
w Součet _________________ ........... .. .... ..... 2,964 ----- -- --- ------- ---- ....... ...... ............ ........... —...

:59/K 784211121 ‘Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

i m2 2,964 60,57 179,53

VV ' ~ D25
w (1+1,97+1,97)0,6 2,964
w Součet 2,964

o 02 Architektonicko stavební řešení 1 914 667,68

D 0031 Zdi pozemních staveb 308 748,73
• I ; Zazdívka otvorů ve zdivu nadzá kládovém cihlami Í i I

601K ,310236261.1 pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi ti. ; kus 1 2,000; 461,97 923,94
i přes 450 do 600 mm

w N1
w 1 1,000
w N2
w 1 1.000
w ............. Součet____ ______________ _____

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami
—.. .....-

...2,000 ■ --------- ------

161, K 310237271 pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 
i přes 600 do 750 mm

i kus i 2,000 1 180,32 2 360,64

W N20
w 2 2,000
W __ __ Součet ...... . ................ ........... ............ ... ......... .

i Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou
1— — ____ 2,000 -.... -.......... - ------------------- ... ... ...

62 K 319202112.1 silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 150 do 
1300 mm

i m i 12,900; 1 574,82 20 315,18

1__  ___ ... __________
W Provedení dle výpisu nové konstrukce -1 a TZ
W Materiál 1
w N7
vv 5,5 5,500
w N9
vv 2,4 2,400
w N10
w 5 5,000
w Součet 12,900

‘Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou !
101 791,80:63/K 13192021 13.1 i silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 300 do ; m 47,700; 2 134,00

i ; : .450 mm I i
w Provedení dle výpisu nové konstrukce -1 a TZ
w Materiál 1
w N6
w 11 11,000
w N8
w 36,7 36,700
w Součet 47,700

' i : (Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou i
i 64 . K i 319202114.1 ‘silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 450 do i m 59,200; 3 093,13 i 183 113,30
' : i 1600 mm

vv Provedení dle výpisu nové konstrukce -1 a TZ
w Materiál 1
w N4
w 33,2 33,200



:PČ

i 65

Typ Kód

w 
vv 
w

: K 311231115

W ' ■" ■”
w 
w

Popis

N5 ". .................... . ........ . ■ ........ ■ 
26 
Součet

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl 290 mm >
■P 7 až 15t na maltu ze suché směsi 5 MPa :

37c 
(0,8+2+2)*0.15*0,06 
Součet

MJ

m3

Množství

26,000 
59,200

0,043:

0,043
0,043

J.cena [CZK]

5 671,39

Cena celkem [Czk} AS / 
-... ....... ..... ■ ■ */

a*
... . . . ...... .....--4

243,87; $

: 66

D 0034 .

í K 342244221

W....... ’ ’■ ’ ■
w
vv

Stěny a příčky ....................................................
i Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na : 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 i 
mm i

N37d ' .. ........ .. ........... ...........' ' ' .. ...........
4,97’0,15
Součet

m2 ’ 0,7461

0,746 
0,746

1 001,03

.......  746,77

746,77

i 67

D 0061

i K 612821012

w ..............  ’
w 
w 
w
w 
vv

Úprava povrchů vnitřní
’Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a i
i zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové: 
‘omítky do 30 mm ručně štuková i
Provedení dle výpisu nové konstrukce -1 a TZ 
M3 
424,7
N24 -10% výměry
37’0.1
Součet

m2 i 428,400

424,700

3,700
428,400

1 709,73.

............ 927 220,22

732 448,33

68

; 69

70

- K ‘612821001

W ........................
w 
w
w 
w
w 
w
W

: K :X85

vv 
w
w 
w
w
w 
w
w

1 K 612135002

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, ■ 
‘prováděná ručně zatřená i

” ' N25 ................ . ........... . . .............." ... ............
Materiál 13
34
N32
38,5
N39
6.6
Součet _
Difuzně propustná sulfátostálá stěrka, Materiál 14 :
Materiál 14
N25
34
N32
38.5
N39
6,6
Součet

.■Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných i 
i ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn

m2 .

m2 :

m2

79.100

34,000

38,500

6,600
............79,100

79,100:

34,000

38.500

6,600
_______ 79,100

79,100

1 497,98

417,45;

546.92

118 490,22;

33 020,30:

43 261,37!

w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv

N25 
34
N32 
38,5
N39 
6,6 
Součet

34,000

38,500

6,600
79,100

71

72

D 0063
i !
i K ,631311125

W ''' '' " ' 
w 
w 
w 
w

i K 631319012

Podlahy a podlahové konstrukce

■ Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na í 
[prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 i

.... N15 ... ....... ............. i -
16,4*0,083
N16
0,8*0,8*0,1*5
Součet
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu '
mazaniny přehlazením, mazanina tl, přes 80 do 120 
imm :

m3 !

m3 :

1,681

1,361

0,320
........ 1,681

1,681

4 191,83

577,12;

..... ..... 13 227,73

7 046,47

970,141

73

w 
w
w 
vv
VV

K 631319173

w ' ' ....
w 
w
w

N15
16,4*0,083
N16
0,8*0,8*0,1*5
Součet

: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní i 
i vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm ;
N15 " ’ ' '............ . ’ ' ........... . ’ " ' 
16,4*0,083
N16
0,8*0,8*0,1*5

m3

1,361

0,320
________1,681

1,681

1,361

0,320

175,27; 294,63 i



138 Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

&- W .... ..... . ..._ ... Součet ....... .... .... ........ ........... 1.681 ........... ................... ...... .................. ... ...... ......

! r4 ! K ,631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,029 49 901,791 1 447,15=
E--- ■ -r... ... "...... 

K ,634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového . m 35,000; 21,91 766,85! 75 PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm :

i’ 76 K '632481213 Separační vrstva z PE fólie : m2 16,400, 16,89 277,00
‘.. . W N15

w 16,4 16,400
W Součet .... ________ 16,400

77 K ,631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřizení m2 1,600 410,71 657,14-
w N16
w 0,8*4*0,1*5 1.600
w Součet 1,600

78 K '631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění ' m2 1,600 92,41. 147,86,

79 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu: 
o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm ;

m2 3,610 448,89 1 620,49 i

D 0094...................... Lešení a stavební výtahy_____ ___ ____ ___
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních i

. ._... __________ 8226,27

80 K 949101111 staveb pro zatížení do 150 kg/m2. o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m 1

m2 133,500; 61,621 8 226,27!

vv 133,5 133.500
w Součet 133,500

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních stave b 12 536,00

81 K !X88 N28a - ochranný pás na stěnu, Materiál 16 - 150x4 i 
mm, světle šedý, provedení dle PD

m 38,500 220,00; 8 470,00;

82 K X89
N28b - plastová ochrana rohu, Materiál 17 - 50x50mm !

m 19,000; 214,00 4 066,00
x 1,5m, provedení dle PD :

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 134,27

83 K 978023411 Vyškrabání cementově malty ze spár zdivá cihelného 
mimo komínového ■

m2 37,000 84,71 3 1 34,27!

VV N24
vv 37 37,000
w Součet 37.000

o 0098 Demolice a sanace 6 291,48

84 K =985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční : m2 37,000 170,04 6 291,48;
dočištění ocelovými kartáči i

w N24

w 37 37,000
w Součet 37,000

D 0998 Přesun hmot_______________________________ __________39 633,09

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, I

85 K ,998018001 výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace ;
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy ■
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 25,479; 1 555.52 39 633,09i

D 711.____________ Izolace proti vodě a vlhkosti ........ ____ 114 058,15

86 K 711493111 
i

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu '

m2 39,300 866,36; 34 047,95

W Materiál 6
w N15
vv 16,4 16,400
vv N17
w 12 12,000
w N35
w 10,9 10,900
w Součet 39,300

87 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na i 
ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu

m2 79,100 866,36 68 529,08

vv N25 ’ ’ •• .. . ..... ........

w 34 34,000
w N32
w 38,5 38,500
vv N39
w 6,6 6,600
w Součet 79,100

88 K 1711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením š 
vodorovné NAIP ,

m2 32,800 112,95 3 704,76

w N15
vv 16,4-2 32,800
w Součet 32,800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZk¥‘ k

\pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s : :
’ .............. ' ' ’ ý

. M ■ 62856011
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilii a :m2 18,040 i 172,00, 3 102,881spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným minerálním i :

.posypem na horním povrchu ■ i
w N15
w 16.4*1.1 18,040
w ______________ Součet____________________________________________ ,_______ _______ 18,040

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s : i
: 90 . M '62853004 1 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo : m2 ■ 

'Jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu \ ;
18,040 j 164,00 i 2 958,56

vv N15
W 16,4*1,1 18.040
vv Součet _ .

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely: i
....... 18.040 - —- • - -..... - -......--

. 91 . K 711111012 jza studená na ploše vodorovné V nátěrem tekutou i m2 i 
í lepenkou : :

10,9001 23,32; 254,19

w N35
w 10,9 10,900
vv Součet 10,900

92 . M \11163152 Jak asfaltový izolační . t ; 0,006 i 107 900,00 í 647.40
w N35
w 10,9*0.0005*1,05 0,006
w Součet

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům : :
.......... 0,006

93 K (998711101 i stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu ' i
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech , :

; výšky do 6 m ji

0,735 1 106.57! 813,33'

D 713. Izolace tepelné 3 500,44
i Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, j i

94 . K 1713121111 i deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) j m2 j 
: kladenými volně jednovrstvá ; j

16,400; 25,20, 413,28:

w NÍ 5
w 16,4 16,400
vv Součet 16,400

95 : M i 28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 1 i
povrch tt 40mm 1 m j 17,220 \ 178,00! 3 065,16

w 16,4*1 ,05 17,220
w Součet _____________________ ______________________ _______ 17,220

■ Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti: ; I

96 ' K :998713101 ; přesunovaného materiálu vodorovná dopravní : t :
'vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m :

0,021, 1 047,511 22,00;

D 721. Vnitřní kanalizace 2 094,81

97 K :721211501.1
i Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem j . :
DN mřížka plast 170x240 i us । 1,000 2 094,81 j 2 094,81

vv N22
w 1 1.000
w Součet 1,000

D 762. ....... Konstrukce tesařské
/Obloženi stn z cementotrískových desek .... ..... i......... : —------------ .......1234,50

98 : K 762430023.1 i šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky, m2 ;
desky, 16 mm i '

0,940 653,62 614,40'

W (0,6+2+2)*0,1 0,460
w (0,8+2+2)0,1 0,480
w Součet ....... 0,940 .......... ... —....____ _ —... .....,

99 ■ K 762430025.1 :Šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky; m2 0,720 756,50; 544,68
W ... ...... ........ ..... 1 desky20 mm.................    : : 

(0,8+2+2)*0,15 ........... 0,720 •......—----- ------ --

... .... w Součet ...  .................................. ............................ 0,720
: i ; Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený : i !

100 : K i 998762101 ; z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná i t ;
i dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m ; j

0,044 1 714,01; 75,42:

0 763. Konstrukce montované ..........12 498,44
i Stěna předsazená ze sádrokartonových desek i i
,s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW j

101 i K 763121471.1 í dvojitě opláštěná deskami protipožárními : m2
Impregnovanými DFH2 tl, 2 x 15 mm bez izolace, El 60, । ;
stěna tl, 80 mm, profil 50 i i

5,100! 1 052,23 5 366,37

w N26
w 5,1 5,100
w Součet 5.100



— TyP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

1 :
,02 K >63121474.1 

í i

" W 
w 
w

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW ;
dvojitě opláštěná deskami protipožárními ■
impregnovanými DFH2 tl. 2x15 mm bez izolace, Ei 60, 
stěna ti. 130 mm, profil 100 1
N26 ............ " ' " " ..........
6 
Součet ............ .................. ....

m2 6,000

6,000
_______ 6,000

1 124,491 6 746,94

103 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek i
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých ! 
nebo cementových stanovený z hmotnosti :
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t : 0,352

í

1 094,13 385,13

0 766.__________

104 K :X57

w 
w
Vv . .

105= K X58

W 
w 
w ____

106 K X58.1

w 
w
VV

Konstrukce truhlářské ____ ________ _____ __ _
N11 - dveře, včetně zárubně, provedení dle výpisu i
Materiál 2, 900x1970 _____________ ____ i
N11.................. ........ 

1
Součet ...... ..... ............. ...............
N11a - dveře, včetně zárubně, provedení dle výpisu ;
Materiál 2, 900x1970, El 30 DP1 ______ ______ :
N11a " " ’ ’ .....
1
Součet _____ ___________ _______
N12 - dveře, včetně zárubně. provedení dle výpisu i
Materiál 3, 900x1970 . _____ _____  _______
N12.......
3
Součet

kus i

kus :

kus

1,000

1,000
_______ 1,000

1,000

1,000
_______1,000

3,000

3,000
3,000

6 235,00

6 235,00

4 573,00

......  100 510,45

6 235,00

6 235,00

13 719,00

107 K X58.2

vv 
w
w _

1081 K X58.3
VV . .

w 
w

N12a - dveře, včetně zárubně, provedení dle výpisu :
Materiál 3,800x1970 .......... ..... .........ý
N12a 
t
Součet _ _ _______ ___ ____
N13 - dveře, včetně zárubně, provedení dle výpisu i
Materiál 3, 800x1970 !
N13
2
Součet

kus

kus :

1,000

1,000
_______ 1.000

2.000

2.000
2,000

4 573.00

4 573,00

4 573,00:

9 146,00

109 K >58.4

'' w 
w 
w .... _

110 K X58.5

111 K X58.6

i
112 K 766694111

N14 - dveře, včetně zárubně, provedení dle výpisu .
Materiál 3, 600x1970 _______ _________ __________
N14 ........ ’ ......  
1
Součet ... _ ....... .. ........................ ....

N23 - dveře, včetně zárubně, provedení dle výpisu ■ 
Materiál 2, 900x203-2160, křídlo 1000x2300 i

N31 - dveře vchodové, včetně zárubně, provedení dle \ 
výpisu Materiál 2,1000x1970 ..........   ;
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních , 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm i

kus i

kus i

kus

kus ;

1,000

1,000
_______ 1,000

1,000

1,000

1,000

4 573,00

9 545,00 
i

15 000,00

160,90

4 573,00"

9 545,00

15 000,00

160,90

vv 
w 
w

N30
1
Součet

1,000
1,000

j
113 K 766694121

w 
w 
w

114' M 61140079.1

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních : 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, ; 
délky do 1000 mm :
N30 
0,95*8
Součet _ ............ ......
parapet plastový vnitřní - š 230mm, barva bílá ;

kus ■

m i

7,600

7,600
. 7,600

0,950

242,98

657,00 ■

1 846,65

624,15

w
w
vv
VV

115[ M ,61140081

N30
Materiál 18
0,95
Součet ........ ...
parapet plastový vnitřní - š 350mm, barva bílá : m i

0,950
_ 0,950

2,850 657,00 1 872,45\

w 
w 
w 
w

116 M ',61140082.1

N30
Materiál 18
0,95*3
Součet------------------ ----- ---- -------- -------- ------—----------------------------T 
parapet plastový vnitřní - Š 420mm, barva bílá m :

2,850
_________2,850

0,950 657,00 i 624,15
w 
w 
w 
w

N30
Materiál 18
0,95 
Součet

0,950
0,950

117 M \61140083 parapet plastový vnitřní - Š 500mm, barva bílá m 1,900 657,00 1 248.30 =
vv N30



% / + 

Mpih o'
........ -............----- /

ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [2 AS ■'

w ’ Materiál 18 .. ...... - v/,.
W 0.95*2 1,900 ‘ 34$

W Součet 1,900
1118 M -61140083.1 ; parapet plastový vnitřní ~ š 550mm, barva bílá ! m i 1,900; 657,00 \ 1 248.30 %

vv N30 18,.,

w Materiál 18 ■ s***s**

w 0.95*2 1.900 *889,

vv Součet 1,900
J19' M \61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pér ; sada ; 9,000 \ 35,20!

316,80 J \

■120; K X92
N33 - vyrovnávací rampa, dl. 2000 mm, š. 1660 mm, v. , 
,450 mm. deska dle Materiál 20. včetně nášlapu ;

kus ; 1,0001 18 000,00! 18 000,00!

N41- Vyvěšení okenního křídla o rozměrech 475 x : 
,1250, demontáž ventilátoru osazeného do křídla - !

i

121 K X95 ■ doplnění uvolněné výplně zasklením izolačním !
dvojsklem - rozm. cca 475x 400 mm / zpětné osazeni ;

: křídla ;

kus i 1,000’ 5 000,00' 5000,00

: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený I

122 K 1998766101 i z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná . t ; 0,573: 947,20 542,75

i 1 i ! dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m .
........ . ... ......i........ ......... ... .....

D 767. Konstrukce zámečnické 34 986.15
123. K X86 N26 - větrací mřížka z extrudovaného hliníku 480x60 . 

imm, materiál 15, provedení dle PD . kus : 8,000 i 290,00; 2 320.00

w N26
w 8 8.000
w Součet ..........8,000

124 K X87 /N27 - krycí lišta mezery SDK na horním okraji, nerez 
plech tl. 1 mm, RŠ 160, provedení dle PD m : 3,400: 300,00 1 020.00:

VV N27
w 3,4 3,400
w ___________ Součet_____________________________________________ ________ 3,400

125 K (X87.1
N27 - krycí lišta mezery SDK na horním okraji, nerez : 

i plech ti. 1 mm, RŠ 250, provedení dle PD m ! 4,000 360,00; 1 440,00'

w N27
vv 4 4,000
vv Součet

■ N29 - nerezové schodišťové zábradlí na stěnu s ,
........... 4.000 ■ - - - - -.... : -

126 K X91 ‘dřevěným madlem, osazení oboustranně, provedení : m . 12,000 670,00; 8 040,00!
dleP ;

'127' K ÍX93 ! N34 - konstrukce pro zavěšení VZT jednotky j
. 1100x2100 mm. provedení die PD i kus ■ 2,000 5 000,00 10 000,00.

128 K X94 ;N38 - obklad zárubně, nerez plech tl. 1 mm,RŠ 330 mm;

N42 - větrací mřížka do dveřního křídla nad spodní vlys i

m ; 8,300 916,00 7 602,80:

129 K X96 i křídla, kovová rozměr 475 x 80 mm - barva bílá, s ; kus ; 14,000 300,00 i 4 200,00!
: ! i pevnou žaluzií, bez regulace - Materiál 21 i

i Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený ; j
130 K Í998767101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná ! t i 0,260! 1 397,49: 363,35 =

; ............. ..... .... ....... ...... .. .
dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m i •

... ... ......... ;
!

. ............. . . ř

D 771. Podlahy z dlaždic ................ 108 754,70
131 K 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby ; m2 : 42,500 15,04 i 639,20

w N15
w 16.4 16,400
w N16
w 0,8*0,8*5 3,200
w N17
w 12 12,000
w N35
w 10,9 10,900
w Součet 42,500

i 132! K '.771121011 Nátěr penetrační na podlahu । m2 i 42,500 56,24 2 390,20;
vv N15
w 16,4 16,400
w N16
w 0,8*0,8*5 3,200
w N17
vv 12 12,000
w N35
w 10,9 10.900

. W Součet
: Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení :

- • -- ____42,500 - -..........- - -.......... - - --

:133 K 771574263 : protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do : 
,12ks/m2 !

m2 ' 42,500/ 615,04; 26 139,20;

w Materiál 5



VV

%\ r—■
N ‘ ' /

. %/.. -...........- ..............- ------ --------- --- - ...... --- ..... ... .... ....

zé ryp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

2W Ň15
/ w 16,4 16,400

/ W N16
$ W 0,8’0,8‘5 3.200
" w N17

w 12 12.000
w N35
VV 10,9 10,900
w Součet 42,500

i dlažba keramická slinutá proíiskluzná do interiéru i i 46r75o\
i

20 429,75 \'134 M '^59761409 i exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do m2 i 437,00 \
: 12ks/m2 :

■ w Materiál 4
w N15
w 16,4*1,1 18,040
vv N16
w 0,8’0,8*5*1,1 3,520
w N17
vv 12’1,1 13,200
w N35
w 10,9*1,1 11,990
w Součet ........ . ... .... ....... ....... ... ... ...... ... .......... ............... .......... ___ 46,750 .......... ......... ......... . ........ ......... .... .......... ......... .

135 K 1771413112
; Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 :

m : 160,400 198,00, 31 759,20.
mm . .. ... ..... .. .................... ........ ........... -■

w N32
vv 160.4 160,400
w Součet 160,400

\136\ M \59761275.2
i soki-dlažba keramická slinutá hladká ďo interiéru i i

kus : 562,000. 47,00: 26 414,00
exteriéru 300x80mm . _: . L... .... ......._ ................    i

w N32
w Materiál 19
vv (160,4/0,3)*1,05 561,400
vv 0,6 0,600
w Součet ______ 562,000 _ _ __ ___ _ ________ ____ _________ __

i Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený : i
983,15;■137: K 998771101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná : t 1,512 650,23:

i dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m : I I 3

D 776. Podlahy povlakové ..... ................ ........ .
i Příprava podkladu broušení podlah stávajícího :
i podkladu před litím stěrky :

45 801,33

138 K 776111115 m2 ; 23,000: 114,95 2 643,85

" W ' ■"' ”.............. N19
.......

VV 23 23.000
w Součet 23,000

139 K ;776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 ' 23,000 54,45 1 252,35;

w N19
w 23 23,000
w Součet 23,000

140 K 776201921
Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin ; m2 : 23,000 18,15 417,45
'elastických čištění základní .........................: _ __ ___ ____ J

w N19
VV 23 23,000
vv Součet ................ ............. ....... 23.000 ____ ____ ________... .......... ............ -------- ------

1141 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah : m2 23,000 54,45 _____________ 1 252,35;

w N19
w 23 23,000
w Součet ... 23.000 . .... . ...... __  ___ _ __ .

142 K 776141122
‘Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou ; 
‘podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm i

m2 i 23,000 i 308,55 7 096,65;

vv N19 '
w Materiál 11
w 23 23,000
w Součet 23,000

743 K 776232111
: Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců : 
: 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) i

m2 ; 23,000 326/0; 7514,10/

W Ň19
VV 23 23,000
w Součet ___________________ ... 23.000

\144\ M -28411014.1
I PVC heterogenní protískluzné náslapná vrstva 0,70mm I 
\R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfí 31 i

m2 : 29,758 529,98 15771,14\

w N19
w Materiál 8
w 23*1,1 25,300
w Lišty
w 45,03*0,09*1,1 4,458
w Součet .......... ________29,758

145 K 776421111 : Montáž lišt obvodových lepených : m ; 45,030 102,85 4 631,34!

W N19
5,5+5,5+1,845+1,84544,89+4,89+2,5+2,5 29,470



PČ T yp Kód

vv
W _ _

U6. M .28411010 
w .....

.. yV . .

147 K 998776101

Popis

2,89-+2,89+4.89+4,89 ................ .. .. ..................... ' 

Součet ..... .......

: lišta soklová PVC 20 x 100 mm ;
145,03*1,05 ...... ....................... ..... ..... ■”

Součet ......... ... ______ ____  _______ ... ........................ ..............

■ Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený i
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

{dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6

MJ

m

t :

Množství

... . 15.560 ’
.... 45,030,

47,282 J
47,282

47,282

0,293

J.cena [CZK]

106,48 i

639,97!

Cena celkem [CZ^ý 8 / 
---------- ' - -.% A 

y A
5 034.59 %

187.51 L

____ D .....781. _____  
148 K 781111011

W..................
vv
VV 
w 
vv 
w 
vv 
w 
w 
vv

149 K 781121011
W ■■ ....... ■ 
w 
w 
w 
w
VV 
w 
w 
vv 
vv

Obklady
i Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu 
N25 ' ...... . .......... ..........  ' ' ' 
34
N26
5.1
6
(3,4+1,5+1,5)0,085
(4+1,5+1,5)*0,17
N39
6.6 
Součet

. Nátěr penetrační na stěnu •
N25 ........... ' ' ' .......... ..
34
N26
5,1
6
(3,4+1,5+1, 5/0.085
(4+1,5+1.5/0,17
N39
6,6
Součet

m2 :

m2 1

53,434

34,000

5,100 
6,000 
0,544
1,190

6,600
... 53,434 

53,434.

34.000

5,100 
6,000
0,544
1.190

6,600
53,434

7.02:

56,24:

........... 106 297,54
375,11

3 005.13Í

150 K [781474164

W ...... .......

VV 
w 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 
vv

15l\ M [59761001

VV " ......
w 
w 
w 
vv 
vv 

..... w ..

152 K 781473112

w .............  
w
w _

153 M [59761026 w ..... . ... .. ..

vv
.. w

154; K 998781101

! Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ' 
jlepených flexibilním lepidlem velkoformátových :
i reliéfních nebo z dekoru pres 4 do 6 ks/m2

.......N25 ’’ ’ ’ ’ ' ............... . ' ' 
34 
N26 
5,1 
6 
(3,4+1.5+1.5/0,085 
(4+1.5+1,5/0,17 
N39 
6,6 
Součet
[obkiádačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do : 
í 12 ks/m2 :
Ň25 
34*1.1 
N26 
12,834*1,1 
N39 
6,6*1,1 
Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 i 
;do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem :
N40............             ' ...... '
2*0,17 

.. Součet ........ . , 
■ obklad keramický hladký do 12ks/m2
N4C . ................. "J
2*0,17*1,1 
Součet

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený :
i z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná I
‘dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m :

m2 i

m2 :

m2 ■ 

m2 ;

i :

53,434

34,000

5,100
6,000
0,544
1,190

6,600
53,434

58,777 [

37,400

14.117

7,260
____ 58,777

0,340

0,340
.......... 0.340

0,374\

0,374

........0.374

1,679

1 085,80

740,00-.

491,75

387,00 i

650,23:

58 018.64;

43 494,98

167.20

144,74 i

1 091,74

D 783. Nátěry 2 772,78
155! K 783826655 :Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 

povrchů hladkých lícového zdivá J fT12 ; 37,000: 74,94 2 772,78
W ' 
w 
w

N24 
37 
Součet

37,000
37,000

D _ 
1561 K 

w 
w

784.
784171101

Malby

Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
N21 .......... ........ ' ....... .
133,5

m2 133,500:

133,500

5,60
___ 62 393.83

747,60



7TYP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

AW ' ' Součet
.............•••■• 133,500 ... ..... -......... ...... .....

1157 M [58124851 'iFólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG
m2 : 146,850 I 2,00 \ 293,70,

i 4040-55. 55mm x 33 m :
' W

w
133,5*1.1

Součet
146,850
146,850

168 K 1784111001 i Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 : m2 ' 609,200 5,60 i 3411,52'
m : ! __ ... ____._ ..........

w 
w 
w 
w 
w 
w

Provedení dle výpisu nové konstrukce -1 a TZ
N21
133,5
N36
475,7
Součet

133,500

475,700
609,200

159 K 1784181121 : Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace : m2 : 609,200 22,20 13 524,24
; podkladu v místnostech v do 3,80 m :

w 
w 
vv 
vv 
w 
vv

Provedení dle výpisu nové konstrukce -1 a TZ
N21
133,5
N36
475,7
Součet

133,500

475,700
609,200

160 K 784321031
Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výéky ! m2 i 609,200! 72,91 44 416,77
ido 3,80 m :

vv 
w 
w
VV 
w 
w

D VRN

_ ° W1- .........
161 i K :013254000

Provedení dle výpisu nové konstrukce -1 a TZ
N21
133,5
N36
475,7
Součet

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce_____
Dokumentace skutečného provedení stavby i kpl

133,500

475,700
609,200

1,000 i 5 000.00.'

80 000,00

... 5 000,00
5 000.00

D V03. Zařízení staveniště 50 000.00

162 K 030001000 Zařízení staveniště kpl ; 1,000 40 000,00; 40 000,00
■163 K ‘034002000 (Zabezpečeni staveniště ■ kpl : 1.000 5000,00 5 000,00.

164 K : 039002000 Zrušeni zařízení staveniště i kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D V04, Inženýrská činnost 25 000,00
:165 K ‘045303000 Koordinační činnost • kpl i 1.000 i 10 000,00i 10 000,00

166 K 1X284 i Dokladová část k předání díla ; kpl ; 1,000: 1 000.00 1 000,00
167 K ‘041403000.1 Splnění požadavků BOZP na staveništi kpl ; 1,000 5 000,00; 5 000,00
,168 K : 043002000 .'Zkoušky a ostatní měření kol ; 1,000 2 000,00! 2 000,00
169 K (049303000 ; Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby i kpl : 1,000 1 000,00; 1 000,00

170; K X97 Koordinační činnost, provádění prací za provozu , kpl ; 1,000: 6000,001 6 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor 
Objekt

02 - Zařízení pro vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

1c
DIČ:

IČ;
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 327 370,01

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

49 105,50

Sazba dané Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 49 105,50

v CZK 376 475,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:....... ......... Razítko .....  Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

E.A.D.A.s,ro.
-PFisínovského 48,

664 42 Brno - Modřioe 
IČO: 63475723

Tel.: + 420 770 197 660

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: O. CQ-.Z022 ......... . Razítko



AKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/stavba:
‘ Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor 

Objekt:
02 - Zařízení pro vytápění

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.5.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 327 370,01

HSV - Práce a dodávky HSV 13 002,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 898,92

997 - Přesun sutě 6 104,03

PSV - Práce a dodávky PSV 314 367,06

713 - Izolace tepelné 31 578,57

733 - Ústřední vytápění - potrubí 164 278,67

734 - Ústřední vytápění - armatury 6 395,27

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 36 140,42

739 - Ostatní 61 468,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 14 506,13



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor 
Objekt:

02 - Zařízení pro vytápění

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20.5.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \

Náklady soupisu celkem 327 370,01

o HSV Práce a dodávky HSV 13 002,95
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 898,92

1 K -974029147 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a Šířky :
___do300mm ..............   1 m i 12,000: 574,91 i 6 898.92

D 997 Přesun sutě _______________ ____________ 6 104,03

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo !
imeziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,480 346,08: 512,20

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ; i
3 ■ K '997013509 imeziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ■ 

; ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ,
t 1,480 15,16 22,44!

4 K .997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce :

___ :(skládkovné) z izolačních materiálů : t
- •--- ----- ------- 1

1,480 3 763.10 5 569,39';

D PSV Práce a dodávky PSV 314 367,06

D 713........ Izolace tepelné
i Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a : ..-... ...., . ....-----  . - .. .... . .3.1 578,57

5 ' K 713420843 přírub rohožemi v pletivu s povrchovou úpravou •
I pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka m , 22,000 i 96,80; 2 129,60:

...._2.... i_____ __  _________ izolace přes 50 mm :
.Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami ; 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou

6 K 713463212 i úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci): 
přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D : 
přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m : 124,600 108,90 13 568,94.

7 i M 63154004
i pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií !
■max. 250/100°C 22/20mm i m . 35,000 \ 96,80 3 388,00 i

8 i M '.63154005 I pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií 
max. 250/100°C 28/20mm :

m ’ 35,000 i 114,95; 4 023,25 i

9 - M 63154532 i pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólii ;
• max. 250/100°C 35/30mm m i 36,400 i 139,16] 5 065.06 \

10 ' M 63154535 : pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií 7 
max.250/100° C60/30mm _ ............ ! m 18,200 181,50' 3 303,30

11 ; K 1998713102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní i
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6m do :

... m ___  ___  . .......   . . ।

t 0,073 1 375,59 100,42

D 733________ Ústřední vytápění - potrubí 164 278,67
i ! I Potrubí z trubek ocelových závitových černých :

12j K 733111103 ‘spojovaných svařováním bezešvých běžných :
i nízkotlakých PN16d0115°CDN15 i

m 67,600: 471,90: 31 900,44;

w 1,3*2*(6+5+3+ 2+5+5) 67,600
. W Součet

Potrubí z trubek ocelových závitových černých I

.......  67.600 —.......-- ----- r .....- ------ -...........

13 ■ K 1733111104 : spojovaných svařováním bezešvých běžných । m i 65,000' 671,55.' 43 650,75
i i i nízkotlakých PN16d0115°CDN20 : i !
w 1,3*2*(8+3+1 1+3) 65,000
w Součet

. Potrubí z trubek ocelových závitových černých ;
____ 65,000

.......-I • ------- ------ --------- ..

14 ; K 733111105 spojovaných svařováním bezešvých běžných \ m ; 36,400 931,70: 33 913,88
: nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 : i

vv 1,3*2*(4+5+5) 36,400
_ w Součet _

■ Potrubí z trubek ocelových závitových černých '
____ 36,400 - " ------ --- - y- -- - - ---- ----------- ,

15 : K 733111108 spojovaných svařováním bezešvých běžných i
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 i

m : 18,200 2 178,00; 39 639,60i

w 1,3*2*7 " ' 18,200 ------ ---- ---- --- -- -- ---- --
w Součet 16,200



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek
í 16 K 733190108 ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) , m

z trubek ocelových závitových DN 40 do 50
187,200 18,15 3 397,68

17 K 733120815 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 do 38 i m 169,000 48,40; 8 179,60

VV 67,6+65+36,4 “ 169,000
w Součet 169,000

18 K 733120819
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes ;
38 do 60,3 ;

18,200 66,55; 1 211,21

w 18,2 18,200
— w ------------- - -------- Součet ....... ...... ... _ _ ______ _ _____

Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, ''
............. 18,200 - --------- ------ -.....

19 K 733193810 podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L do 50x50x5 kus 32,000 12,10 387,20

— mm ...... : _
Vnitrostavenišiní přemístění vybouraných i

1 089,00;

-....- ■ -............... - -

20 K 733890801 (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do ; t 
100 m v objektech výšky do 6 m ;
Vnitrostavenišiní přemístění vybouraných :

0,696 757,94

■ ■■■■■ ............... ■■■■ P

21 K 733890803 (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do . t 
100 objektech výšky přes 6 do 24 m :

0,696 1 089,00; 757,94

22 K 998733102

Přesun hmot 'pro rozvody potrubí stanovený ■
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

0,443 1 089.00 482,43
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
„do 12 m . . ________ _ _____ ____________________ i.............

D 734 Ústřední vytápění - armatury 6 395,27
i

Termostatický ventil Eclipse je vybaven unikátním 
regulátorem průtoku, který pracuje zcela automaticky. . 
Požadovaný průtok lze přímo nastavit na tělese ,
termostatického ventilu nastavením odpovídající 
hodnoty na stupnici. Hydraulické vyvážení topného :

í

23 K 73422154 5e1
okruhu tak lze provést velmi snadno a rychle. ■ kus
Automatický omezovač průtoku integrovaný v tělese

3,000 1 331,00 3 993,00

termostatického ventilu zajistí omezení maximálního 
průtoku dle nastavené hodnoty odpovídající 
požadovanému výkonu otopného tělesa. Ventil reguluje i 
průtok nezávisle na diferenční tlaku. Rozsah průtoku od 
10do150l/h i

24 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°0 přímé G 1/2 i kus 3,000 363.00 1 089,00

Termostatická hlavice, kapa!.náplň, pro veřejné

25 M 484265568
prostory - plynulé nastaveni teploty speciálním klíčem ! kus 
bez demontáže ochranné krytky - kapalinou plněné
Čidlo - ochranná krytka neomezeně otočná !

3.000 435,60 1 306,80

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností ■
26 K 998734102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní : t

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
0,005 1 294.00; 6,47

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
Regulace otopného systému při opravách vyregulování i

907,50

36 140,42

27 K 735000912 dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým : kus 6,000 5 445,00
ovládáním i

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami i

------------------------..........

28 K 735151562 výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm kus 
/ 2614 W1POZINK ÚPRAVA Z VÝROBY, DO

2,000 7 986,00 i 15 972,00

PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ !

Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do ! 
110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky ■

29 K 735151694 tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm 12330 ! kus 
W ! POZINK ÚPRAVA Z VÝROBY, DO PROVOZŮ SE : 
ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ! ,

1,000 9 667,90 9 667,90

30 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých ■ k|,
1,000 157,30 157,30stavební délky do 1500 mm :

31 K 735151822
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých ‘ ,
stavební délky přes 1500 do 2820 mm US 2,000 193,60; 387,20

32 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzd ušnění tělesa ; kus 20,000 36,30 726,00
Ostatní opravy otopných těles napuštěni vody do ■

33 K 735191910 otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) m2 
otopných těles

65,000 24,20 1 573,00

34 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 2

65,000 30,25 1 966,25zásobníků a nádrží :



1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZkS©

35 K '998735102
'Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti ;
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní , t '
vzdálenost do 50 objektech výšky přes 6 do 12 m i ;

0,160 1 536,06;

........ - * d

245,77

. D 739...... ..........

: 36 . K ‘vp_os10003

Ostatní
Istávajíci demontované potrubi do DN izolace : ; 
i stávajícího potrubí konzole, závěsy obklady stávajících : :
i potrubí STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE TEPELNÉ ■ soubor
: IZOLOVÁNO A VEDENO V KASTLIKU Z ■ '
i DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY. i ;

1,000 7 260,00

61 468,00

i \

7 260.00 :

; 37 . K Ivp_ost0004

38; K ‘vp_ost0031

:39K vp_ost007

40 K vp_pozar
-w—-.....-.....

w
41/K ;Vp001001

42 K vp001002

■stávající demontované potrubí do DN50 izolace : ,
■ stávajícího potrubí konzole, závěsy obklady stávajících ; •
i potrubí STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE TEPELNÉ : soubor:
IZOLOVÁNO A VEDENO V KASTLÍKU Z í

'DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY. _ : i

i Zhotovení prostupů do stávajících zděných konstrukcí i i
, a stávajícího panelového stropu. Počet prostupů pro : soubor i 
i UT je cca 12 do stropu a 24 do zdivá ■

' Spojovací, těsnící a závěsný materiál i soubor,
: Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu 2x : :
■utěsnění požárního prostupu - jedná se o utěsněni i kus :
; prostupů potrubí do kotelny ' ,
2.................... .. ' ’ ..... .... :
Součet

i Topná zkouška ! hod :
... ■ i-..-...-....... -.... ....-........ -............ ......—................-.. -... . ....... i...............i-.

Stavební přípomoce i hod ■

4,000

1,000

1,000

2,000

'..... 2.000
.... ... 2,000

16,000

20,000

3 025,00'

17 424,00'

7 260,00

2 178,00

363,00

363,00,

12 100.00.

17 424,00

7 260.00’

4 356.00:

5 808,00

7 260.00;

D 783 ...........

43 K 783614651

..  Dokončovací práce - nátěry
.Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí : .
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický ; m i
■standardní i ;

187,200 24,31

...... 14 506,13

4 550.83'

44K 783627612 i Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí ' :
ido DN 50 mm dvojnásobný akrylátový tepelně odolný i • : 187,200: 53,18 9 955,30;



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor 
Objekt:

03 - Zařízení vzduchotech...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.5.2022

Zadavatel: i
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ;
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

OPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

179 039,69

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

1 193 597,94

Výše daně
0,00

179 039,69

v CZK 1 372 637,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ ___________ ___ ________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

s,r,o.
Prusinovského 48,

Patům a podpis: __ ___________ Razítko Datum a podpis: 6(.00 -Z22. Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor 
Objekt

03 - Zařízení vzduchotech,..

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

751-1 - VZT - Zařízení 1

751-2-VZT-Zařízení 2

751-3-VZT-Zařízení 3

OST - Ostatní

Datum: 20.5.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 193 597,94

1 193 597,94

9 475,38 

549 353,70 

503 766.91

9 946,95 

121 055,00



DUPIS PRACÍ

/Stavba:
'' Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor

Objekt

03 - Zařízení vzduchotech...
Místo: Datum: 20.5.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 193 597,94

D PSV

D 751

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

1 193 597,94

9 475,38

1 : K 751111811
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové kus : 14,000 184,38: 2 581,32
potrubí, průměru do 200 mm .......................... ..... ... j ___  __ ______ _

2 K 751111832
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého okenního, 
průměru přes 200 mm

kus i 2,000 438,53- 877.06

3 i K .vp_potr4h002 D+M čtyřhranné potrubí sk. 1 z pozink. plechu m2 i 2,000 990,00 1 980,00

4 i K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes kUS ; 1,000 440,00 440,00
0,150 do 0,300 m2

5 M 42972921
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 500x500mm ...........................................

kus ; 1,000 3 597,00 i 3 597,00

D 751-1 VZT-Zařízení 1 549 353,70

6 i K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do kus 1,000 5 469,87; 5 469,87

! ; .. .. 1000 m3/h ___ _________ __ _____ ______ .. ..... i. ..... .......... ... .... ........................... ... !

i í

7 ' M .1.01

viz. Technická zpráva VZT - Příloha VZT č.2 ~ 
Technické listy VZT - jednotka č. 1 Vzduchotechnická 
jednotka s rekuperaci tepla a elektrn ohřevem - 
BAZÉNOVĚ PROVEDENÍ (PRÁDELNA) provedení 
podstropní, vývody dle PD Vp~1000m3/h (357Pa): 
Vo=1000m3/h (356Pa) Jednotka splňuje ErP 
(Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 
1.1.2018 Jedná se o kompaktní jednotku, která je 
kompletně vystrojena a dodávána včetně systémové 
regulace, v sestavě: přívod: pružná manžeta, regulační 
klapka+servopohon, filtr F7, By-passová 
klapka+servopohon, protiproudy rekuperační výměník, 
elektro ohřívač 3,6kW, ventilátor EC motory, pružná 
manžeta odvod: pružná manžeta, regulační kus 1,000 297 000.00 297 000,00

8 i M [1.01.02.1

klapka-rservopohon, filtr M5, ventilátor EC motory, 
pružná manžeta Součástí je systémová regulace VZT 
jednotky a ovladač s grafickým displejem vč. elektro 
kabeláže / profese elektro zajišťuje pouze silový přívod 
pro jednotku! Bazénové provedení - celolakované 
provedení epoxidovým práškovým nátěrem - standard 
RAL 7035 (panely, rám, vnitřní plechové díly, klapky, 
vany odvodu kondenzátu a hrdla) • epoxidem ošetřený 
protiproudý výměník zpětného zisku tepla • speciální 
korozivzdorná povrchová úprava vodních a přímých 
výměníků tepla • oběžná kola ventilátorů z 
kompozitního materiálu * regulační systém v lakované 
oceloplechové rozvodnici v kryti IP65

sifon podtl.s uzávěrem kus : 3,000 110,00; 330,00

9 M '.1.01.03.1 315 rychloup. spona kus । 4,000 27,50 110,00

10 M \1.01.04.1 STARTPACK-zprovoznění s garancí kus í 1,000 20 900,00 i 20 900.00

11 i K 751344114 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 300 do 400 mm

kus 4,000 550,00 2 200,00

viz. Technická zpráva VZT - Příloha VZT Č.1 - Výpočet
12 ; M \1.02 útlumu hluku, akustické posouzení - provedení s kus i 4,000 7 150,00 \ 28 600,00

jádrem - rychkost proudění v tlumiči 5,6m/s

13! K 751311113 Montáž vyústi Čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu 
přes 0,080 do 0,150 m2

kus : 4., 000 495,00) 1 980,00

14 i M 142973066
i.03 vyúsťjednořadá do kruhového potrubí SPIRO s 
regulační klapkou Pz 825x125mm_____ ______ ___

kus : 4,000 2 750,00 ', 11 000,00



PČ

15

16

17

18

19

20

Typ Kód

' K 751398052

, M '1.04 
i___sis..... -.   —-...... —

j K i 751514778

i M 142972031

; K 1751510044_n

w1—.........-

w

! K 751510044.1

Popis MJ

; Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo : 

žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes : kus i 
0,150 do 0,300 m2 _ : . i

[Efektivníplocha 0,0947m2 Se sítí proti vniknuti ptactva ; kus ■

■ Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do ; ■
■ plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes : kus : 
300 do 400 mm : i

' výfukový kus šikmý Pz 45° D 315mm RAL dle :
[barevného provedení fasády ■ i
Vzduchotechnické potrubí z plechu kruhové, trouba í '
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 m ■
mm - nerez . i

1,3*(6+2+5-+8) ’...........- " ■” ’ ' " .............. ' '
Součet
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu ; :
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru : ,
přes 300 do 400 mm RAL die barevného provedení '

Množství

1,000

1,000\

1,000

1,000\

27,300

27.300
.......... 27.300

13,000

J.cena [CZK]

440,00

550,00

550,00

683,10

4 389,00

2013,33

14 
% /

* 4 / , 
Cena celkem [CZk\K3 /M$ 
--....... - ... -.......-%K•

V 4 c , 
440.00 1 - 

............... ..................._ Ke 

550,00 \ -

; skg:
550.00 y

683,10 

119 819,70'

26 1 73,29 i

21

22

W 
W

' K ‘vp_potr4h002

. K 713411141

1,3210 ___ .. .......... ' ' . ........ 
Součet __  ____ ___ .....
[D+M Čtyřhranné potrubí sk. i z pozink. plechu ■ m2 :
■ Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů pásy nebo :
■rohožemi s povrchovou úpravou hlinikovou fólií ■ m2 i
i připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí i

13.000
_.... 13,000

2,000

18,142 [

990,00 i

44Q,00:

1 980.00;

7 982,48

23

24

' M \27127206

W .....  ’
v 
w
w
W

i K 998751101

■ izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem i m2 :
..samolepicí tl. 15mm : i
(Pi*(0,5+2*0,0642‘0)*3)....................... ■ - -
(PF(0, 315+2*0,06+2*0)*9)
Součet
18,142*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

; Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech : i
v do 12 m ___ _ ..... .......... ............ i J

19,049

5,843
12,299
18,142 
19,049

...... 19,049

1,700,

825,00 \

4 629,31

15 715,43

7 869,83

25

26

27

28

29 '

30

31

32

33

34 '

0751-2 ...

K 1751611121

i' M 2.01

: M ".2.01.02

; M .2.01.03

; M ’-2.01.04

' K 751344114

M -.2.02

- K í751398052

M 2.03

K 751514778

VZT- Zařízení 2
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla ;

; centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do : kus i 
1000 m3/h ..... ,

; viz. Technická zpráva VZT - Příioha VZT Č.2~ ;
: Technické listy VZT- jednotka č.2 Vzduchotechnická ; :
jednotka s rekuperaci tepla a elektro ohřevem i
'.provedeni podstropní, vývody dle PD Vp=1000m3/h ■ ;
\(357Pa); Vo=1000m3/h (356Pa) Jednotka splňuje ErP ! i
: (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od \ :
1.1.2018 Jedná se o kompaktní jednotku, která je :

■ kompletně vystrojena a dodávána včetně systémové : 
[regulace, v sestavě: přívod: pružná manžeta, regulační ; ;
klapka+servopohon, filtrF7, By-passová ’ :

i klapka+servopohon, protiproudý rekuperační výměník, i :
: elektro ohřívač 3,6kW, ventilátor EC motory, pružná : ;
manžeta odvod: pružná manžeta, regulační i 1

'■klapka+servopohon, filtr M5, ventilátor EC motory, i
pružná manžeta Součástí je systémová regulace VZT ; ■
[jednotky a ovladač s grafickým displejem vč. elektro 1 :
[ kabeláže I profese elektro zajišťuje pouze silový přívod :
•pro jednotku! i ;

■ 1—..... ■ ------ -----......... - - —• ------ -- - --------------- ----------- i-
.sifon podtl.s uzávěrem ; kus

; 315 rychloup.spona i kus ,

STARTPACK-zprovoznění s garancí ; kus ,
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubi, průměru ■ ;
přes 300 do 400 mm Us

viz. Technická zpráva VZT - Příloha VZT č.1 - Výpočet :
útlumu hluku, akustické posouzení - provedení s í kus '

■ jádrem - rychkost proudění v tlumiči 5,6m/s ■

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo ; !
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes : kus .

! 0,150 do 0,300 m2 i
... i- -............--.......... —.... -... . .........- -.. —----- ----......... —. f—..... -.. I...

Efektivní plocha 0,0947m2 Se sítí proti vniknutí ptactva kus :

: Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do : 
.plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes ; kus ' 
Í300do400mm

1,000

1,000 i

3,000\

4,000 \

1,000\

4,000

4,000\

1,000

1,000

1,000

5 469,87;

264 000,00:

110,00\

27,50 j

20 900,00 i

550,00

7 150,00

440,00

550,00
...--..-..-.... —

550,00

503 766,91

5 469,87

264 000,00 ■

330,00;
110,oo\

20 900,00

2 200,00

28 600,00 [

440,00

550,00 \

550,00



E ' ■ e,- 
r :2;2: '
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? \ : 1M ke Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

735 M :42972031
výfukový kus šikmý Pz 45° D 315mm RAL dle 
barevného provedeni fasády

kus 1,000 683,10 683,10

Montáž regulační nebo měřící clony do plechového
, 36 K '751514876 potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 kus 6,000 330.00 1 980,00

• i mm

i 37 M \2.05 Regulační klapka kruhová d 100mm - ruční kus 1,000 572,00 572,00

■ 38 M '2.06 Regulační Mapka kruhová d 125mm - ruční kus 1,000 594,00 594,00
1
: 39 M 2.07 Regulační klapka kruhová d 160mm - ruční kus 4,000 660,00 2 640.00

' 40 K 751311111 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu kus 9,000 495,00 4 455,00
do 0,040 m2
vyúsťjednořadá do kruhového potrubi SPIRO Pz

■ 41 M '42973009 200x75mm s regulací volná výtokové plocha- kus 1.000 372,90 372,90
0,007275012
vyúsťjednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz

: 42 M '.42973011 300x75mm s regulaci volná výtokové plocha- kus 3,000 424,60 1 273,80
0,011775m2
vyúsťjednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz

; 43 M .42973014 400x75mm s regulací volná výtokové plocha- kus 3,000 508,20 1 524,60
! i 0,016575m2

vyúsťjednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz
. 44 M 42973018 500x75mm s regulací volná výtokové plocha- kus 2,000 552,20 1 104.40
i 0,216750m2__ ____________ ____ ____ ........... _..._......... .

: 45 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového kus 5,000 195,45 977,25
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

46 M \42972206 talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000 140,80 140,80

: 47 M \42972212 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 3,000 220,00 660,00

: 48 M \42972213 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 1,000 170,50 170,50

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu
: 49 K '751510041 kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do m 11,180 1 078,00 12 052,04

100 mm
w 1,3’8.6 11,180
w Součet 11,180

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu
i 50 K 1751510042 kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru m 31,200 1 078,00 33 633,60

přes 100 do 200 mm včetně tvarovek
w spiro 125 (% tvarovek 70)
w 1,3*1 1,300
w spiro 160 (% tvarovek 14)
w 1,3’16 20,800
w spiro 180 (% tvarovek 16)
w 1,3’5 6,500
w spiro 200 (% tvarovek 8)
w 1,3*2 2,600
w Součet 31,200

! ! Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu
i 51 K 1751510043 kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru m 13,000 1 292,08 16 797,04
I I přes 200 do 300 mm včetně tvarovek

w spiro 250 (% tvarovek 31)
w 1,3*9 11,700
vv spiro 280 (% tvarovek 100)
w 1,3*1 1,300
vv Součet 13,000

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu
■ 52 K i 751510044 kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru m 20,800 2 013,33 41 877,26

přes 300 do 400 mm
w 1,3*(16) 20,800
vv Součet 20,800

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu

53 K 751510044.1 kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru m 15,600 2 013,33 31 407,95
přes 300 do 400 mm RAL dle barevného provedení
Focad,

W .... 1,3*12 ............. .. ...... .................. .......... 15.600 ----- -- --..........--.......—

vv Součet 15.600
54 K vp_potr4h002 D+M čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu m2 2,000 990,00 1 980,00

Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů pásy nebo

55 K 713411141 rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií m2 13,666 440,00 6 013,04
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí
jednovrstvá

; 56 M \ 27127206 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem
m2 14,349 825,00 11 837,93

samolepící tl. 15mm

: 57 K .998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech t 1,700 4 629,31 7 869,83v do 12 m

D 751-3 VZT - Zařízení 3 9 946,95



\ A............. ......- .\ "V .
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \A g
58 K .751111131

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
i základního, průměru do 200 mm 1 kus 1,000 1 045,00 1 045,00

59 M [3.01 1 včetně pružného připojení
i Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do

kus r 1r000\ 110,00 • 110,00 \
60 K (751514679 plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes kus i 1,000! 330,00; 330,00 \

100 do 200 mm !

61 ; M ;3.02 'Zpětná klapka do kruhového potrubi 100mm i kus j 1,000 i 550.00. 550.00

62 K ,751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
'ventilu, průměru do 100 mm kus i 2,000 275,00 550,00

63 ' M '42972212 ' talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm
•... —... i- ■ 

kus . 2,000 220,00 440.00

64 K 751398011 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru do 100 mm

: kus i 1,000 352,77
............“.................... ....

352,77

65 ; M .42972835 mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou D 100mm kus : 1,000: 1 100,00 \ 1 100,00

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu
66 K 1751510041 kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 

100 mm
m 3,900 1 078,00' 4 204,20

w 1.3*3 3,900
vv Součet

(Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo
____ 3,900

67 ’ K 713411141 ■ rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií
m2 ; 0,817; 440,00 i 359,48připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 

jednovrstvá

68 M <631izot_001 Nezasiténý pěnový polyetylén s uzavřenou buněčnou 
; strukturou

m2 ; 0.817 i 825,00; 674.03:

w (Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*2) .......... " 0.817
vv Součet 0,817

69. K 998751101 ■ Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
Iv do 12 m

t i 0,050 4 629,31; 231,47;

D OST Ostatní 121 055,00
70 . K vp_ost001 ; Stavební výpomoce hod 50.000 385,00. 19 250,00;

71 ' K vp_ost002 .-zápachové uzavírky (sifony) - naponení na podlahové 
; vpusti před jednotkou soubor; 2,000 550,00 1 100,00

72 K ‘vp_os1003 Zaregulování zařízení vzduchotechniky hod i 25,000' 385,00! 9 625,00'

73 K ivp_ost004 .Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním 
■ vyzkoušení smontované VZT jednotky kus ; 2,000 11 000,00 22 000,00!

74 , K vp_ost005 Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení kus ! 2,000 5 500,00 i
L 11 000,00;

75 i K vp_oSt006 : Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení kus 2,000 5 500,00; 11 000,00;
76 í K ;vp_ost007 .Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1.000 22 000,00; 22 000,00
77 i K vp_ost008 i Vypracování protokolů o funkčních zkouškách hod 8.000 i 385,00; 3 080,00;

! i - likvidace demontovaných zařízení a prvků VZT -

78 : K vp_ost009 i likvidace tepelných izolací VZT potrubí a odpadů ( 
demontáže potrubí, pomocných konstrukcí a drobných 
prvků stávajících stěnových ventilátorů)

soubor | 1,000: 5 500,00 5 500,00

79 K ,vp_ost010 -montážní materiál - lešení / plošina soubor: 1,000 5 500,00i 5 500,00;
Příplatek obsahuje drobné úpravy tras vlivem kolize se 
stávající trasou rozvodů, která je skrytá v konstrukci. 
Zohledňuje vyšší náročnost přípravy stavby. Jedná se o i i

80 K vp_ost011 instalaci do stávajících prostor, kde jsou omezené 
.možnosti pro vedení nových tras. Zohledňuje nutnost 
přesného zaměření navrhovaných tras 
vzduchotechniky po demontáži stávajících krytů potrubí 

i (vytápění) a stavebních konstrukcí.

soubor ■ 1,000 i 5 500,00 5 500,00;

81 K vp_ost012 -atypické napojení vzt potrubí - zohlednění ,
: architektonických požadavků soubor; 1,000 5 500,00 5 500,00;
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Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

63 009,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor 
Objekt:

04 - Zařízení zdravotně t..,

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 20.5.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 009,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 37,6 1

997 - Přesun sutě 137,61

PSV - Práce a dodávky PSV 62 871.44

721 - Zdravo tech nika - vnitřní kanalizace 26 704,63

722 - Zdravotechnika - vnitrní vodovod 27 569,67

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 597,14



DUPIS PRACÍ

Stavba:
' Dětské centrum Jihlava - oprava odvětrání sklepních prostor 
Objekt:

04 - Zařízení zdravotně t...

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20,5.2022

Projektant:
Zpracovatel:

\odtoku

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 009,05

D HSV Práce a dodávky HSV 137,61

D 997__________ Přesun sutě______ ._______________________ .... ......... 137,61

i K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

t 0,081 346,08 28,03

2 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,567. 15,16; 8,60

vv 0,081*7 "Přepočtené koeficientem množství 0,567
w Součet __________ ______________________ ________ _________0,567 _ ___ ____ ____ _______

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
3 K 1997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,008, 1 851,30 14,81

w 0,081-0,023-0,05 0,008
w ________________ Součet_____________________________________________ _________0,008 ....... ..... .......................... .

í Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
4 K 1997013813 (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
i 0,023 2 928,20 67,35

vv 0,006+0,017 0,023
w Součet ____________________________________ _____ _ _________0,023

! Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
5 K ‘997013814 (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,005 3 763,101 18,82

D PSV Práce a dodávky PSV 62 871,44

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 704,63

6 K 721110961
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení 
dosavadního potrubí DN 100

kus 1,000, 1 089,00 1 089,00

7 K 721110971 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub 
DN 100

kus 1,000
1

302,50 302,50

8 K 721171803
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacich do D 75

m 8,000 14,52, 116,16

9 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 6,000 242,00 1 452,00

w 3+3 ' ........ 6,000
W Součet 6,000

10 K 721174042 Potrubi z trub polypropylenových připojovací DN 40 • 7,000 290,40 2 032,80

W 4+3 7,000
V ... Součet____________________________________________ ________ 7,000 ___ ____ ___... ...... _________ __ _____ ___

11 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 10,000: 314,60 3 146,00

w ............. ’ 2+1.5+1.5+2+3 ” 10,000
w Součet 10,000

12 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 1,000 605,00 605,00

13 K 721211913 Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních 
typů DN 110

kus 1,000 181,50; 181,50

Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s
14 M '^HLE.HL70G uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky 

DN40/50, litina 150x150mm/137x137mm
kus 1,000 3 025,00 \ 3 025,00

15 K 721229111 Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek 
ostatních typů do DN 50

kus 7,000 181,50, 1 270,50

16 M \HLE.HL4041 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s 
přivzdušňovacím ventilem, 1Wx225mm

kus 5,000 : 847,00 1 4 235,00

i Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením

17 M \HLE.HL136N
DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou 
uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem

kus 1,000 i 484,00, 484,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CzKh

18 . M .HLE.HL138
■ Podomítkavý sifon ke k/imatízačním jednotkám DN32 - 
: 100x100mm i kus i 1,000 1 089,00" 1 089,00'

19 ; K ‘7212210R

‘Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci 
/D+M/ - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, 
provedeni průrazů prostupů ve stropních konstrukcích 

:a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po 
i provedení istalace potrubí

; kpl i 1,000, 7 260,00; 7 260,00

20.' K :721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
725 i m í 24,000 i 12,10 290,40

W 
w

21 i K 721290821

6+7+10+1
Součet
‘Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
i (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do
100 objektech výšky do 6 m

t

i 24.000
.. ... .. 24,000_

0,028, 2 080,29 58,25

22 K =998721101
'.Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
‘dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t í 0,031 1 089,00: 33,76

23 K : 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
,z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
■ za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t i 0,031 i 1 089,00 33.76

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 569,67
24 i K 722170801 j Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm m ; 20,000; 24.20: 484,00

25 K 722173912
........i... . L. .......... . ..... .

: Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16
,do 20 mm_____________________________ ____________ kus । 2,000 60.50; 121.00

26 í K ,722174022 : Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
^svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m ; 30,000 302,50 9 075,00.

W
W_________

(3+8+4)*2
Součet_______________

30,000
30,000

27; K 722181221

Ochrana potrubí termaizolačními trubicemi z pěnového 
i polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního

i průměru izolace DN do 22 mm

m ; 30.000 8470- 2 541,00

28, K 1722181851 Demontáž ochrany potrubí termolzolačních trubic z 
trub, průměru do 45 mm m i 20,000 12,10; 242,00:

29; K 722190901 ■Opravy ostatní uzavření nebo otevřeni vodovodního 
i potrubí pří opravách včetně vypuštění a napuštění kus : 2,000 363,00: 726.00,

30 ; K 722220111
i Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil 
:G 1/2” kus i 10,000; 266,20; 2 662,00-

W

w _

5’2 . .

Součet
■■ 10,000

______ 10,000
31 ' K 722220121 : Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár ' 1,000 i 459,80; 459,80

32 K 722221134 ; Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor! 10.000 266,20; 2 662,00?

33: K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

;zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
ÍDN 50

m i 30,000 36,30! 1 089,001

34: K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
; proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m ; 30,000 42,355 1 270,50

35 ; K 1722290821

36 : K 722303R

. Vnitrostavenišiní přemístění vybouraných 
‘(demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 
i 100 m v objektech výšky do 6 m
Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - 

: vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, 
: provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích 
ja zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po 
: provedení instalace potrubí

t

kpl ;

0,044

1,000

........... í'

2 080,29

6 050,00i

91,53

6 050,00;

37 i K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

■ přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
'vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m

t | 0,044 1 089,00 i 47,92

38 ' K 1998722181

: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti
; přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv : 
výšku objektu

t i 0,044 1 089,00 47,92

D 725________ Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 597,14
39 ; K 725210821 i Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel; soubor; 2,000 181,50 i 363,00;

40 K 1725219102 i Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby : soubor. 2,000 968.00; 1 936,00;

41/K 725820801 1 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 : soubor i 1,000 60,50? 60,50!



Q

{V
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]'Z Typ

! 42 K ■725829121
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných ; 
pákových nebo klasických :

kus 1,000 363,00 i

43 M i 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom i kus 1,000 1 815,00:

44 K '725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací .
předměty jednoduchých

kus 2,000 48,40

45 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž ! 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 ; kus 2,000 121,001

46 M \55161321
uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku :
DN32______ _________  . ......    . .... ____ •

kus 2.000 1 815,00-

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
47 K 725590811 (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů i t 0,042 1 851.87;

vodorovně do 100 objektech výšky do 6 m :
...... -.... ... ............■—..... -.... ..... . •••••....... . ■ -• -..... - — ... í 
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený

-..... - — -...------- -------- ;

48 K 998725101 z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná ■
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1

t 0,006 1 089,00

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený :

49 K 1998725181 z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k :
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu ............. ;

t 0,006 1 089,00 i

Cena celkem [CZK] :

363,00

1 815,00

96,80

242,00

3 630.00

77,78

6,53

6,53
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Náklady soupisu celkem 316 622,41

d HSV Práce a dodávky HSV 20 152,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 152,55
1 K ‘977332122 ; Frézováni drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně i 

lomítky rozměru do 50x50 mm
m ; 160,000 118,58 18 972,80

W 50+50+20 ' ’ 120.000'
w 20*2 40,000
w Součet_________________________ _____________________ 160,000

2 ' K ,977333121 'Frézováni drážek pro vodiče ve stropech nebo :
klenbách z cihel včetně omítky, rozměru do 30x30 mm i m ; 15.000- 78,65; 1 179,75

W 15 15,000
w Součet 15.000

o PSV Práce a dodávky PSV 250 816,56

D 741 ...... Elektroinstalace - silnoproud
। Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo : i

45,000

178 398,06

3 , K 741110001 našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených m i 33,88i 1 524,60
i pevně, vnější 0 přes 16 do 23 mm ■ i

4 : M 34571092 i trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, , 
délka 3m : m i 45,000 \ 14,52 \ 553,40'

" " W ....... .. " " ' 15+15+15 ............... 45,000
w Součet 45,000

5 1 M \34571092.1 ' trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, :
' délka 3m i kus ■ 22,500. 42,35: 952.88.

vv
45*0,5 _

' " ' 22,500 • ....... ... -......—----" ... —....... ---- ------- - -- ---

w Součet 22,500
i Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo i

6 j K 741110022 našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených i 
pod omítku, vnější 0 přes 23 do 35 mm !

m ; 365,000; 37,51 13 691,15;

7 : M i 34571073 •trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 : m ! 378,000; 18,15; 6 860,70
w

20-3 . , ...-.....
60,000 - ■--------- -... -.... .... -•••... —-. •••

w 10*30 300,000
w Součet 360,000
w 360*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 378,000
vv________________ Součet__________________________________ __ 378,000

8 M ; 34571072 i trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 !, m 5,000 ‘ 12,10' 60,50 i

i Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na !
..... .. .. . |

9 ! K 741112001 itrubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje : 
; protahovacich nebo odbočných zapuštěných i
: plastových kruhových j

kus ; 9,000; 76,23' 686,07!

10 : M .34571450 . krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm , kus : 8,000 ; 7,26: 58,08 j

11 M '<34571453 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm i 
■ trojnásobná I kus i 1,000\ 41,14 '

------------- ...... ..... ...... j

41,14;

■ Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na '
............: j ... --- ------- •...—... - .................... ..............i...........7

12 K 741112003 : trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje : 
i protahovacich nebo odbočných zapuštěných : kus i 6,000 102,85 i 617,10

13 , M <34571524.1 krabice pod omítku PVC pod vypínač 3f I kus : 5,000 136,73 820,38 i

. Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení i
14 ,741 120001 i uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), ; 

: průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 i
m 1 200,000: 41,14 8 228,00!

15 : M 34141027 ' vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace ■ 
■ PVC 45Q/750V (H07V-K) 1x6mm2 m . 230,000 ; 71,39\

-..............- ........ . -'i
16 419,70'<

: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod : .. ......... 1" -.. ...-.... .....—----- - --- -i

16 1 K 741122015 ; omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu ; m i 95,000; 41,14 3 908,30!
Žil_3x1,5mm2 _ ' ...... . ...............  :



a TyP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kabel silový oheň retardující bezhaíogenový bez i .......■ ......-.....m"

i 17 M 34111123
> funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
\B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2j 
3x1.5mm2............ ........ ......................... ................ .......
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod

m 109,250 39,93 4 362,35

: 18 K 741122016 jomítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 110,000 41,14 4 525,40

[kabel silový oheň retardující bezhaiogenový bez

19 M 34111124
[funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
\B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2j m 80,500 58,08 4 675,44

■■3x2,5mm2

20 M 34111125

kabel silový oheň retardující bezhaiogenový bez 
funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0.6/1kV (1-CXKH-R B2)

m 46,000 79,86 3 673,56

3x4mm2__________ __________ _____ ..... ........ ...........
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod

- - ..... -....... - -

21 K 741122031 omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 45.000 44,77 2 014,65

22 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC pláéť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 51,750 35,09 1 815,91

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
23 K 741122032 omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu m 174,000 45,98 8 000,52

—— žil 5x4 až 6 mm2 -..... -..-....... .. ....... ....... ... ..................... -..............—....—

24 M 34111166
funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2)

m 57,500 192,39 11 062,43

25 M 34113420
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

m 13,800 170,61 2 354.42
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5G6,00mm2

26 M 34111164

kabel silový oheň retardující bezhaiogenový bez 
funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2)

m 115,000 135,52 15 584,80

____ 5x4mm2_______________ __ ______ __ ______ _____ __ ........................ . ... ........ .... .... ............... .......

27 M 34113419
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2

m 13,800 123,42 1 703,20

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou
28 K 741132103 se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až

4 mm2
kus 37,000 79,86 2 954,82

w 22+11+4 37,000
w Součet____________________________________________ 37,000

Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v

29 K 741122851
liště plných kulatých poctu a průřezu žil 2x1,5 až 6 
mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6
mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2

m 320,000 14,52 4 646,40

w 8*25 200,000
w 30+30+30+30 120,000
w Součet

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou
___  320,000 ----------------- -------------------

30 K 741132145 se zapojením bez letování, počtu a průřezu žit 5x1,5 až 
4 mm2

kus 18,000 148,83 2 678,94

w 4 +4+4+4 +2 18,000
w Součet 18,000

31 K 741132146
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2

kus 8,000 158,51 1 268,08

w 4+4 8,000
w _________ _____ Součet _____ ___________________________________ _________8.000

32 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 1,000 412,61 412,61

33 M 35711002 rozvodnice zapuštěná IP41/24 modulů, vč. N/pE, 
průhledná dvířka

kus 1,000 797,39 797,39
■

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
34 K 741310011 se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, kus 1,000 148,83 148,83;

řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

35 M 34535023 ovládač nástěnný zapínaci, řazení 1/0, IP44, šroubové 
svorky kus 1,000 118,58 118,58 \

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
36 K 741310031 se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 

mokré spínačů, řazení 1-jednopólových
kus 6,000 148,83 892,98;

37 M 34535042
přepínač zápustný dvojitý střídavý, řazení 6+6(6+1), 
IP44,šroubovésvorky ... . kus 3,000 390,83 1 172,49

38 M 34535043.1
ovládač zápustný zapínaci kompletní, s prosvěti. popis, 
polem, řazení 1/0. 1/0So, ÍP44, Šroubové svorky kus 1,000 278,30 278,30 i

39 M 34535017
přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové 
svorky kus 2,000 122,21 244,42'



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,U S

: Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových nástěnných se
40; K 1741310412 i zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré kus , 6,000 285,56: 1 713,36
.. : i„ . do 25 A___________________________________________ L i

41 '■ M 3 34539002.1 přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky i kus i
........... ......

5,000 209,33 1 046.65

42 : M : 34539002.2 [přístrojpřepínače sériového, řazeni 5 Šroubové svorky i kus ■ 1,000 209,33 i 209,33

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) i ! í
43: K 741311813 nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojeni I 

i šroubové do 2 svorek !
kus ; 2,000 48,40 96,80

w 2 2,000
w Součet 2,000

44 K 741312863
; Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) : 
i vačkových - válcových v krytu do 63 A kus : 7,000 60,50 423.50

w 7 ' ’ 7.000 —......... ......... .... •••..... ...... -. —...........
w _ Součet _

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
.... 7,000

45 K 741313001 bezšroubové připojení polozapuštěných nebo : kus i 8,000 113,74' 909,92

46 M 34555241

: —UHkukk jl I • * O , •-•yeHlis4l । r L i
.přístroj zásuvky zápustné jednonásobně, krytka s i kus : 8.000 200,86 1 606,88.elonkamí, bezšroubové svorky :

47 K 741315833

! Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) ; 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro . 
'prostředí venkovní nebo mokré do 16 A, připojení i
bezšroubové 2P+PE ;

kus 5,000 24,20 121.00

w 5 5,000
vv Součet 5,000

48 ! K 741320105 : Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn
i do 25 A ve skříni : kus i 3,000 146,41 439.23

49 : M <35822111
'jistič 1-póíový 16 A vypínací charakteristika B vypínací '
[schopnost 10 kA i kus ; 2,000 135,52 ! 271,04

W ........... . ' 1+1 -- ----------
2,000

w Součet 2,000

50 M \ 35822107 Jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací : 
schopnost 10 kA i kus . 1,000 189,97 189.97

51 ■ K 741321003 : Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů ;
■ dvoupólových nn do 25 A ve skříni ’

kus j 3,000 252,89 758,67

52 i M ; 35889206.2 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu !
A03A .

kus 1,000 1174,91: 1 174,91

53 M .35889206.1
[chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu :

. [0,03A : kus ! 2,000 1 174,91 = 2 349,82

54 : K 741350001 ■ Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením i 
■ vodičů vestavných 1X primář -1X sekundář do 200 VA : kus i, 1,000 162,14; 162,14

55 : M 37422104 [transformátorzvonkový 8VA 220/240V 8V 16VA 24 : kus 1,000. 663,08\ 663,08

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí)
...... - • •• ......• •---- -- -- ■....... -...■•■■■.. ..... :...-... .... -... ... ....... ..........

56 K 741371821 Interiérových modulového systému zářivkových, délky : kus ; 5,000 143,99 719,95
do 1100 i

w 2+3 5.000
vv Součet _________________ ,_______ 5,000

57 K 741372154
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se !
zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních i

kus ! 9,000 348,48 3 136,32

58 : M [34835002 : svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500- 
i 60001m kus ! 9,000\ 1 383,03: 12 447,27

w 5+4 9,000 ... .......0.......""

w Součet 9.000

59 I M [34835002.1
svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-

[SOOOlm •
kus i 1,000 i 1 383,031 1 383,03:

60 M i 34835002.2
1 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 45001.
6000lrn ........  _ ___ _ ;

‘Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení ;

kus i 2,000 6 031,85 \ 12 063,70

61 ; K 741810002 i celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro i kus i 1,000 6 031.85Í 6 031,85!
: i .objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč i i

62 K 74362930R8 ■ Montáž ekvipotencionální svorkovnice : kus i 1,000 i 174,24! 174,24
63 ' M 35442110R2 , uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice : kus । 1,000 i 396,88 i 396,88 i

D 742 _ ....... Elektroinstalace - slaboproud 72 418,50
64 K 742210123 Montáž hlásiče kouřového lineárního vysílač - přijímač : kus : 2,000 2 516,80! 5 033,60

65 M \59081377
i hlásič plamene s UV senzorem venkovní na :
[kloubovém držáku i

kus i 2,000: 9 552,95 19 105,90\

w 2 2,000
w Součet _ _ 2,000

66 : K (742210123.1 Montáž hlásiče kouřového lineárního vysílač - přijímač : kus i 2,000 2 516,80 5 033,60;

67 : M \ 59081377.1 , hlásič plamene s UV senzorem venkovní na 
[kloubovém držáku____  ___________ : kus : 2,000 ■ 9 552,95 > 19 105 90



2d Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK]

2 2,000
. ............ .. Součet __ . ________ 2,000
2210123.2 Montáž hlásiče kouřového lineárního vysílač - přijímač : kus i 2,000 2 516,80- 5 033,60;

;59081377.2
híésič plamene s ÚV senzorem venkovní na !

í kloubovém držáku : kUS : 2.000\ 9 552,95 \ 19 105.90 \ 
i

7 2 2,000
yv Součet 2,000

. D M Práce a dodávky M 45 653,30
70 i K ‘014 ■Prohlídka stávajících rozvodů , hod i 16,000 363,00 5 808,00

71 ; K 016
'Zednické práce prostupy, otvory, řezání, začistění :
drážek a prostupů apod. i hod i 16,000 363,00; 5 808,00? B

72, K 018 i objímky, příchytky, kabelové držáky, sádra atd. kpl ; 1,000, 3 242,80: 3 242,80

73 | K 018.1 i Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů? 
apod. i kp! 1,000 1 028,50 1 028.50?

74 : M VD30.1 i Demontáž a ekologická likvidace stávajících :
_elektrozařízení ______ _____________________ _____  i

kpl : 1,000 \ 1 936,00 \ 1 936,00

75 : M VD30.4 úprava stávající elektríinstacece s kolizními prostupy ; 
,pro VZT potrubí, včetně materiálu celkem 25 kolizí i kpl ? 1,000 1 815,00 ! 1 815,00

76 M PR3.1.1
wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, :
'izolačnípásky, atd. i kpl i 1.000 i 786.50 786,50'

77 \ K VL7.1 i Práce ve stávajícím rozvaděči RM1 0 i

wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, '
hod ' 32,000 ’ 363,00;

......■■■■■ •   "   ”
11 616,00:

78 : M PR3 izolační pásky.svorky, popisy šrouby hmoždénky, očka ■
'atd, i

kpl ; 1,000 i 605,00- 605,00 1

79 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči RH । hod 16,000 363,00 5 808,00:
i wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, ;

80 i M PR3.1 izolační pásky,svorky, popisy Šrouby hmoždénky, očka i
i atd. í

kpl : 1,000 302,50 \ 302,50'

81 i M VD30 ■ ekologická likvidace stavajictch elektrozařízeni : kpl ; 1,000; 2 178;00 2 178,00

82 M VD30.2
i úprava stávající elektríinstacece s kolizními prostupy , 
pro VZTpotrubí, včetně materiálu celkem 25 kolizí

kpl i 1,000\ 1 815,00 1 815,00.

83 K VL7.2 í Práce ve stávajícím rozvaděči RK-VZT i hod 8,000 363,00' 2 904.00?


