
SMLOUVA O DílO

I. Identifikační údaje - smluvní strany:

Objednatel:
název
adresa
ke smluvnímu jednání je oprávněn
IČO

DIČ
bankovní spojení
tel. a fax

Zhotovitel:
název
adresa
statutární zástupce
zástupce ve věcech technických
IČ
bankovní spojení
telefon

Název akce:
Místo realizace:

: CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s.
: Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá Boleslav
: Ing. Miroslav Olšák - předseda představenstva
: 46356533

: CZ463556533
: 2513430267/0100
: 326326747

: GEMA MB s.r.o.
: Blahoslavova 186/11,293 01 Mladá Boleslav
: Martin Sháněl, výkonný ředitel na základě PM ze dne 8.3.2019
: Vladimír Vaňousek, stavbyvedoucí
: 61681679
: ČSOB a.s., č. ú. 261630051/0300
: 326722815

II. Předmět smlouvy

Demolice horkovodu Zalužanská
ul. Zalužanská, Mladá Boleslav

III. Cena díla

1) Celková cena díla je stanovena dohodou v souladu se zákonem o cenách č.526/90 Sb.
a dle vyplněných soupisů výkonů

Cena díla činí: 937.701,- Kč bez DPH
196.917,- Kč 21% DPH

1.134.618,- Kč včetně DPH

2) Rozbor ceny podle specifikace prací je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

1) Zadavatel neposkytuje zálohy.

IV. Platební podmínky

2) Platba bude prováděna podle skutečně provedených prací za uplynulé období řádnou fakturou
(daňovým dokladem) 1x za měsíc na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu
provedených prací (podklady předem odsouhlasí TDI) včetně konečné faktury.

3) Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli (doporučeně
poštou nebo osobně na podatelně). Platí razítko podatelny objednatele.

4) Vícepráce z důvodů na straně objednatele lze provádět po odsouhlasení ve stavebním deníku. Na
základě tohoto zápisu dodavatel (zhotovitel) více práce zkalkuluje a objednatel spolu s TDI tento podklad
odsouhlasí. V zásadě lze vícepráce fakturovat a proplatit až po písemné změně ceny díla formou
číslovaného dodatku k základní smlouvě. Podkladem (přílohou) dodatku bude tato výše uvedená
odsouhlasená kalkulace.



V. Termíny plnění smlouvy

1) Termín zahájení:
Termín dokončení:

od písemné výzvy objednatelem
do 6 týdnů od vyzvání

2) Termín dokončení prací může být změněn pouze v případě mimořádných událostí zapříčiněných
vyšší mocí v průběhu realizace. Změny termínů musí být projednány oběma smluvními stranami.

VI. Záruky za dílo

1) Záruční doba na stavební práce: 24 měsíců

2) Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v
dohodnutém termínu pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný.

3) Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

4) Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
Reklamace budou řešeny jednáním, které svolá zhotovitel do 10-ti dnů od převzetí reklamace a v případě
uznání nastoupí k jejímu odstranění do dvou dnů. Celková doba k odstranění reklamovaných vad nepřekročí
lhůtu 21 dní od data obdržení reklamace. Pokud se jedná o havárii, je zhotovitel povinen svolat reklamační
řízení ihned po obdržení reklamace a v případě uznání reklamace vadu odstranit neprodleně.

VII. Přejímky díla

1) Stavba bude provedena a předána zhotovitelem objednateli ihned po jejím dokončení. Zhotovitel
připraví k přejímce veškeré doklady o provedených zkouškách a revizích. O průběhu a výsledku předání a
převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol a stanoví termín pro odstranění případných drobných vad a
nedodělků. Po odstranění případných vad a nedodělků počíná běžet záruční doba.

VIII. Sankce - smluvní pokuty

1) Za pozdní proplacení faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 2 000,- z fakturované částky za
každý den prodlení, avšak max. do 5% hodnoty smlouvy.

2) V případě nedodržení termínu dokončení z viny zhotovitele bude objednatel zhotoviteli účtovat
penále ve výši 2 000,- za každý den prodlení, max. do 5% z ceny díla dohodnuté touto smlouvou.

3) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z jištěných v přejímacím řízen bude
objednatel zhotoviteli účtovat penále ve výši 1 000,- za každý den prodlení.

IX. Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně a včas tak, aby mohly být objednatelem
převzaty podle podmínek této smlouvy a platných předpisů. Zhotovitel bude respektovat platné předpisy,
normy a technologické postupy a používat kvalitní stavební hmoty.

2) Povede stavební deník, do kterého denně zapíše postup stavby a veškeré skutečnosti týkající se
stavby a dohody doplňující či pozměňující původní ujednání této smlouvy.

3) Zhotovitel musí odstranit vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení do 14 dnů.



X. Povinnosti objednatele

1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, prosté všech skutečností bránících
provedení díla.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel prohlašuje, že se dobře seznámil s dokumentací, podmínkami objednatele na provedení
díla, podmínkami stavebního povolení, a že s nimi souhlasí.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím
registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní
Objednatel.

4) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadavky výzvy a že je bude respektovat.

5) Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody obou smluvních stran a to písemnou formou.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel
v písemné formě.

6) Účinky z této smlouvy nastávají dnem jejího podpisu.

Dne 2. 6. 2022 v Mladé Boleslavi

CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s.
Ing. Miroslav Olšák
Předseda představensta

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Jana Palacha 1294 Mladá Boleslav 293 01
ICO: 46356633 Dle: CZ46356533

Tibi ~@_~~8ě1318~_~1a1

GEMA MB s.r.o.
Martin Sháněl
výkonný ředitelGGEMA MB s.r.o.

G"M A Blahoslavova 186/l1
293 III Mladá Boleslav

rco 6Ióňi6í'), DIt: CZ616!l1679



.:;KAPITULACE STAVBY
od 2022-016

Stavba: Demolice horkovodu Zalužanská

KSO
Misto:

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel. IC.
DIČ.

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC
DIČ:

61681679
CZ61681679

27086135
CZ27086135

Uchazeč:
GEMA MB s.r.o.

Proiektant
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka'

Cena bez DPH 937701,43

DPH základní
snížená

Sazba daně
21.00%
15,00%

Základ daně
937701,43

0,00

Výše daně
196917,30

0,00

Cena s DPH CZK 1134618,73v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis. Razítko
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éKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAcí
Kód: 2022-016

Datum:

Projektant'
Zpracovatel:

16. 3, 2022

CR Project s.r.o.

Stavba: Demolice horkovodu Zalužanská

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

937701,43

868201,43
69500,00

1 134618,73

1 050523,73
84095,00

Místo:

Zadavatel.
Uchazeč: GEMA MS S.LO.

Náklady z rozpočtů

50.001
VRN

50.001 - Demolice vedení horkovodu
Vedlejší rozpočtové náklady
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KRycí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

Demolice horkovodu Zaíužanská
Objekt:

50.001 ·50.001 . Demolice vedení horkovodu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.3.2022

Zadavatel. le:
DIG:

le:
OlG:

IC:
Dle:

IC:
Dle.

61681679
CZ61681679

27086135
CZ27086135

Uchazeč:
GEMA MB S.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 868201,43

DPH základní

snížená

Základ dané
868201.43

0.00

Výše dané
182322,30

0,00

Sazba dané
21,00%
15,00%

Cena s DPH CZK 1050523,73v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis' Razítko
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.éKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
Stavba'

Demolice horkovodu Zalužanská
Oblekt

50.001 - 50.001 - Demolice vedení horkovodu
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

o
GEMA MB S.r.o.

Datum: 16.3.2022

Projektant: CR Project S.r.O.
Zpracovatel:

K6d dílu - Popis Cena celkem [CZI<]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

868201,43

868201,43

1 - Zemní práce 200105.83

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8950.00

4 - Vodorovné konstrukce 12000.00

5 - Komuníkace pozemní 4050.00

8 - Trubní vedení 435880.00

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 293216.25

997 - Přesun sutě -86000.65
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JUPIS PRAcí
Stavba:

Demolice horkovodu Zalužanská
Obiekt:

50.001 - 50.001 - Demolice vedení horkovodu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 16.3.2022

Projektant: CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZI<] Cenová soustava

868201,43

868201,43

200105,83

101,25 CS ÚRS 2022 01

127332,00 CS ÚRS 2022 01

97,200

9841,82

13176,63 CS ÚRS 2022 01~

54.675

·5,468

49,207

97,200

I~I 499,001 41 742,351 es ÚRS 2022 01

o
GEMA MB S.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV

113106123

131213701

Práce a dodávky HSV

Vodorovné konstrukce

2490,75 es ÚRS 2022 01

1 944,00 CS ÚRS 2022 01

2 369,25 CS ÚRS 2022 01

303,75 CS ÚRS 2022 01

172,53 es ÚRS 2022 01

303,75 CS ÚRS 2022 01

303,75 CS ÚRS 2022 01

24,00 es ÚRS 2022 01

8950,00

8950,00

12000,00

12000,00 CS ÚRS 2022 01

4050,00

708,751CS ÚRS 2022 01 I

w

Oobetonováni otvorů po vybouraných konstrukcích ve
stropech vč. zhotoveni povrchových úprava
potřebných izolací

Komunikace pozemní
1Podklad ze štěrkodrtě SO plochy přes 100 m2 ti 250

1
m2

1 2,2501 315,001mm
1,50"1,50)*1 -, v místě vvbouranvch základů" 2.250

Zpevněni krajniC štěrkodrti ti 150 mm 1 m2 1 6,7501 210,001
(1.50"1,50)*3 -, v místě vybouraných základů • štěrkové

6.750
lochv"

Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 1
m2

1 2,2501 405,001ti 80 mm skupiny A pl do 50 m2
1,50"1,50)*1 -, v místě vvbouranvch základů' 2.250
dlažQa zámková tvaru /196x161x80mm pfírodní I m2 I 2,250 I 450,001
(1.50"1.50)*1 -, v místě vybouraných zakladů" 2,250
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1 417,501es ÚRS 2022.01

911 ,251CS ÚRS 2022 01
1

167101R11

174151101

w

w

w
w
w

~58331200
w
w
w
w

181006114

183402121

181111121

181411121

00572470

185811211

111151121

185802113

1012,50 les ÚRS 2022 01 i

o 3
14 K 3112311R1

o 5

1161 K 1564871111

w
117 I K 1569851111

w

1181 K 1596212210

w
1191 M 159245213

w



.: Typ Kód Cenová soustavaPopis MJ Množství J.cena [CZI<] Cena celkem [CZI<]

8

8503618R1

8503618R2

435880,00

350880,00

85000,00

293216,25
194096,25 CS ÚRS 2022 01

96800,00

2320,00

-8600065
25 K [997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 176,335 120,00 21 160,20 CS ÚRS 2022 01

26 K 1997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na t 176,335 290,00 51 137,15 CS ÚRS 2022 01skládku ořes 100 m do 1 km

27 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemlstění suti na skládku

t 1 640,250 25,00 41 006,25 CS ÚRS 2022 01ZKD 1 km ořes 1 km. _.

o 997

w

Přesun sutě

15 109,350 - odvoz betonoveho odpadu - dalších 15km
odvozu na skládku"

1640.250

103335,75 CS ÚRS 2022 01

-302640,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

109,350'- betono . od ad"

Výtěžnost kovového odpadu
-(27,20+35,20) "- kovový odpad"
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KRycí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

Demolice horkovodu Zalužanská
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.3.2022

Zadavatel: ic:
DIČ:
le:
DIČ:
ic.
DIČ
tc
DIČ:

61681679
CZ61681679

27086135
CZ27086135

Uchazeč:
GEMA MS S.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 69500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
69500.00

0.00

Výše daně
14595.00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH CZK 84095,00v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razitko
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,EKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
Stavba:

Demolice horkovodu Zalužanská
Obiekt.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum· 16.3.2022
o
GEMA MB s.r.o.

Projektant CR Project 5.r.O.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZI<]

Náklady ze soupisu prací

OST - Vedlejší a ostatní náklady

69500,00

69500,00

002 - Vedlejší náklady 69500,00
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QUPIS PRACí
Stavba:

Demolice horkovodu Zalužanská

Obiekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo.

Zadavatel:
Uchazeč.

Datum 16.3.2022

o
GEMA MS s.r.o.

Projektant: CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

DOST Vedlejší a ostatní náklady

69500,00

69500,00

o 002 Vedleiši nákladv 69500,00
1 K VON99DDD2 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 20000,00 20000,00 I

Zajištění vytýčení podzemních zařlzeni, a v prípadě --1
2 K VON99DDD7 jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich soubor 1,000 14500,00 14500,00

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč
3 K VON99DD18 spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi soubor 1,000 10000,00 10000,00

(ČEZ a.s., T02, ...)

4 K VON99DD8D
Dopracování a projednání návrhu dočasných

soubor 1,000 5000,00 5000,00dopravních opatření
5 K VON99DD81 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 5000,00 5000,00

61 K VON99DD82 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 10000,00 10000,00

7 K VON99D083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 5000,00 5000,00
-i
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