příspěvková organizace
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO 111/3447: Knyk - Oprava překopu po kanalizaci11
Číslo smlouvy objednatele: 2022/016 - S Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	EVT Stavby s.r.o.,
se sídlem:	V Zahrádkách 2155/3, 586 02 Svitavy
Zastoupený ve věcech smluvních:
· s právem jednat a podepisovat:	Josef Kunc, jednatel
· s právem jednat:	výkonný ředitel
 (
projektový manažer výrobní ředitel
)Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	25260766
DIČ:	CZ25260766
Telefon E-mail:
(dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
[bookmark: bookmark4]Článek 2
[bookmark: bookmark5]Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí opravu
dvora, za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele p.	a to v příloze č.1 Cenová nabídka k provedení prací
tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
 (
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny'
)
2.3. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení recyklace za studená, infiltrační postřik, podkladní a obrusná vrstva asf. betonu v místech vedení kanalizačního řadu a jednotlivých přípojek k RD v obci Knyk.
 (
Stránka 
#
 z 7
)
 (
Stránka 
#
 z 7
)


2.1. Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, pomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení, apod. Přesný výpis (výměra) prací je uveden v přiloženém rozpočtu. Kvalita díla se řídí ČSN (Českými technickými normami).
2.2. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou, a to i v případech kdy by došlo ke změně ve zpracovaném výkazu výměr. Podklad pro fakturaci bude tvořit objednatelem odsouhlasený skutečně provedený výkaz výměr doplněný do položkového rozpočtu.
[bookmark: bookmark6]Článek 3
[bookmark: bookmark7]Čas a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
· Zahájení plnění: červen 2022 (dřívější plnění je možné)
· Dokončení plnění: říjen 2022
3.2. Místo plnění: III/3447: Knyk, p.č. 1521, k.ú. Knyk (667200)
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
· dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
· dojde-li k opožděnému předání staveniště
· vlivem vyšší moci klimatických podmínek či jiných okolností nezaviněných zhotovitelem, které neumožní provádění prací.
3.4. Pokud objednavatel neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost a nezajistí mu podmínky pro splnění termínu provedení díla, a to v jejich dostatečném předstihu, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla v návaznosti na rozsah jím již realizovaných prací.
[bookmark: bookmark8]Článek 4 Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	574.054,29,-
DPH (21%)	120.551,40,-
[bookmark: bookmark9]Cena celkem s DPH	694.606,- Kč
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací) je uvedena v příloze č. 1 Cenová nabídka k provedení prací.
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je
příspěvková organizace povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list. Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle ceníku URS Praha pro příslušné období popř. dle dohody s objednatelem.
4.6. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Případné změny budou písemně odsouhlaseny objednatelem.
Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu.
[bookmark: bookmark10]Článek 5
Staveniště
5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
[bookmark: bookmark11]Článek 6
Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele.
6.2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro
řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně prostřednictvím technického dozoru stavby, kterým je určen	
6.3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standartní technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobci a dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
6.4. Zhotovitel bude stavbu provádět za účasti zodpovědného stavbyvedoucího pověřeného vedením stavby,
kterým je jmenován	vedoucí CM Chotěboř, tel.:
6.5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či zástupcem objednatele osobně a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku.
6.6. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit stavebnímu dozoru či objednateli, že dojde k zakrytí či znepřístupnění příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku.
6.7. Bezpečnost práce na staveništi:
6.7.1. Bezpečnost okolního silničního provozu zajistí pracovníci zhotovitele stavby osazením přenosných dopravních značek a to až do doby úplného odstranění omezení provozu.
6.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.7.4. Pracovníci objednatele a technický dozor musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi.
příspěvková organizace
6.7.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6.7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně právních předpisů, zejména §14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
6.8. Zhotovitel likviduje odpad vzniklý na stavbě na svůj náklad.
6.9. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
[bookmark: bookmark12]Článek 7
Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
· platných právních předpisů,
· této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
· platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla.
[bookmark: bookmark13]Článek 8
[bookmark: bookmark14]Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
8.2. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou pracovních dnů od jeho předložení. Předložením protokolu objednateli se rozumí zaslání protokolu elektronickou poštou či osobním předáním objednateli.
8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku. Na tento zápis je zhotovitel povinen reagovat do 5-ti pracovních dnů od pořízení zápisu. Dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků, které by bránili v užívání díla a objednatel je povinen jej převzít. Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla bude součástí Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla vč. termínu jejich odstranění.
8.4. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
[bookmark: bookmark15]Článek 9
[bookmark: bookmark16]Platební a fakturační podmínky
9.1. Zhotovitel po předání díla bez vad a nedodělků respektive po odstranění vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu a do 15 (patnácti) pracovních dnů doručit výhradně na mail objednatele	Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně,
v souladu s platným občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.


9.1. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
9.2. Financování díla bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur popř. dle dohody s objednatelem dle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90% z celkové ceny díla. Doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
9.3. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy č.1 - Cenová nabídka k provedení prací za dodržení jednotkových cen. Položky v rozpočtu neuvedené budou oceněny dle ceníku URS Praha pro rozhodné období.
9.4. V případě neuhrazení dílčích faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.
9.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím i celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení díla.
[bookmark: bookmark17]Článek 10
[bookmark: bookmark18]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 24 měsíců.
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
10.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě plnění díla v dohodnutém termínu. O odstranění těchto vad bude sepsán samostatný protokol, který bude následně potvrzen zástupcem objednatele i zhotovitele. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
10.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál budou opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
10.5. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy (pokud jsou součástí dodávky sjednaného díla) objednateli při předání díla.
[bookmark: bookmark19]Článek 11
Smluvní pokuty
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za jím zaviněné prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení. Celková zaplacená sankční částka po dohodě zhotovitele a objednatele nepřesáhne 50% celkové hodnoty díla.
11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč za jednotlivý nedodělek či vadu.
11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.


11.4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark20]Článek 12
Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, nebo nepříznivých klimatických podmínek bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
12.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
[bookmark: bookmark21]Článek 13
Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozí ho odstavce. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla objednateli.
13.4. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností soudní cestou.
13.5. Objednatel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií ve vlastnictví objednatele.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě smluvní strany závazný a nezpochybnitelný.
13.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu 8.3. smlouvy.
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v maximální míře vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě. Subdodavatelské firmy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.
 (
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny'
)

13.9. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím pod ni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
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příspěvková organizace 13.10. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost, odpovídající %-ní částce z ceny díla bez DPH. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.
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[bookmark: bookmark23]Závěrečná ujednání
14.1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
14.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
14.4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14.5. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy, a to oběma smluvními stranami.
14.6. Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
14.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Cenová nabídka k provedení prací.
14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
 (
V Jihlavě dne:
)Ve Svitavách dne:
 (
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny'
)
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Položkový rozpočet
)
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Josef Kunc, jednatel
)Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
 (
Stránka 
#
 z 7
)


 (
Cenová nabídka k provedení prací
) (
Název stavby:
Zakázka:
Umístění:
111/3447: Knyk, průtah
Stav. objekt č:
Investor:
EVT Stavby s.r.o., V Zahradách 3, 568 02 Svitavy
Č. rozpočtu:
Objednal:
Č. dodatku:
Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Archivní číslo:
Zpracoval:
Datum:
30.03.2022
Rozpočtové náklady
[Kč]
Ostatní náklady
Vypracoval:
Typ oddílu
Dodávka
Montáž
HZS
Přirážky
Název nákladu
Částka
Sazba DPH
Dne: 30.03.2022
SOOl
484 447,25
SO02
89 607,04
Celkem
574 054,29
Základní rozpočtové náklady
574 054,29 Kč
Odsouhlasil:
Přirážky
0,00 Kč
Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)
574 054,29 Kč
Celkové ostatní náklady
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)
Dílčí DPH
Sazba[%]
Základ
Daň
Základna
Daň
10%
21%
574 054,29 Kč
120 551,40 Kč
0%
Razítko:
574 054 Kč
120 552 Kč
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH
Účelové měrné jednotky (bez DPH)
694 606 Kč
Název MJ
Počet MJ
Náklady/MJ
)


























Stavba :	EVTstavby s.r.o. - Kanalizace a ČOV Knyk	| 574 054,29	120 551,40	694 605,69
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	číslo a název rozpočtu:
	SO.01-a Kanalizace
	
	
	
	484 447,25
	101 733,92
	586 181,17

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	1
	567531111
	Recyklace podkladu za studená na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2
Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm
Recyklace na místě - rozpojení a reprofilace podkladních vrstev komunikace, dl. zásahu 100mb, šířka 1,0m, výkop po kanalizaci
	M2
	100,000
	175,00
	17 500,00
	3 675,00
	21 175,00

	2
	567532122
	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 3000 m2
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě, promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a zvhčením ploch, dl. zásahu 100mb, šířka 1,0m, výkop po kanalizaci
	M2
	100,000
	130,00
	13 000,00
	2 730,00
	15 730,00

	3
	58522150
	cement portlandský směsný CEMII 32,5MPa
Recyklace za studena - přsada pojiva, cement CEM II 32,5MPa, 4%
	T
	1,400
	4 250,00
	5 950,00
	1 249,50
	7 199,50

	4
	11162550
	emulze asfaltová spojovací
Recyklace za studena - přsada pojiva, emulze C65B3, rychloštěpná, 2%
	T
	0,500
	18 690,00
	9 345,00
	1 962,45
	11 307,45

	5
	573111115
	Postřik živičný infiltrační s posypem z emulze množství 2,5 kg/m2
Postřik infiltrační PI z kationaktivní emulze s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 Infiltrační postřik na recyklaci z asf. emulze, dl. zásahu 100mb, šířka 1,0m, výkop po kanalizaci
	M2
	100,000
	60,00
	6 000,00
	1 260,00
	7 260,00

	8
	577145111
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3,0 m, po zhutnění tl. 50 mm
Asf. beton ACL16+ tl. 50mm, dl. zásahu 100mb, šířka 2,0m, výkop po kanalizaci s přesahem 0,5m na každou stranu
	M2
	200,000
	560,00
	112 000,00
	23 520,00
	135 520,00

	6
	573231108
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Spojovací postřik z asf. emulze mezi ložnou a obrousnou vrsvu, dl. zásahu 100mb, šířka 5,5m, výkop po kanalizaci
	M2
	550,000
	55,00
	30 250,00
	6 352,50
	36 602,50

	7
	577144111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Asf. beton ACO11+ tl. 50mm, dl. zásahu 100mb, šířka 5,5m
	M2
	550,000
	515,00
	283 250,00
	59 482,50
	342 732,50

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	477 295,00
	100 231,95
	577 526,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	99
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	





	9
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot
	T
	102,175
	70,00
	7 152,25
	1 501,97
	8 654,22

	
	99
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	7 152,25
	1 501,97
	8 654,22




	číslo a název rozpočtu:
	SO.01-b Kanalizační přípojky
	
	
	
	89 607,04
	18 817,48
	108 424,52

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	1
	567531111
	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm
Recyklace na místě - rozpojení a reprofilace podkladních vrstev komunikace, dl. zásahu 32,0mb, šířka 1,0m, výkop po kanalizaci - přípojky
	M2
	32,000
	175,00
	5 600,00
	1 176,00
	6 776,00

	2
	567532122
	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 3000 m2
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě, promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a zvhčením ploch, dl. zásahu 32,0mb, šířka 1,0m, výkop po kanalizaci - přípojky
	M2
	32,000
	130,00
	4 160,00
	873,60
	5 033,60

	3
	58522150
	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
Recyklace za studena - přsada pojiva, cement CEM II 32,5MPa, 4%
	T
	0,320
	4 250,00
	1 360,00
	285,60
	1 645,60

	4
	11162550
	emulze asfaltová spojovací
Recyklace za studena - přsada pojiva, emulze C65B3, rychloštěpná, 2%
	T
	0,160
	18 690,00
	2 990,40
	627,98
	3 618,38

	5
	573111115
	Postřik živičný infiltrační s posypem z emulze množství 2,5 kg/m2
Postřik infiltrační PI z kationaktivní emulze s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 Infiltrační postřik na recyklaci z asf. emulze, dl. zásahu 32,0mb, šířka 1,0m, výkop po kanalizaci - přípojky
	M2
	32,000
	60,00
	1 920,00
	403,20
	2 323,20

	8
	577145111
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3,0 m, po zhutnění tl. 50 mm
Asf. beton ACL16+ tl. 50mm, dl. zásahu 32,0mb, šířka 2,0m, výkop po kanalizaci s přesahem 0,5m na každou stranu
	M2
	64,000
	560,00
	35 840,00
	7 526,40
	43 366,40

	6
	573231108
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Spojovací postřik z asf. emulze mezi ložnou a obrousnou vrsvu, dl. zásahu 32,0mb, šířka 2,0m, výkop po kanalizaci
	M2
	64,000
	55,00
	3 520,00
	739,20
	4 259,20

	7
	577144111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Asf. beton ACO11+ tl. 50mm, dl. zásahu 32,0mb, šířka 2,0m
	M2
	64,000
	515,00
	32 960,00
	6 921,60
	39 881,60

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	88 350,40
	18 553,58
	106 903,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	99
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	





 (
9
998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot
T
17,952
70,00
1 256,64
263,89
1 520,53
99
Přesun hmot HSV
1 256,64
263,89
1 520,53
)Recyklace za studena s přísadou cementu a asf. emulze
CN obsahuje (v Infiltrační postřik rámci opravy
bude provedeno): Ložná vrstva z ACL16+ a obrusná vrstva z ACO11 + Kanalizace - délka 100,0mb, přípojky celkem 32,0mb
 (
CN neobsahuje (v rámci opravy nebude provedeno):
) (
Pozn.:
Záruka:
)Přechodné dopravní značení Frézování stávající živice Laboratorní zkoušky
Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen. V případě nadpostřeby asf. betonu bude účtována částka 3.360,- za zpracovanou tunu. Množství bude dokladováno dodacími listy z obalovny.
Záruka na provedené dílo se poskytuje v délce 60-ti měsíců. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.


Termín:	15.6.2022 - 30.10.2022



 (
Platnost CN:
) (
do 30.5.2022
)

image2.jpeg
Krajska sprava a udrzba
silnic Vysociny v

iFsnaviove oroanisece




image3.jpeg
Krajska sprava a udrzba
silnic Vysociny v

iFsnaviove oroanisece




image1.jpeg
Krajska sprava a udrzba
silnic Vysociny v

iFsnaviove oroanisece




