

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 80SD000026 číslo
smlouvy zhotovitele: MIOS22800147

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: Ředitelství
silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO,
DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: XXXXX
zastoupeno: XXXXX, pověřen řízením Správy dálnic
kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX
(dále jen „objednatel“) a

Společnost „MTS Šmejka-podepření“

Společník 1 - správce

název: Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO, DIČ: 242 04 005, CZ24204005
bankovní spojení: XXXXX
zastoupen: XXXXX, předsedou představenstva,
XXXXX, místopředsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXX, předseda představenstva,
XXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX, předseda představenstva,
XXXXX

Společník 2

název: 2P SOLUTION sp. z o.o.
se sídlem: 80 – 298, Gdańsk, Budowlanych 31/2, Polská republika
IČO, DIČ: 380630608, 957-110-71-73
bankovní spojení: XXXXX

zastoupen: XXXXX, předsedou představenstva,
XXXXX, místopředsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXX, předseda představenstva,
XXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX, předseda představenstva,
XXXXX
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Mosty ev.č. D1-030..1 a D1-030..2, Mosty přes údolí Šmejalky - Podepření vložených polí mostu, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 29 818 960,49 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1 Mosty ev.č. D1-030..1 a D1-030..2, Mosty přes údolí Šmejalky - Podepření vložených polí mostu	XXXXX	XXXXX	36 080 942,19

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 Mosty ev.č. D1-030..1 a D1-030..2, Mosty přes údolí Šmejalky - Podepření vložených polí mostu, číslo veřejné zakázky 80SD000026.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: a)

Smlouva o dílo

- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců od data účinnosti Smlouvy, nejdříve však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným

ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatel z důvodu porušení

povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

DATUM: 14.06.2022, 10:07:14 +02:00

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

PŘÍLOHA

Název stavby: D1 Mosty ev.č. D1-030..1 a D1-030..2, Mosty přes údolí Šmejalky - Podepření vložených polí mostu

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„MTS Šmejalka-podepření“ Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8 Společník 1 - Správce 2P SOLUTION sp. z o.o. 80 – 298, Gdańsk, Budowlanych 31/2, Polská republika Společník 2
Doba pro dokončení	1.1.9	330 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	150 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	NEPOUŽÍJE SE!
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	XXXXXX
Zástupce objednatele	3.2	NEPOUŽÍJE SE!
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Kompletní dokumentace RDS na celou stavbu
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po podpisu smlouvy
Postupné závazné milníky	7.5	NEPOUŽIJTE SE!
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny objekty
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 123 250,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 26 650,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	NEPOUŽIJE SE!
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 147 900,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 4 930,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list		
Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	/ číslo Změny SO/PS:	?.2, 3, 4 a 5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]		

	Paré č.	Příjemce
		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	1	
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
[doplňte dle potřeby]		

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis
Změny:

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele	jméno	datum	podpis dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)
--	-------	-------	---

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------



Aspe
3.1.1

Firma: Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 13.12.2021

Strana: 1
Čas: 8:59:34

Soupis objektů

Stavba: 390991 - Šmejka
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] 29 818 960,49

Objekt	Název	OC
--------	-------	----

Most ev.č.D1-30	Podpěření vložených polí	29 818 960,49
-----------------	--------------------------	---------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390991 Šmejka

Objekt: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí

Rozpočet: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel: MI - Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena: x XXXXX Kč

Cena celková: X XXXX X Kč

DPH: XXXXX, X Kč

Cena s daní: 36 080 942,19 Kč

Popis:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe

3.6.1.8

Datum: 13.12.2021

Čas: 9:00:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 390991 Šmejka
Objekt: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí
Rozpočet: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	027421		N	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ Podepření jednoho vloženého pole: (16,2*1,0+8,0*1,0)*2=48,400 [A] Jeden most: 2*A=96,800 [B] Dva mosty: 2*B=193,600 [C]	M2	X	X	4 128 221,86
2	027422		N	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ Počet lávek: 8=8,000 [A] Počet měsíců: 18+30=48,000 [B] Celkem: A*B=384,000 [C]	KPLMĚSÍ C	X	X	340 769,28
3	027423		N	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ Podepření jednoho vloženého pole: (16,2*1,0+8,0*1,0)*2=48,400 [A] Jeden most: 2*A=96,800 [B] Dva mosty: 2*B=193,600 [C]	M2	X	X	1 789 156,34
4	02940		N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování projektové dokumentace na podepření mostů, včetně plánu BOZP, havarijního plánu. Kontroni a zkušební plán údržby podle požadavků uvedených v TZ. Případná projednání přístupu pod most 1=1,000 [A]	KPL	X	X	1 983 780,36



Aspe

3.6.1.8

Datum: 13.12.2021

Čas: 9:00:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

5	031000	R	N		KPL	X	X	5 849 435,35
---	--------	---	---	--	-----	---	---	--------------

ZPŘÍSTUPNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Zpřístupnění a zhotovení staveništního prostoru pod mostem. Včetně vyčištění a úpravy terénu pod mostem
1=1,000 [A]

6	03620		N		KPL	X	X	22 993,72
---	-------	--	---	--	-----	---	---	-----------

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ

Jeřábové pojízdné kladky určené k výstavbě podepření. Celkem 4 ks
Předpoklad 4=4,000 [A]

Stavba: 390991 Šmejalka
Objekt: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí
Rozpočet: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí

Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	-----	-------	----	----------	--------	--------

7	03630		N		KPL	X	X	58 863,84
---	-------	--	---	--	-----	---	---	-----------

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY

4 nájezdy jeřábové techniky po osmi hodinách.
4*2*2=16,000 [A]



Aspe

3.6.1.8

Datum: 13.12.2021

Čas: 9:00:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

8	03721	R	N		KPL	X	X	2 299 368,72
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY								
Položka zahrnuje veškeré náklady na zřízení DIO (montáž, přesun, nájemné a demontáž) značek a vodících prahů.								
Dále zahrnuje vypracování dokumentace DIO, včetně všech projednání dle TZ								
1=1,000 [A]								
0	Všeobecné konstrukce a práce							16 472 589,47
2	Základy							
9	261913		N		M	X	X	77 603,90
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM								
Vrty pro kotvení provizorních stojek podepření								
8x kotvení na pole, 6 vrtů na kotvení, hloubka vrtu 0,3 m: 8*6*2*0,3=28,800 [A]								
Oba mosty: 2*A=57,600 [B]								
10	26194		N		M	X	X	17 935,32
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM								
Otvory do římsy/NK pro osazení zvedacího zařízení								
Předpokládají se 12 otvorů v každém poli: 2*12*0,65=15,600 [A]								
Dva mosty: 2*A=31,200 [B]								
2	Základy							95 539,22

4

Vodorovné konstrukce

Stavba: 390991 Šmejka
Objekt: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí
Rozpočet: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí



Aspe

3.6.1.8

Datum: 13.12.2021

Čas: 9:00:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 425221		N	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M Aktivace podepření nosné konstrukce v polích 4 a 6. Jeden most: 2=2,000 [A] podepřené vložené pole Dva mosty: 2*A=4,000 [B]	KUS	X	X	4 808 347,88
12 457313		N	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 Vyrovnání terénu pod podpěrnými konstrukcemi Jeden most: 2,5m2*10,8+5,1m2*10,8=82,080 [A] Dva mosty: A*2=164,160 [B]	M3	X	X	235 776,44
4			Vodorovné konstrukce				5 044 124,32
9			Ostatní konstrukce a práce				
13 94300	R1	N	VODOROVNÉ ČÁSTI PODEPŘENÍ - VÝROBA A MONTÁŽ Vodorovné části podepření: Hlavní podélné nosníky, zavážecí dráhy a další přípravky nutné pro podepření. Předpokládané rozměry hlavních prvků viz technická zpráva. Zavážecí dráha včetně kotvení: 17,68=17,680 [A] t Hlavní nosníky: 38,78=38,780 [B] t Jeden most: A+B=56,460 [C] t Dva mosty: 2*C=112,920 [D]	T	X	X	1 082 995,39
14 94300	R2	N	VODOROVNÉ ČÁSTI PODEPŘENÍ - NÁJEM 1=1,000 [A]	KOMPLET	X	X	315 358,42



Aspe

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

15 94300	R3	N	VODOROVNÉ ČÁSTI PODEPŘENÍ - DEMONTÁŽ Předpokládané rozměry hlavních prvků viz technická zpráva.	M3OP	X	X	387 991,99
----------	----	---	--	------	---	---	------------

Stavba: 390991 Šmejkalka
Objekt: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí
Rozpočet: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí

Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zavážecí dráha včetně kotvení: 17,68=17,680 [A] t Hlavní nosníky: 38,78=38,780 [B] t Jeden most: A+B=56,460 [C] t Dva mosty: 2*C=112,920 [D]				
16 948941	R1	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - VÝROBA A MONTÁŽ Provizorní stojka (věž) kotvená do stávajícího komorového pilíře včetně obslužného schodiště Jedno podepření: 23,0*3,2*8,8=647,680 [A] Jeden most: 2*A=1 295,360 [B] Oba mosty: 2*B=2 590,720 [C]	M3OP	X	X	497 936,38
17 948941	R2	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - NÁJEMNÉ Provizorní stojka (věž) kotvená do stávajícího komorového pilíře Jeden most: 2=2,000 [A] Dva mosty: 2*A=4,000 [B]	KOMPLE T	X	X	328 809,76



Aspe

3.6.1.8

Datum: 13.12.2021

Čas: 9:00:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

18	948941	R3	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - DEMONTÁŽ Provizorní stojka (věž) kotvená do stávajícího komorového pilíře Jedno podepření: 23,0*3,2*8,8=647,680 [A] Jeden most: 2*A=1 295,360 [B] Oba mosty: 2*B=2 590,720 [C]	M3OP	X	X	345 291,16
19	948942	R1	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - VÝROBA A MONTÁŽ Provizorní stojka (věž) kotvená do stávajícího pilíře Jedno podepření: 17,6*0,6*8,8=92,928 [A] Jeden most: 2*A=185,856 [B] Oba mosty: 2*B=371,712 [C]	M3OP	X	X	2 804 206,48
20	948942	R2	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - NÁJEMNÉ	KOMPLE T	X	X	156 931,92

Stavba: 390991 Šmejka
Objekt: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí
Rozpočet: Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Provizorní stojka (věž) kotvená do stávajícího pilíře Jeden most: 2=2,000 [A] Dva mosty: 2*A=4,000 [B]				
21	948942	R3	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - DEMONTÁŽ Provizorní stojka (věž) kotvená do stávajícího pilíře Jedno podepření: 17,6*0,6*8,8=92,928 [A] Jeden most: 2*A=185,856 [B] Oba mosty: 2*B=371,712 [C]	M3OP	X	X	1 647 907,09



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

22	948943	R1	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - VÝROBA A MONTÁŽ Provizorní podepření příčníku na koncích mostu Jedno podepření: 4,0*1,5*8,8=52,800 [A] Jeden most: 2*A=105,600 [B] Oba mosty: 2*B=211,200 [C]	M3OP	X	X	271 594,75
23	948943	R2	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - NÁJEMNÉ Provizorní podepření příčníku na koncích mostu Jeden most: 2=2,000 [A] Dva mosty: 2*A=4,000 [B]	KOMPLET	X	X	179 350,76
24	948943	R3	N	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - DEMONTÁŽ Provizorní podepření příčníku na koncích mostu Jedno podepření: 4,0*1,5*8,8=52,800 [A] Jeden most: 2*A=105,600 [B] Oba mosty: 2*B=211,200 [C]	M3OP	X	X	188 333,38
9	Ostatní konstrukce a práce							8 206 707,48

3.6.1.8

Datum: 13.12.2021

Čas: 9:00:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	390991 Šmejalka
Objekt:	Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí
Rozpočet:	Most ev.č.D1-30 Podepření vložených polí

Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							29 818 960,49