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SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

00253383
CZ00253383

Komerční banka, a.s.

Objednatel:
se sídlem:
1Č:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

dále jen "objednatel'

a

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice

497 88 761
CZ497 88 761

vá - prokurista

omažlice

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:

e-mail:

dále jen "zhotovitel’

uzavírají tuto

smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

dále jen "občanský zákoník".

I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla: „Horšov - vodovodní řad“.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo v souladu s projektovou dokumentací,
kterou zpracoval CHVaK, a.s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761, zadávacími

podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje zaplatit

zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností pro řádné
dokončení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností

zhotovitele.
Zhotovitel dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry

a plně sloužilo svému účelu.
Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil před podpisem této smlouvy se staveništěm, s projektovou
dokumentací i s rozpočtem stavby v jeho všech položkách a prohlašuje, že shledal projektovou dokumentaci

i rozpočet stavby jako úplné a bez vad ve stavu, že podle nich lze dílo provést.
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7. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy na staveništi, při 

provádění díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát při provádění díla na dodržování 

norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost 

všech osob na stavbě.
8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s vynaložením odborné péče, dodržovat všeobecně 

závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
9. Při provádění stavby se zhotovitel zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací, 

vodoprávními povoleními č.j. MUHT 6569/2021 ze dne 19.05.2021 a územním souhlasem ě.j. MUHT 

9497/2021.

II. Lhůty provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto 
smlouvou takto:

Termín předání a převzetí staveniště:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín dokončení stavebních prací:

2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou 
prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se 

o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této 
skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo v termínu sjednaném dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace 

prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště
do 31.12.2022

lil. Cena díla

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

1 512 345,02 
317 592,45 

1 829 937,47

2. Cena za dílo vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou 

smlouvy.
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být 

před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou 

písemného dodatku ke smlouvě.
4. Změna sjednané ceny díla je možná pouze o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po 

podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; objednatel požaduje práce, 
které nejsou v předmětu díla; objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; při realizaci se zjistí 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají 

vliv na cenu díla; při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
6. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce 

nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. 
Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní 

cenové soustavě či individuální kalkulací.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady méněprací.

Celková cena v Kě bez DPH: 

DPH:
Celková cena v Kě s DPH:



IV. Platební podmínky

Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem 
na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených 
prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad 

a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním 

způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. 

Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního 

a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit. Splatnost následně vystavené faktury je opět 21 kalendářních 

dnů od jejího řádného doručení objednateli.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 

sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

Objednavatel nebude poskytovat zálohy.
Celková fakturace bude provedena dle skutečného provedení prací.
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V. Podmínky provádění díla

Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při 

provádění stavby.
Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě třetím osobám. 
Pokud by k takové újmě došlo, nese veškeré náklady s tím spojené zhotovitel.
Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo 
jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke 

škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem 
projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě 

nedošlo.
Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí. Za jejich případné 
poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat. Dojde- 
li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
a dodržování požárních předpisů dle zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci).

Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřená vedením stavby 
a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí 
po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je 
povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje 
stejným způsobem. Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě 
od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál deníku předá zhotovitel objednateli 

spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající 

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli 
k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky

realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat

jejich uhrazení.
10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý

materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

11. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese
náklady s tím spojené.

12. Při realizaci zemních prací je třeba mít zajištěn archeologický dohled. Archeologický dohled zajistí objednatel.
13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat

písemně objednatele a pověřeného pracovníka archeologického dozoru. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí.

VI. Provádění kontrol

................
2. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat

zástupce objednatele k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude
vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.

3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací,

má se za to, že s pracemi souhlasí.

1. Zástupci zhotovitele pověření vedením stavby jsou:

VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna

žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán

protokol.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu
narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které

odmítá dílo převzít.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení

a doklady požadované objednatelem.

VIII. Vady a nedodělky

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu
jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) bezplatné odstranění zjištěních vad popř.
b) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co
k tomu byl objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu
způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto
případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele.

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí
díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím

a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.



6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, 

nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na 

organizaci opakovaného řízení.

IX. Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla po dobu 

60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele 
informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných 
záručních závad nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního 
charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně 
DPH, a to za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude 
průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ porušení zjištěný objednatelem nebo 
osobou pověřenou výkonem technického dozoru a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný 

v určeném termínu.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, 

který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace 
díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % 

z ceny díla včetně DPH.
4. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 

zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením 
o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle 
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Objednatel je vlastníkem stavby a vlastníkem všech výrobků a materiálů do ní zabudovaných od okamžiku, 
kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu výstavby přejímá všechny části stavby, které jsou 

výsledkem jeho stavební činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební činností dotčeny, je 
povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního 

převzetí.
2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí 

pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.



XII. Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli.

XIII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223 ZZVZ.
2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku 

zhotovitele.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

5. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají 

a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, od níž nebylo odstoupeno, 
pokud objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 občanského zákoníku, 
dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo 
odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran 

týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
6. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento 

soupis s objednatelem odsouhlasí.
7. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
8. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení".
10. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti 

díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má 
v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad.

XV. Podstatné porušení smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
- zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci 

výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 

pracovních dnů,
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické 
specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, 

technologickými předpisy a touto smlouvou,
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla dle této smlouvy,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě 

stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele,
- zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší 

než 15 pracovních dnů,
- zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo 

v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu

s technologickými předpisy.

1.



XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež

by požívalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz

třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v této smlouvě mohou být na vyžádání

sděleny třetím osobám.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí

objednatel.
4. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě o dílo

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv

omezení či podmínek.
5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele

a dva pro zhotovitele.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad

ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
7. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo

smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat

bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžitý závazek podle
této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.

9. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
10. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen

vstupních materiálů.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a finančně - časový harmonogram stavby.

12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou
známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností zní vyplývajících. Smluvní strany
vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich
svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 27.04.2022, usnesením Č. 87/29.

Přílohy: Položkový rozpočet
Finančně - časový harmonogram stavby

1 5 -06- 2022
V Domažlicích dne V Horšovském Týně dne

Ing. Eva Gožďálová
prokurista

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Josef Holeček

starosta města
Horšovský Týn



REKAPITULACE STAVBY
2022/39

Horšov - vodovod, protlak
Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:Horšov 19. 5. 2022

IČ:Zadavatel:

Město Horšovský Týn

00253383

DIČ:

IČ:Zhotovitel:
CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a s.

49788761

CZ49788761DIČ:

IČ:Projektant:

Chvak a.s. DIČ:

IČ:Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 512 345,02

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ dané

1 512 345,02

Výše daně

317 592,45DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 1 829 937,47v



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2022/39Kód:

Horšov - vodovod, protlakStavba:

HoršovMísto: Datum: 19. 5. 2022

Město Horšovský Týn

CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:Zhotovitel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 512 345,02 1 829 937,47

Horšov - vodovod - protlak

Horšov - vodovod - vodovodní přípojky

01

03



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšov - vodovod, protlak

Objekt:

01 - Horšov - vodovod - protlak

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 19. 5. 2022Horšov

IČ: 00253383Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

DIČ:

IČ: 49788761

CZ49788761DIČ:

IČ:Projektant:

Chvak a.s. DIČ:

IČ:Zp
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšov - vodovod, protlak

Objekt:

01 - Horšov - vodovod - protlak

19. 5. 2022Datum:Místo: Horšov

Projektant:Zadavatel: Město Horšovský Týn

CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. Zpracovatel:Zhotovitel:

PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJPopisKód

Náklady soupisu celkem

1 Zemní práceD

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 131,940m21 K 113107163

131,940W 146,6*0,9"DN90

131,940m2Odstranění podkladu živičného tl 110 mm strojně pl přes 50 do 200 m22 K 113107183

131,940

131,940

W 146,6*0,9"DN90

SoučetW

m2 146,600Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase3 K 113154113

146,600146,6*1 "zámkyW

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,0004 K 115101201

12,000Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den5 K 115101301

158,3286 K 132254204
__I___L______

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3

211,104

-52,776

158,328

W 146,6*0,9*1,6

-146,6*0,9*0.4"DN90

Součet

w

w

m2 469,120Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m7 K 151101101

469,120W 146,6*1,6*2

469,1208 K 151101111 m2Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

469,120w 146,6*1,6*2

87,960m3K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin9

87,960w 146,6*0,6

10 K 162651112 m3 64,651Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

64,651w 146,6*0,9*0,49



PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ

Součetw 64.651

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04K 17120122111 96,977t

146,6*0,9*0,49

Součet

64,651*1,5 'Přepočtené koeficientem množství

w 64,651

64,651

96,977

W

W

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky12 K 171251201 m3 64,651

146,6*0,9*0,49

Součet

w 64,651

64,651W

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním13 K 174101101 m3 93,677

146,6*0,9*0,71

Součet

w 93,677

93,677W

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

146,6*0,9*0,49

-(Pl*0,045*0,045*146,6)

Součet

14 K 175151101 63,718m3

w 64,651

-0,933

63,718

W

W

štěrkopísek frakce 0/415 M 58337310 127,436t

63,718*2 'Přepočtené koeficientem množstvíW 127,436

Vodorovné konstrukced 4
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v
hornině třídy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 416 K 141721212 165,000m

165w 165,000

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku17 K m3 13,194

146,6*0,9*0,1

Součet

w 13,194

13,194W

Trubní vedení8D

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

18 K 850245121 1,000kus

19 K 857241131 4,000kus

nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm20 M 28653135 2,000kus

příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 9021 M 28654368 kus 2,000

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80K 85724212222 kus 4,000

23 M AVK.502080300 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/200 1,000kus
-

AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 8024 M AVK.501380 kus 1,000

VK. 501880 AVK tvarovka litinová, X, zaslepovaclpříruba, DN 8025 M A kus 1,000

V/AGA M/J 3007 Plus EPDM těs.- spojka DN 80

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

26 M 42271550 kus 1,000

27 K 871241211 146,600m



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Množství

28 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m

306,995073891626*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90

elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

311,600

311,600

30,000

m
w

29 K 877241101 kus

30 M 28615974 kus 26,000

26,000

3,000

w 26

31 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus

32 M PPL.UKS100

33 K 891241112

ENPL 90mm PN 10 PVC kus 1.000

1,000

1,000

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

AVK šoupátko 3.3, DN 80, stavební délka dle ČSN, PN 10/16

Montáž hydrantů podzemních DN 80

kus

34 M AVK.3380 kus

35 K 891247111 kus 1,000

1.000

311,600

36 M AVK. 1213801500 AVK hydrant podzemní 12.1.3, jednoduše jištěný, DN 80, 1500 mm

37 K 892271111

kus

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m

38 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 311,600m

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000

40 M AVK. 721 EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7.2.1 kus 1,000
-

41 M AVK.7551050 AVK zemni teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m kus 1,000

42 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových

AVK PLAST uliční poklop hydrantový 7.2.15

kus 1,000

43 M AVK.7215 kus 1,000

44 M AVK.7217 AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17

AVK hydrantová drenáž 12.21

1,000kus

45 M 12.21 1,000kus

46 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

311,600m

47 K 899722113 146,600m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

146,6*2

48 K 919735112 293,200m

w 293,200

997 Přesun sutě
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

146,6*0,9*0,11*2,5"DN90

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

146,6*0,9*0,11 *2,5"DN90

Součet

D

49 K 997211511 36,284

36,284

36,284

36,284

36,284

36,284

t

w

w

50 K 997211519 t

w

w



PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 0251 K 997221875 36,284t

998 Přesun hmotD

52 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 15,384t
.

Komunikace pozemní
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm-0/32

D 5
131,94053 K 564782111 m2

146,6*0,9"DN90

Součet

131.940

131.940

W

W
T

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m254 K 573111111 m2 278,540

146,6*1,9w 278,540

540Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu55 K 577144111 278,m2

146,6*1,9 278,540W

56 K 577156111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 131,940m2
1

146,6*0,9W 131,940

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

146,6*2

57 K 599141111 293,200m

w 293,200

58 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 36,284t

146,6*0,9*0,11 *2,5"DN90

Součet
w 36,284

36,284W

Vedlejší rozpočtové náklady _________
59 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou

60 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě

61 K 171000001R Hutnící zkoušky

62 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VRND

311,600m

311,600m

2,000

1,000

kus

kpl.
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PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ Množství

Náklady soupisu celkem

1 Zemní práce
' 7—————————— ' '

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně

D

1 K 113106171 0,600m2

w 1*0,6”č.p.35 0,600

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m22 K 113107323 19,800m2

w 1,2*0,6Bčp.29

3,8*0,6”čp.37

2,8*0,6"čp.30

2,6*0.6"čp.32

8*0,6”čp.33

2,6*0,6''čp.31

2,5*0,6"č.parcel. 1777/2

2,2*0,6"č.p.34

4,2*0,6"č.p.35

3,1*0,6"Č.p.36

Součet

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2

5,2*0.6"čp.33

Součet

0,720

2,280

1,680

1,560

4,800

1,560

1,500

1,320

2,520

1,860

19.800

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

’3 K 113107331 m2 3,120

w 3,120

3,120W

4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 16,080m2

w 1,2*0,6"čp.29

3,8*0,6"čp.37

2,8*0,6"čp.30

2,6*0,6"čp.32

2,8*0,6"čp.33

0,720

2,280

1,680

1,560

1,680

W

W

W

W

V



PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

2,6*0,6"čp.31

2,5*0,6Mč.parcel. 1777/2

2,2*0,6"č.p.34

3,2*0,6"č.p.35

3,1*0,6"č.p.36

Součet

1,560

1,500

1,320

1,920

1,860

16,080

W

W

W

W

W

W

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase5 K 113154113 42,800m2

1,2"čp.29

3,8"Čp.37

2,8"čp.30

2,6"čp.32

2,8”čp.33

2,6"čp.31

2,5”č.parcel. 1777/2

2,2"č.p.34

3,2nč.p.35

3,1Mč.p.36

1,6*10

Součet

1,200

3.800

2.800

2,600

2,800

2,600

2,500

2,200

3,200

3,100

16,000

42,800

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min6 K 115101201 50,000hod
-

7 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 12,000den

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 19,4408 K 131251102 m3
L

1,2*1,2*1,5"šachta čp.29

1,2*1.2*1.5"šachta čp.37

1,2*1,2*1,5"šachta čp.30

1,2*1,2*1,5"šachta čp.33

1,2*1,2*1,5"šachta čp.31

1,2*1,2*1,5"šachta č.parcel. 1777/2

1,2*1,2*1,5"šachta č.p.34

1,2*1,2*1,5”šachta č.p.35

1,2*1,2*1,5"šachta č.p.36

Součet

w 2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

19,440

W

W

W

W

W

W

W

W

W

9 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 56,520m3

4,2*0,6*1,5"čp.29

7,6*0,6*1,5*'čp.37

4,6*0,6*1,5"Čp.30

14,4*0,6*1,5"čp.32

8*0,6*1,5"čp.33

4,4*0,6*1,5"čp.31

4,7*0,6*1,5"č.parcel. 1777/2

3,780

6.840

4,140

12,960

7,200

3,960

4,230

W

W

W

W

W

W

W



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 5,3*0,6*1,5"č.p.34

4,6*0,6*1,5"č.p.35

5*0,6*1,5"č.p.36

Součet

4,770

4,140

4,500

56,520

W

W

W

10 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 16,277

w 4,2*0,6*0,432"čp.29

7,6*0,6*0,432”čp.37

4,6*0,6*0,432"čp.30

14,4*0,6*0,432"čp.32

8*0,6*0,432''čp.33

4,4*0.6*0,432”čp.31

4,7*0,6*0,432"č.parcel. 1777/2

5,3*0,6*0,432"č.p.34

4,6*0,6*0,432"č.p.35

5*0,6*0,432"č.p.36

Součet

1,089

1,970

1,192

3,732

2,074

1,140

1,218

1,374

1,192

1,296

16,277

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

11 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 24,416

w 4,2*0,6*0,432"čp.29

7,6*0,6*0,432"čp.37

4,6*0.6*0,432"čp.30

14,4*0,6*0,432"čp.32

8*0,6*0,432"čp.33

4,4*0,6*0,432"čp.31

4,7*0.6*0,432”č.parcel. 1777/2

5,3*0,6*0,432"č.p.34

4,6*0,6*0,432"č.p.35

5*0,6*0,432"č.p.36

Součet

16,277*1,5 'Přepočtené koeficientem množství

1,089

1,970

1,192

3,732

2,074

1,140

1,218

1,374

1,192

1,296

16,277

24,416

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 16,277m3

w 4,2*0,6*0,432"čp.29

7,6*0,6*0,432"čp.37

4,6*0,6*0,432"čp.30

14,4*0,6*0,432"čp.32

8*0,6*0,432"čp.33

4,4*0,6*0,432"čp.31

4,7*0,6*0,432"č.parcel. 1777/2

5,3*0,6*0,432"č.p.34

4,6*0,6*0,432"č.p.35

5*0,6*0,432”č.p.36

Součet

1,089

1,970

1,192

3,732

2,074

1,140

1,218

1,374

1,192

1,296

16,277

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40,24313 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

4,2*0,6*1,068"čp.29

7,6*0,6*1,068"čp.37

4,6*0,6*1,068"čp.30

14,4*0,6*1,068"čp.32

8*0,6*1,068"čp.33

4,4*0,6*1,068"čp.31

4,7*0,6*1,068"č.parcel. 1777/2

5,3*0,6*1,068"č.p.34

4,6*0,6*1,068"č.p.35

5*0,6*1,068"č.p.36

Součet

W 2,691

4,870

2,948

9,228

5,126

2,820

3,012

3,396

2,948

3,204

40.243

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m14 K 175151101 12,430m3

4,2*0,6*0,332"čp.29

7,6*0,6*0,332"čp.37

4,6*0,6*0,332"čp.30

14,4*0,6*0,332"čp.32

8*0,6*0,332"čp.33

4,4*0,6*0,332"čp.31

4,7*0,6*0,332"č.parcel. 1777/2

5,3*0,6*0,332"č.p.34

4,6*0,6*0,332"č.p.35

5*0,6*0,332"č.p.36

-(Pl*0,02*0,02*62,8)"odečet potrubí

Součet

W 0,837

1,514

0,916

2,868

1,594

0,876

0,936

1,056

0,916

0,996

-0,079

12,430

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

štěrkopísek frakce 0/415 M 58337310 24,860t
12,43*2 'Přepočtené koeficientem množstvíw 24,860

Vodorovné konstrukced 4
16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3,768m3

4,2*0,6*0,1"čp.29

7,6*0,6*0,1"čp.37

4,6*0,6*0,1"čp.30

14,4*0,6*0,1 "čp.32

8*0,6*0,1"čp,33

4,4*0,6*0,1"čp.31

4,7*0,6*0,1"č.parcel. 1777/2

5,3*0,6*0,1"č.p.34

4,6*0,6*0.1"č.p,35

5*0,6*0,1"č.p.36

Součet

W 0,252

0,456

0,276

0,864

0,480

0,264

0,282

0,318

0,276

0,300

3.768

W

w

w

w

w

w

w

w

w

w



PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ

D 5 Komunikace pozemní

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm17 K 451577777 m2 0,600
i

w 1*0,6"č.p.35 0.600

18 K 564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm-0/32 m2 19,800
i

w 1,2*0,6"čp.29

3.8*0,6"čp.37

2,8*0,6"čp.30

2,6*0,6"čp.32

8*0,6"čp.33

2,6*0,6"čp.31

2,5*0,6"č.parcel. 1777/2

2,2*0,6"č.p.34

4,2*0,6"č.p.35

3,1*0,6"č.p.36

Součet

0,720

2,280

1,680

1,560

4,800

1,560

1,500

1,320

2,520

1,860

19,800

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

19 K 573111111 58,880Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2

w 16,08+42,8 58,880

20 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 58,880

w 16,08+42,8 58,880

21 K 577156111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 16,080

w 1,2*0,6"čp,29

3,8*0,6"čp,37

2,8*0,6"čp.30

2,6*0,6"čp.32

2,8*0,6"čp.33

2,6*0,6"čp.31

2,5*0,6"č.parcel. 1777/2

2,2*0,6"č.p.34

3,2*0,6"č.p,35

3,1*0,6"č.p.36

Součet

0,720

2,280

1,680

1,560

1,680

1,560

1,500

1,320

1,920

1,860

16,080

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

22 K 596211230 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny pl do 50 m2 m2 0,600

w 1*0,6"č.p.35 0,600

23 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 69,600m
i

w 1,7+1,7+0,6"čp.29

4,3+4,3+0,6"čp.37

3,3+3,3+0,6"čp,30

3,1+3,1+0,6"čp,32

4,000

9.200

7.200

6,800

W

W

W



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,3+3,3+0,6"čp.33

3,1+3,1+0,6"čp.31

3+3+0,6"č.parcel. 1777/2

2,7+2,7+0,6"č.p.34

3,7+3,7+0,6"č.p.35

3,6+3,6+0,6"č.p.36

Součet

W 7,200

6,800

6,600

6,000

8,000

7,800

69,600

W

W

W

W

W

W

24 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 15,309t

58,88*0.1*2,6w 15,309

Trubní vedeníd 8

25 K 722262301 Montáž vodoměru závitový mokrobéžný do 40°C Qn 2,5 kus 10,000

Montáž sestava vodoměrová závitová G 3/472227010126 K 10,000soubor

M 42290102 souprava vodoměmá závitová se šroubením kohouty 3/4"-3/4"27 10,000kus

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 D 32 x 3,0 mm28 K 871161141 62,800m

potrubí dvouvrstvé PE100 32x3,029 M 28613595 62,800m

891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 3230 K 10,000kus

10,000891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 8031 K kus

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 7032 K 892233122 62,800m

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80K 89224111133 62,800m

K 893811152 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro lehké zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m34 kus 10,000

šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5 m35 M 56230594 kus 10,000

K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových36 kus 10,000

Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm37 K 919735112 69,600m
1,7+1,7+0,6"čp,29

4,3+4,3+0,6"čp,37

3,3+3,3+0,6"čp.30

3.1+3,1+0.6"čp.32

3,3+3,3+0,6"čp.33

3,1+3,1+0,6"čp.31

3+3+0,6"č.parcel. 1777/2

2,7+2,7+0,6"č.p.34

3,7+3,7+0,6"č.p.35

3,6+3,6+0,6"č.p.36

Součet

w 4.000

9.200

7.200

6,800

7,200

6,800

6,600

6.000

8,000

7,800

69,600

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého

1*0,6"č.p.35

0,600

0.600

m2

w

D 997

39 K 997211511

Přesun suté___________________________________

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 15,309t

w 58,88*0,1*2,6 15,309

40 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 15,309t

w 58,88*0,1*2,6 15,309

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

41 K 997221875 15,309t

D 998

42 K 998223011

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 1,600t

43 K 998223093 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 3000 m 16,000t

w 1,6*10 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

44 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 14,026t

VRN
45 K 460010025

Vedlejší rozpočtové náklady
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

D

kpl. 1,000

*
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Zhotovit®!: CHVaK a.s. Domažlic®

Finanční a časový harmonogram stavby: „Horšov-vodovod, protlakK
Zahájeni akce:

Doknčcni akce:

.2022

2022

374,4
Stavební objekty kalentiáfní měsíc 2022

~rr
547 01? Kf

l.l.l.l.l.M.l.l JTT
Ki01 Horšov - vodovod - protlak 311,6

« !302 71003 Hotiov - vodovod - vodovodní pfipojkyj 62,8

Rozpočet stavby celkem Fakturace za měsíc
99:44Otí I ^+ 206 250,00 Kčy Plzeň

••••-.....i~~...—

[Celkem ICelkem34! 7 549 Kč

kalendářní měsíc 2022 kalendářní měsíc 2022

T\ a v n * n a n m r

ft
technická přestávka 340 117

technická přestávka Kč

Fakturace za měsíc Fakturace za měsíc

Protlaky Plzeň
jFinalkom
|celkeH_|

\sm12 om
I 414 796 Kč

V Domažlicích dne 4'^


