

Položkový výkaz výměr stavby

Stavba: **06102021 Dolní Dunajovice**

Objednatel: **ARUB AV ČR v.v.i.**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

IČO: **46992707**

DIČ: **CZ46992707**

Vypracoval: **xxxxx**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 998 888,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 998 888,80 CZK
Zaokrouhlení			0,20 CZK

Cena celkem bez DPH

13 998 889,00 CZK

v _____ dne **25.04.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Poznámka: Přílohou tohoto rozpočtu je přiložený dodatek - samostatný rozpočet, pro variantu menší tloušťky zateplení ze strany souseda na bázi fenolické pěny.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Snížení energ. náročnosti objektu pro Archeologický ústav AV ČR,	0,00	0,00		13 938 888,80	100
01_R01	Bourací práce	0,00	0,00		842 439,66	6
02_R01	Nové konstrukce	0,00	0,00		13 096 449,14	94
Celkem za stavbu					13 938 888,80	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
769	Otvorové prvky	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
784	Malby	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					13 998 888,80	0