

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-162/1073/200/20/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/090

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

II. „STRABAG a.s.

Zastoupena: Ing. Tomáš Hajič, prokurista
Ing. Renata Hamrská, prokurista
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele:

[REDACTED] – technický vedoucí oblasti TC/BI

[REDACTED] – ekonomický vedoucí oblasti TC/BI

[REDACTED] – Claim manager [REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí PJ a stavbyvedoucí [REDACTED]

[REDACTED] – zástupce stavbyvedoucího [REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí PJ a stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „**Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť**“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
207 338 020,64	43 540 984,33	250 879 004,97

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla.

- (a) Smlouva o dílo,
- (b) Dopis o přijetí nabídky,
- (c) Dopis nabídky,
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) včetně přílohy

A. BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:

- A.i. Požadavky Objednatele na informace,
 - A.i.a) Datový standard (DS),
 - A.ii. Specifické Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),
 - A.iii. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP),

- B. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky,
- C. Technická specifikace,
- D. Výkresy,
- E. Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

4. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo všemi smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích dne:

Ing. Miroslav Němec Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2022.06.16
10:40:53 +02'00'

Za Objednatele
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, ředitel

V Hradci Králové dne

Ing. Tomáš Hajič Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Hajič
Datum: 2022.06.14 10:21:02 +02'00'

Za Zhotovitele
Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Renata Hamrská Digitálně podepsal
Ing. Renata Hamrská
Datum: 2022.06.14 11:31:50 +02'00'

Ing. Renata Hamrská
prokurista
STRABAG a.s.