
Smlouva o dílo 
Uzavřená ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., v platném znění
uzavřená mezi
Objednatel:


Adresa:

Město Světlá nad Sázavou
 
Sídlo:


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Aubrecht, starosta města
Zastoupený ve věcech technických: Vladimíra Krajanská, Jan Jelínek
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
           2621521/0100

IČ:

           00268321
DIČ:


CZ00268321

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Sídlo společnosti:
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:                   , jednatelka
Zastoupený ve věcech technických:                   , jednatel 
Kontakt:                    Tel.:                     , 465 424 292, info@dlazba-vm.cz,

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 
           86-0708200227/0100
IČ:

           25953818
DIČ:


CZ25953818
Společnost je zapsána v OR, vedeném Kraj.soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Tato Smlouva o dílo se uzavírá pod názvem: “Přeložka STL plynovodu v ulici Pěšinky, Světlá nad Sázavou“. 

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se  zavazuje provést pro objednatele dílo „Přeložka STL plynovodu v ul. Pěšinky, Světlá nad Sázavou“ (dále jen „dílo“ nebo „akce“), v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou spol. TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové; IČO: 474 55 292, číslo zakázky 192213001 pro stavební objekty SO 503, 504. 
Součástí předmětu plnění dle smlouvy o dílo a v ceně díla jsou i všechny požadavky objednatele a zhotovitel se zavazuje při zhotovení zakázky plnit všechny podmínky zde uvedené.

Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek objednatele. 
1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

1.3. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.
1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit splnění podmínek z územního rozhodnutí, včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, zajištění podmínek vyplývající ze smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřené mezi objednatelem a spol. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem dne 2.10.2018 a dalších podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby 
Článek 2
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla. 

Článek 3

Cena za dílo, platební podmínky, změny smlouvy
3.1.Cena díla je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a obsahuje veškeré náklady na realizaci v místě plnění. 

3.2. Cena za dílo je dohodnuta ve výši :
Cena bez DPH:       


440 068,26 Kč
DPH 21%:       


  92 414,33 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH:
532 482,59 Kč
                               
K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
V případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

3.3. Při projednání jakékoli změny oproti zadání  musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny; změny navyšující celkovou cenu díla musejí být dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou použity jednotkové ceny dle položkového rozpočtu nabídkové ceny. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách ceníku stavebních prací URS platných k datu realizace díla. Neprovedené práce nebo nezabudované materiály - méněpráce - budou odečteny v jednotkových cenách položek dle nabídkové ceny. Tyto změny budou evidovány průběžně při realizaci díla a předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3.4. Platby budou realizovány níže uvedeným způsobem:

a/  Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Součástí faktury budou soupisy provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Splatnost platebních dokladů činí 21 dnů.
b/ Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, s podpisem oprávněné osoby a opatřena razítkem. 
c/ Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

d/ Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, vzniká zhotoviteli právo na úhradu úroku z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

e/ Zálohy nebudou poskytovány.

f/ Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění není používáno k ekonomické činnosti objednatele a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku /stavební práci/ aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a) zákona o DPH.
3.5. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Článek 4

Lhůta k provádění díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:

a) zahájení provádění díla: 

duben 2022
b) ukončení provádění díla:              5.9.2022
Článek 5

Povinnosti objednatele a zhotovitele
5.1. Místem plnění: ulice Pěšinky, Světlá nad Sázavou, pozemek parc.č. 1069/1, k.ú. Světlá nad Sázavou.
5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění předmětu díla do bezplatného užívání.

5.3. Zhotovitel je mimo jiné povinen:

-  Předat originál stavebního deníku při předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování požadavků platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Předat dokumentaci požadovanou společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem k realizaci přeložky

- Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

5.4. Zhotovitel je povinen splnit požadavky spol. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 vyplývající ze Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících ze dne 2.10.2018, a to zejména:


- 
Zhotovitel je povinen zadat realizaci stavby přeložky takovému poddodavateli, který je pro činnosti na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení uzavřené s městem Světlá nad Sázavou dne 2.10.2018, podmínky schválené projektové dokumentace 

-
Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením přeložky plynárenského zařízení nahlásit termín zahájení přeložky prostřednictvím webového rozhraní provozovatele plynárenského zařízení na adrese: https://gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka plynárenského zařízení, který bude provádět kontrolu přeložky. 

-
Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů před prováděním předepsaných zkoušek oznámil vlastníkovi plynárenského zařízení jejich provádění.

-
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka plynárenského zařízení k projektové dokumentaci přeložky plynárenského zařízení. 

-
Zhotovitel je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky plynárenského zařízení s odbornou péčí.

-
Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny vlastníka plynárenského zařízení vznesené při kontrolní činnosti a rovněž další podmínky, které v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník plynárenského zařízení napsat do stavebního deníku přeložky plynárenského zařízení

-
Zhotovitel přeložky plynárenského zařízení provede propoje a odpoje dle technologického postupu, který zhotovitel přeložky plynárenského zařízení předloží vlastníku plynárenského zařízení k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. Má – li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům, zavazuje se zhotovitel zajistit zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej k odsouhlasení vlastníku plynárenského zařízení nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací. Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky, předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky s podmínkami dle Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení, která bude zhotoviteli předána spolu s doklady ke stavbě.

-
Propojení přeložky plynárenského zařízení s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické přejímce a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky plynárenského zařízené ke vpuštění plynu mezi objednatelem, zhotovitelem přeložky a vlastníkem plynárenského zařízení, ke které je zhotovitel povinen zástupce vlastníka přizvat.

-
Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení provedení přeložky STL plynovodu listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem plynárenského zařízení v jeho stanovisku k projektové dokumentaci přeložky, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky plynárenského zařízení dle stavebního zákona, geometrický plán pro vyznačení věcných břemen ve třech vyhotoveních, 1 x výkaz délek a výměr a 1 x CD – vše bude zpracováno dle dokumentace vlastníka distribuční soustavy https://gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

-
Zhotovitel se zavazuje při provádění prací na přeložce plynárenského zařízení dodržovat příslušné obecně závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka plynárenského zařízení, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů, vnitřní dokumenty vlastníka plynárenského zařízení, které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

8.30. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit škody vzniklé při přípravě a realizaci přeložky plynárenského zařízení, nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky plynárenského zařízení.

Článek 6

Sankce

6.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Článek 7

Záruka

7.1. Zhotovitel poskytne objednateli na předmět plnění záruční dobu 60 měsíců. Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení, a to protokolem o předání a převzetí.  Na materiály s nižší záruční lhůtou poskytne zhotovitel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu.  Na škody způsobené vandalismem se záruka nevztahuje.
Článek 8

Vyšší moc

8.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.

8.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.
8.3. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.
Článek 9

Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

9.2. Dílo bude považováno za dokončené po sepsání písemného předávacího protokolu a odstranění eventuálních vad a nedodělků.
9.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
9.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
9.5. Uzavření smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 13.6.2022, usnesením č. R/267/2022.
Příloha č.1: Položkové rozpočty
Ve Světlé nad Sázavou, dne  17.6.2022                

        Ve Vysokém Mýtě, dne 16.6.2022
……………………………………………..                             ……………………………………….
za objednatele:


za zhotovitele:                                            Ing. František Aubrecht, starosta města                                                                 , jednatelka
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