
číslo smlouvy objednatele:  294 /OSRM/2017 

číslo smlouvy zhotovitele:  17/033101 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01  Havířov - Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku (OSRM) 

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM 

 Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OSRM 

 Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OSRM 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČ: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel: ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. 

se sídlem: Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 32006 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šnapka 

- ve věcech technických: Ing. Ivan Šnapka 

Bankovní spojení: FIO Banka a.s. 

Číslo účtu: 2900233132/2010 

IČ: 27858782 

DIČ: CZ27858782 

 

dále také obecně „smluvní strany“.  

 

Článek II 

Základní ustanovení  

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 
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d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovil souhlas vedoucí odboru správy a 

rozvoje majetku dne 10.4.2017, 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. 

VZ/82/OSRM/17 „Parkoviště na ul. Stavbařská – zpracování projektové dokumentace“.  

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 

identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní 

straně. 

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní 

strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 

technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu.  

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 

strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1 000 000 Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 

škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 

jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat 

na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo 

v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného 

z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu 

kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit 

objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná 

smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 

smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.  

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 

uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít pojištění 

sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí 

jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících společnou 

nabídku.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, a 

že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 

uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se všichni 

zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy 

ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně 

odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

Článek III 

Předmět díla 

 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 

projektovou dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci pro stavební řízení, 

dopracovanou jako dokumentaci provedení stavby (dále též „dokumentace“ nebo „ projektová 

dokumentace“) pro výběr zhotovitele stavby číslo 17026 „Parkoviště na ul. Stavbařská“. 

 

2. Zhotovitel provede dílo v zejména tomto navrhovaném řešení a obsahu:  

 výstavba nových parkovišť v max. možném počtu nových parkovacích stání pro osobní 

automobily (OA), 

 oprava stávající komunikace ul. Stavbařská včetně stávajících přilehlých parkovišť a 

napojení na ul. Komenského, Příčná, Tesařská, Zednická a Na Nábřeží, 

 dořešení případné kolize stávajících chodníků s novými parkovišti, 

 vytvoření potřebných kontejnerových stání na komunální odpady, 

 odvodnění parkovacích stání, komunikací a ostatních zpevněných ploch, 

 nové veřejné osvětlení komunikace a parkovišť, 

 terénní a sadové úpravy po provedení stavebních prací, 

 v případě požadavku OŽP MM Havířova výsadba náhradní zeleně 

 

 součástí dokumentace bude i kladný dendrologický posudek na navržené technické řešení 

stavby ve vztahu k dotčení kořenového systému vzrostlé zeleně, 

 

 před zahájením prací na dokumentaci zhotovitel svolá schůzku na místě stavby za účasti 

zástupců objednatele, především Odboru životního prostředí (OŽP), Odboru komunálních 

služeb (OKS) a Odboru správy a rozvoje majetku, oddělení investic (OSRM OI) za účelem 

upřesnění rozsahu prací. 

 

3. Členění předmětu díla: 

3.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“):  

a) Zpracování DUR - rozsah 

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v obsahu a rozsahu dle vyhlášky 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

  

b) Zpracování DUR - další podmínky: 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN a platnými 

TKP-Technickými podmínkami Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zhotovitel určí 

jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky. 

Zhotovitel zpracuje propočet stavebních nákladů. 

 

3.2. Zpracování projektu pro stavební řízení (dále jen „DSP“): 

a) Zpracování DSP – rozsah: 

Zhotovení a dodání projektové dokumentace stavby zpracované v doporučeném obsahu a 

rozsahu projektu k žádosti pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
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dokumentaci staveb pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Zpracování  DSP – další podmínky  

Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje v souladu s platnými normami ČSN a 

platnými TKP-Technickými podmínkami Ministerstva dopravy a spojů. Zhotovitel určí 

jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky. 

Součástí zpracované projektové dokumentaci bude položkový rozpočet stavby. 

 

3.3. Zpracování dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“) 

Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby v souladu 

se všemi právními předpisy a aktuálními předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek na 

stavební práce (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel zpracuje pro objednatele tento 

rozpočet a výkaz výměr v požadovaném počtu vyhotovení dle bodu 7. níže. 

 

4. Součásti předmětu díla:  

4.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním DUR a DSP. Zhotovitel se 

zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla, 

 

4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. 

Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu 

zpracování DUR a DSP budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace. 

 

4.3. je výškopisné a polohopisné zaměření oprávněnou osobou, které zabezpečí zhotovitel před 

zpracováním DUR.  

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup, 

 

5.2. svolá před zahájením prací vstupní jednání (konzultaci),  
 

5.3. bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na jednáních 

(průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti dotčených 

zástupců Magistrátu města Havířova a budoucího správce. O těchto jednáních pořídí 

zápisy, 
 

5.4. zpracuje položkové rozpočty vč. členění na „opravy“ a technické zhodnocení“, a to 

včetně výkazů výměr (slepý rozpočet), 
 

5.5. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 

jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 

oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

poddodavatelů (Příloha č. 2 smlouvy o dílo). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele 

o změnu v  Seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v  Seznamu 

poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v  

Seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně 

Seznamu poddodavatelů se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo týkající se změny 

Přílohy č. 2 této smlouvy. 
 

5.6. že bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání 

stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) 

za níže uvedených podmínek: 
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a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele 

k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů.  

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 50 hodin.  

c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 500,- Kč 

bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré 

náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, 

cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení 

dokumentace a dokladů.  

Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury 

vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou 

součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 3 smlouvy o 

dílo) s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin 

v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci. 

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 

jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním 

nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se 

náhrady škody v plné výši.  

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o 

uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní 

strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o 

výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této 

smlouvě o dílo. 

 

6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“ (Příloha č.1 smlouvy o dílo), potvrzeném 

podpisem obou smluvních stran. 

 

7. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto: 

Dokumentace DUR a propočet nákladů 3 vyhotovení 

Elektronická podoba DUR (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče 

Dokumentace DSP 3 vyhotovení 

Elektronická podoba DSP (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče 

Dokumentace DPS 6 vyhotovení 

Elektronická podoba DPS (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče 

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 2 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (Excel) 2 CD nosiče 

Výkaz výměr v elektronické podobě (Excel) 2 CD nosiče 

 

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako vícetisky.  

 

8. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 

přednost má tištěná varianta.  

 

9. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit 

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých. 

 

 

Článek IV 

Termín a místo plnění   
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1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech: 

a) zpracování DUR dle Článku III odst. 3.1., vč. inženýrské činnosti do 75 dnů od podpisu této 

smlouvy  

b) zpracování DSP dle Článku III odst. 3.2. ,vč. inženýrské činnosti do 45 dnů od vydání 

pravomocného územního rozhodnutí 

c) zpracování DPS dle Článku III odst. 3.3. do 20 dnů od vydání pravomocného stavebního 

povolení 

 

2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání územního rozhodnutí 

nebo stavebního povolení bylo přerušeno z jeho zavinění. 

 

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov–Město, odbor správy a 

rozvoje majetku, oddělení investic.  

 

Článek V 

Cena 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/82/OSRM/17, „Parkoviště na ul. Stavbařská – 

zpracování projektové dokumentace“ a činí: 

 

Cena za DUR dle Článku III. odst. 3.1. vč. zaměření a inženýrské činnosti: 

Cena bez DPH  148.500 ,- Kč 

DPH 21%                                                                                                     31.185 ,- Kč 

Cena vč. DPH 179.685 ,- Kč 

 

Cena za DSP dle Článku III. odst. 3.2., vč. inženýrské činnosti: 

Cena bez DPH  67.500 ,- Kč 

DPH 21% 14.175 ,- Kč 

Cena vč. DPH 81.675 ,- Kč 

 

Cena za DPS dle Článku III. odst. 3.3., vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 

Cena bez DPH  31.500 ,- Kč 

DPH 21% 6.615 ,- Kč 

Cena vč. DPH 38.115 ,- Kč 

 

Cena celkem: 

Cena bez DPH  247.500 ,- Kč 

DPH 21% 51.975 ,- Kč 

Cena vč. DPH 299.475 ,- Kč 

slovy: dvěstačtyřicetsedmtisícpětset korun českých bez DPH 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru 

objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

 

2. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

 

3. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

4. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy.  
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5. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky 

za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky za 

vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na 

případný hydrogeologický průzkum a případná měření atd.). Součástí ceny jsou i práce a 

dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl 

nebo vědět mohl. 

 

Článek VI 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. 

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DUR, DSP, DPS) za cenu dle odst. 1 čl. V 

této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné 

posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. 

 

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto: 

3.1. DUR – Daňový doklad za zpracování DUR odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 

dnů od předání díla (DUR). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky 

z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na 

základě daňového dokladu za zpracování DUR se splatností 30 dnů až do výše 90% 

celkové ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DUR bez DPH uhradí 

objednatel zhotoviteli po vydání pravomocného územního rozhodnutí (všech 

pravomocných územních rozhodnutích) dané stavby, nejpozději však do 31.12.2017. Tato 

pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace DUR nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

3.2. DSP – Daňový doklad za zpracování DSP odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 

dnů od předání díla (DSP). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky 

z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na 

základě daňového dokladu za zpracování DSP se splatností 30 dnů až do výše 90% celkové 

ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DSP bez DPH uhradí 

objednatel zhotoviteli po vydání pravomocného stavebního povolení (všech pravomocných 

stavebních povoleních) pro danou stavbu, nejpozději však do 31.12.2018. Tato pozastávka 

může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové 

dokumentace DSP nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

3.3. DPS - Daňový doklad za zpracování DPS odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 

dnů od předání díla (DPS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky 

z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na 

základě daňového dokladu za zpracování DPS se splatností 30 dnů až do výše 90% celkové 

ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DPS bez DPH uhradí 

objednatel zhotoviteli po předání stavby „Parkoviště na ul. Stavbařská“ k užívání. Tato 

pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:  

- označení plátce: 

statutární město Havířov 

Odbor správy a rozvoje majetku 
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oddělení investic 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (event. číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy. 

 

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena objednatel vadnou fakturu, vrátí před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) 

vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I 

této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí 

objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II odst. 2 této smlouvy.  
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i 

v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

 

Článek VII 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 

objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy.  

 

 

 

Článek VIII 

Použití dokumentace 

 

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství.  

 



Stavba č. 17026 – Parkoviště na ul. Stavbařská – projektová dokumentace 

 9 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 

projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 

návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 

zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 

předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 

a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 

nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 

opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 

stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i 

tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 

díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

Článek IX 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době.  

 

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované stavby, 

odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností. 

 

4. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 60 měsíců a začíná 

plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně oznámí zhotoviteli dobu záruky.  

 

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  

 

6. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN,  právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, že 

splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

7. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 

zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v  dohodnutém 

termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  

 

8. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 

a uvede, jak se projevuje.  

 

9. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se 

smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá 

zhotovitel.  
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10. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 

 

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 9. čl. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.  

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 

 

12. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského 

dozoru. 

 

Článek X 

Sankce 

 

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i 

započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. a) 

nebo písm. b) nebo písm. c) této smlouvy,  

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 

době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla 

za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 

100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 

Kč. 

 

2.2. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěné při 

realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč bez DPH, 

objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou se 

v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

 

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené  v Seznamu 

poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.  

 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  

 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 

 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  

 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.  

 

Článek XI 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

hotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1 této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 

díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové 

dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. 

Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. 

Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit 

minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 

zhotovitelem. 

 

Článek XII 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje 

se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení  
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1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 

postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 

smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za 

přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, 

aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 
 

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou 

namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo 

plněno.  
 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů. 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4 bodu 

4.2. této smlouvy. 

  

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní 

strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí 

vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo 

znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
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13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

 

14. Tato Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv).  

 

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru 

smluv, zajistí zveřejnění této Smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této Smlouvy 

smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.  

 

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

17. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí. 
 

19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 -  Předávací protokol 

Příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 – Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

V Havířově dne 12.4. 2017  V Těrlicku dne 27.4. 2017. 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

                        v.r.                  v.r. 

..................................................................  .................................................................... 

 JUDr. René Vašek         Ing. Ivan Šnapka 

vedoucí odboru správy a rozvoje majetku             jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 
 

Objednatel: Havířov, statutární město  Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele předložil: 
Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 
Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 
 
 

Termín k odstranění vad:           

Za objednatele: 
Jméno a příjmení: 

 Datum: 
Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 
Jméno a příjmení: 

 Datum: 
Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 
Podpis: 
 
Dne: 

Za zhotovitele předal: 
Podpis: 
 
Dne: 
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

Název veřejné zakázky: 

 

Popis části plnění, 

které bude plnit 

poddodavatel 

% podíl na plnění 

VZ 

 Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská – 

PD a AD 
 

Identifikace poddodavatele:   

1. 

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČO:  

DIČ:  

Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

Osoba oprávněná 

k jednání: 

 

 

Identifikace poddodavatele:   

2. 

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČO:  

DIČ:  

Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

Osoba oprávněná 

k jednání: 

 

 

Identifikace poddodavatele:   

3. 

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČO:  

DIČ:  

Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

Osoba oprávněná 

k jednání: 

 

 

Celkový objem plnění poddodavatelů  % 

 

V Těrlicku dne 27.4. 2017 

                  v.r. 

 ...................................................................... 

           Ing. Ivan Šnapka 

             jednatel společnosti 
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Příloha č. 3 smlouvy o dílo 

 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 

 

 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele - OSRM OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  CELKEM HODIN 
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Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OSRM 

Havířov dne 27.4.2017 

 

 


