
 

 

  

 

 

 

 

 

Smlouva č. 2204060767 

 

o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a 

autorského dozoru projektanta v rámci projektu „5.1.b. 

Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní 
nemocnice Motol, Praha“ 

 

 

uzavřená mezi 
 

 

Fakultní nemocnicí v Motole 

 

a 

 

AIR TECHNIC Clima s.r.o. 
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PREAMBULE 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel má v úmyslu dosáhnout snížení energetické náročnosti budovy LDN Fakultní 
nemocnice v Motole; za tím účelem zadává veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ (dále 
jen „Projekt“ nebo „Stavba“ či „Dílo“), která bude realizována metodou Design & Build 

(odpovědnost za zpracování projektové dokumentace a i tím i za celkovou kvalitu provedení 
Stavby je přenesena na zhotovitele Stavby). Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude 
uzavření smlouvy s názvem Smlouva na provedení projektových činností, provedení 
stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou, a to mezi Zadavatelem a 
vybraným dodavatelem – zhotovitelem Stavby (dále jen „Zhotovitel“); 

(B) pro realizaci Projektu je nezbytné též zajistit poskytování služeb spočívajících ve výkonu 

technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta tak, aby Stavba byla kvalitní, 
funkční, provozuschopná, plně způsobilá k užívání pro potřeby Objednatele, a aby byla 

dokončena v termínech stanovených v harmonogramu prací, a to v nejvyšší možné kvalitě, 
v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, EN a dalšími předpisy, metodikami či obvyklými 
postupy užívanými v příslušných profesích či řemeslech; za tímto účelem Objednatel zadává 

veřejnou zakázku na služby s názvem „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - 

Fakultní nemocnice Motol, Praha - inženýrská činnost a dozor stavby“; 

(C) ve výběrovém řízení Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídka na plnění veřejné zakázky 
na služby uvedené pod písm. B) shora je nabídka předložená Poskytovatelem; 

(D) Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Poskytovatele ve veřejné zakázce 
při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Poskytovatel je ve smyslu 

§ 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této 
odborné péče půjde k jeho tíži. Poskytovatel nesmí svou kvalitu odborníka ani své 
hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 
zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran;  

(E) Objednatel je připraven poskytnout Poskytovateli součinnost a zaplatit mu sjednanou 
odměnu; 

 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU:  
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1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Tuto smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta v rámci projektu „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní 
nemocnice Motol, Praha - inženýrská činnost a dozor stavby“, reg. č. projektu: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704. (dále také jako „Smlouva“) uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

Fakultní nemocnice v Motole, 

státní příspěvková organizace 

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

IČO: 000064203 

DIČ: CZ000064203 

zastoupená:

(dále jen„Objednatel“) 

 

a 

 

AIR TECHNIC Clima s.r.o. 

se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 039 08 232 

DIČ: CZ039 08 232 

číslo bankovního účtu: 107-9822090237/0100 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239728 

zastoupená:

(dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní 
strana") 

 

2. DEFINICE 

2.1. Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam (další 
pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem, pokud v ní nejsou podrobně 
vymezeny, mají stejný význam jako ve Smlouvě na Projekt): 

 

AD 

autorský dozor, tj. osoba nebo osoby pověřené Objednatelem 
kontrolou, zda je Dílo prováděno v souladu s Projektovou 

dokumentací Zhotovitele 

Den dokončení Díla 
den uvedený v Harmonogramu prací, kdy má dojít k předání a 
převzetí dokončeného Díla 
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Dílo 

nebo též  

Stavba  

nebo též 

Projekt 

soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek a 
služeb dle Smlouvy na Projekt, vymezených projektových 
prací, služeb pro získání nezbytných Povolení, přípravných 
prací stavebních a technologických dodávek a montážních 
prací podle Smlouvy o dílo nutných k přípravě stavby, k jejímu 

řádnému provedení ve stanovených Milnících dle Smlouvy na 

Projekt a k předání Objednateli 

DPS 

projektová dokumentace pro provádění stavby minimálně 
v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. f) a minimálně v rozsahu 

přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů; obsahující veškerou 
dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné 
provedení Díla, vypracovaná Zhotovitelem ve lhůtách a 
za podmínek stanovených Smlouvou na Projekt na základě a 
při respektování všech požadavků Objednatele uvedených 
v Knize standardů, která je přílohou Smlouvy na Projekt 

DSPS 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. g) a přílohy č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; vypracovaná Zhotovitelem ve lhůtách a 
za podmínek stanovených Smlouvou na Projekt na základě a 
při respektování všech požadavků Objednatele uvedených 
v Knize standardů, která je přílohou Smlouvy na Projekt 

Harmonogram prací 

podrobný harmonogram prací, který Zhotovitel vypracuje a 

předloží Objednateli ke schválení spolu s POV do 1 měsíce od 
nabytí účinnosti Smlouvy na Projekt; Harmonogram prací 
bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude 
zřejmý časový postup Zhotovitele (včetně nasazení 
rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci Díla  

Milník 
uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově 
specifikovaný v Harmonogramu prací  

Občanský zákoník 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších  

předpisů 

Objekt 
budova LDN Fakultní nemocnice v Motole (budova občanské 
vybavenosti). 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

POV podrobný plán organizace výstavby vypracovaný Zhotovitelem 
v souladu se Zásadami organizace výstavby, který obsahuje 
rovněž i podrobný Harmonogram prací a který byl schválen 
Objednatelem; Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení 
POV, včetně Harmonogramu prací, do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti Smlouvy na Projekt 

Povolení jakákoliv povolení, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, 
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schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle 
správního řádu nebo osvědčení požadovaná Závaznými 
předpisy, a to včetně jejich změn, a jakékoliv nezbytné 
souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, 
potřebné pro provedení Díla a pro užívání dokončeného Díla, 

bez ohledu na to, kdo je podle Závazných předpisů povinen 
být jejich držitelem 

Realizační tým osoby blíže specifikované v odst. 8.1. Smlouvy 

Smlouva na Projekt  smlouva s názvem Smlouva na provedení projektových 
činností, provedení stavebních prací a poskytování 
energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 

Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – 

Fakultní nemocnice Motol, Praha“ uzavřená mezi 

Objednatelem a vybraným dodavatelem – Zhotovitelem 

Stavby 

Stavební zákon 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Subdodavatel nebo 

Poddodavatel 

právnická nebo fyzická osoba, s níž Poskytovatel uzavřel 
smlouvu na provedení některých částí předmětu Smlouvy; 
seznam Subdodavatelů je uveden v příloze Smlouvy  

TDO 

technický dozor stavebníka (Objednatele), tj. osoba nebo 
osoby pověřené Objednatelem kontrolou kvality provádění 
Díla  

Zadávací dokumentace 
veškerá dokumentace Zadávacího řízení vypracovaná nebo 
poskytnutá Objednatelem 

Výběrové řízení 
veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem„5.1.b. 

Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice 
Motol, Praha - inženýrská činnost a dozor stavby“ 

Zákon o BOZP 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů 

Zásady organizace 
výstavby 

požadavky Objednatele uvedené v příloze Smlouvy na Projekt, 

na základě kterých Zhotovitel do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
Smlouvy na Projekt vypracuje a předloží Objednateli podrobný 
POV, včetně podrobného Harmonogramu prací 

Zhotovitel  
zhotovitel Stavby – vybraný dodavatel, se kterým Objednatel 
uzavřel Smlouvu na Projekt  
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3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb spočívajících v zajištění komplexního 
výkonu níže uvedených činností na staveništi při realizaci Díla/Stavby: 

a) technický dozor stavebníka (dále jen „TDO“) nad prováděním Stavby dle § 152 odst. 4 

Stavebního zákona; 

b) autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) nad souladem prováděné Stavby s 

projektovou dokumentací dle § 152 odst. 4 Stavebního zákona; 

3.2. Výkon TDO bude spočívat zejména v těchto činnostech: 

- výkon činností, práv a povinností správce stavby v rozsahu podmínek Smlouvy na 
Projekt, 

- převzetí, evidence, kontrola, posouzení z hlediska souladu se Smlouvou na Projekt, 

technickými normami a právními předpisy, vypořádání připomínek a schvalování 
veškeré dokumentace předkládané Zhotovitelem, včetně realizační dokumentace 
stavby, soupisu prací, dokumentace skutečného provedení stavby, provozních řádů, 
manuálů a příruček souvisejících s realizací Stavby a jejím následným provozem a 

dalších dokumentů,  

- organizační zajišťování Stavby na straně Objednatele, kontrola a koordinace činností 
Zhotovitele, zejména: 

a) koordinace činností Zhotovitele dle Smlouvy na Projekt při realizaci Stavby a dohled 
nad dodržováním povinností Zhotovitele; koordinace a dohled nad poskytováním 
součinnosti ze strany Zhotovitele ve vztahu k Objednateli, 

b) udělování pokynů a výzev Zhotoviteli za účelem odstraňování následků nesprávné 
realizace Stavby, odstranění či zmírnění prodlení při průběhu výstavby, přerušení či 
obnovení realizace Stavby, popř. jiných pokynů v rozsahu nezbytném či vhodném pro 
řádnou realizaci Stavby v souladu se Smlouvou na Projekt, příslušnými technickými 
normami a příslušnými právními předpisy, 

c) rozhodování v případech stanovených Smlouvou na Projekt či jinou smlouvou, a to na 
základě předchozího souhlasu Objednatele,  

d) svolávání a organizační zajišťování pravidelných kontrolních dnů Stavby za účelem 
přijetí opatření pro další práce, nejméně 2 x měsíčně, pokud Objednatel nestanoví 
jinak, a řízení případných dalších jednání spojených s realizací Stavby, příprava zápisů 
z kontrolních dnů a dalších jednání (včetně zajištění jejich distribuce určeným 
účastníkům), 

e) předání staveniště nebo jeho části Zhotoviteli, včetně všech nezbytných dokumentů a 
informací, které Zhotovitel neobdržel v rámci zadávacího řízení a při podpisu Smlouvy 
na Projekt,  

f) průběžná kontrola stavu staveniště a životního prostředí při realizaci Stavby, kontrola 
rozsahu použití staveniště, zejména nezasahování do ploch mimo staveniště, kontrola 
vyklizení staveniště, 

g) kontrola skutečného rozsahu prací řádně realizovaných Zhotovitelem, potvrzování 
provedených prací ve stavebních a montážních denících, provádění dalších nezbytných 
zápisů do stavebních či montážních deníků, včetně kontroly správnosti a úplnosti 
vedení stavebních a montážních deníků, 

h) kontrola prací, resp. těch částí Stavby, které mají být v dalším postupu výstavby zakryty 
nebo se stanou nepřípustnými,  

i) udělování pokynů k provedení zkoušek, kontrola a evidence výsledků zkoušek a 
dokladů prokazujících kvalitu provádění prací a dodávek (prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty apod.), 
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j) doporučení a následné řízení a projednávání změn v provádění Stavby vyžadujících či 
nevyžadujících provedení víceprací/méněprací v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy na Projekt, a to v souladu s právními předpisy, 

k) projednávání dohod při uplatňování víceprací/méněprací Zhotovitelem a poskytnutí 
písemných doporučení Objednateli v těchto věcech,  

l) aktivní vyhledávání a řešení nedostatků při realizaci Stavby Zhotovitelem, vytýkání vad 
a nedodělků v průběhu Stavby, navrhování postupu směřujícího k odstraňování 
zjištěných nedostatků, písemné upozorňování Objednatele na možnost přijetí 
úsporných opatření v rámci realizace Stavby a předcházení nedostatků a mimořádných 
nákladů, dohled nad řádným a včasným odstraňováním zjištěných vad a nedodělků,  

m) převzetí, kontrola a připomínkování pravidelných měsíčních zpráv o postupu prací 
zpracovaných Zhotovitelem, 

n) kontrola, vytýkání vad a řešení odstraňování vad Stavby a související dokumentace 
Zhotovitele v souvislosti s předáním Stavby či její části Objednateli;  

o) příprava podkladů pro předání dokončené Stavby nebo její části a organizace jednání o 
předání a převzetí Stavby Objednateli nebo jím určené osobě, součinnost při předání 
Stavby Objednateli, kontrola splnění všech podmínek pro předání a převzetí Stavby, 
identifikace vad a nedodělků Stavby, 

p) soustavná kontrola plnění Harmonogramu prací, včasné upozorňování na hrozící či 
skutečné prodlení, navrhování efektivních opatření eliminujících či zmírňujících 
případné časové prodlevy při realizaci Stavby, kontrola a posuzování změn 
v naplňování příslušného programu prací, aktivní spolupráce na optimalizaci 
harmonogramu prací, včetně optimalizace použitého programového vybavení pro 
zpracování, uchovávání a další práci s tímto Harmonogramem prací, 

q) kontrola dodržování technických norem a právních předpisů ze strany Zhotovitele 
v souvislosti s realizací Stavby, provádění dohledu a kontroly požadovaných stavebních 
a montážních metod, 

r) dohled nad schvalováním systému a plánu zajištění jakosti prací Zhotovitele, kontrola a 
schvalování systému přejímek, materiálových i funkčních zkoušek a testů; podle 
potřeby výkon těchto přejímek, zkoušek a akceptačních testů v  součinnosti 
s Objednatelem a Zhotovitelem, 

s) oznamování a specifikace jakýchkoliv porušení povinností Zhotovitele v  souvislosti 

s realizací Stavby, včetně specifikace a vyčíslení rozsahu nároku Objednatele na 
smluvní pokutu, náhradu škody či jiné újmy či bezdůvodného obohacení, nebo nároku 
na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného 
charakteru) dle Smlouvy na Projekt (včetně termínů pro uplatnění takového nároku),  

t) provádění nezávislé kontroly kvality prací Zhotovitele, a to zejména z  hlediska 

geologického, statického, stavebního, technologického, kvalitativního, ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti práce,  

u) zajišťování dohledu nad způsobem vypořádání odchylek ve stavebních a montážních 
pracích a v případě požadavků Zhotovitele na schválení víceprací podávání doporučení 
Objednateli na jejich řešení, 

v) zajišťování týdenní fotodokumentace stavebních a montážních prací jak na staveništi, 
tak i při externí kontrole kvality dodávek v rozsahu požadovaném Objednatelem,  

w) spolupráce s projektantem ve věcech technického řešení a jeho případných změn, 
okamžité informování Objednatele v případě, že budou nalezeny vady v technickém 
řešení a návrh řešení zajišťovaných vad,  

x) spolupráce s úřady místní samosprávy a státní správy příslušnými pro Projekt, zejména 
pomoc orgánům vykonávajícím kontrolu a audit v rámci Projektu,  

y) oponentura obsahu školení Zhotovitele pro personál Objednatele či provozovatele při 
předávání Stavby, o pravidlech jejího provozu a dodržování podmínek záruk,  
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z) provedení jakékoliv další činnosti nutné či vhodné pro řádné plnění smluvních 
povinností Objednatele.  

- finanční dohled nad činností Zhotovitele, a v rámci této činnosti zejména: 
a) kontrola a podpis protokolů coby příloh jednotlivých faktur obsahujících soupis položek 

prací a dodávek provedených za příslušné fakturační období s uvedením jednotkových 
cen a množství v souladu s aktuálně platným soupisem prací a výkazem výměr, popř. 
kontrola a podpis příslušných protokolů o předání a převzetí příslušné části plnění 
nebo jiného dokladu vyžadovaného Smlouvou na Projekt k prokázání rozsahu 
provedených a fakturovaných prací, služeb či dodávek, 

b) kontrola a ověřování faktur Zhotovitele, ověřování rozpisu provedených prací, 
c) kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů a využití rozpočtové rezervy, 
d) spolupráce s autorským dozorem projektanta Stavby,  
e) zpracování písemných měsíčních a jiných zpráv.  

3.3. Výkon AD bude spočívat zejména v těchto činnostech: 

a) dozor nad zpracováním dokumentace a jejích revizí Zhotovitelem s vysvětlením 
příslušných vazeb, za účelem zabezpečení souladu s technickými podmínkami a 
požadavky Objednatele na minimalizaci omezení zdravotnického provozu během 
realizace Stavby, 

b) dozor nad zpracováním dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav 
trvalých objektů, 

c) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání 
Zhotoviteli a dozor při vytyčovacích pracích, 

d) dozor nad realizací Stavby k zabezpečení souladu s dokumentací, jak pokud jde o 
vlastní řešení Stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby,  

e) posuzování návrhů na odchylky a změny týkající se dokumentace, 
f) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení Stavby, které mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

g) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace a 
projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na 
souvisejících změnových řízeních, 

h) účast na kontrolních dnech, příp. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší 
problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům 
nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, 

i) dozor nad průběhem zkoušek (individuálního či komplexního vyzkoušení) 
předpokládaných dokumentací nebo Smlouvou na Projekt, účast při předání a převzetí 
Stavby jak ke zkouškám, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací 
a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru, 

j) dozor nad způsobem užívání či provozování Stavby v rozsahu a způsobem, souvisejícím 
se zárukami za kvalitu řešení navrženého v dokumentaci, která zabezpečí dosažení cílů 
Projektu, 

k) provádění drobných úprav v dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem, 
l) zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich 
předání ve formě samostatně zpracované dokumentace; ta pak obvykle tvoří volnou 
přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stává se obvykle součástí 
dokumentace skutečného provedení. 

3.4. Poskytovatel bude vykonávat činnosti TDO a AD podle této Smlouvy a rovněž v souladu s 

postupy a požadavky Objednatele obsaženými ve Smlouvě na Projekt. 
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3.5. Poskytovatel bude vykonávat též činnosti související s předmětem této Smlouvy, resp. 

činnosti, o kterých Poskytovatel jako odborník ví, nebo má vědět, že jsou nezbytné pro 
řádné zhotovení Projektové dokumentace Zhotovitele a provedení Stavby.  

3.6. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádně poskytnuté služby sjednanou cenu. 

3.7. Předmět této Smlouvy bude realizován a všechny výstupy zdokumentovány v  českém 
jazyce. 

3.8. Objednatel klade důraz na kvalitu a maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení 
Stavby, zejména aby:  

a) Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska jejího provádění, tak i následného 
provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií; 

b) Stavba byla kvalitně provedena a uspokojovala potřeby Objednatele, čímž bude zajištěna 
dlouhá doba její životnosti; 

c) při provádění Stavby byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí; 

d) provoz Stavby byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co nejmenší 
množství odpadu a znečištění. 

 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem poskytování služeb TDO a AD je Objekt. Veškeré písemné výstupy předá 
Poskytovatel Objednateli v sídle Objednatele, nebude-li v konkrétním případě mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak. 

4.2. Doba poskytování služeb: 

Zahájení poskytování služeb : neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy 

Předpokládaná doba 
poskytování služeb 

 21 měsíců  

Předání a převzetí staveniště  : do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy na Projekt 
(předpokládaný termín protokolárního předání staveniště 
Zhotoviteli je 1. 2. 2022) 

Termín ukončení realizace 
Stavby  

: Stavba musí být dokončena a předána Objednateli 

nejpozději do konce října 2023  

Ukončení poskytování služeb : okamžikem předání dokončené Stavby bez vad a nedodělků 
nebo okamžikem odstranění vad a nedodělků 
identifikovaných při předání dokončené Stavby 

4.3. Veškeré služby tvořící předmět této Smlouvy budou poskytovány po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy.  

4.4. Poskytování služeb se bude řídit Harmonogramem prací, který zpracuje Zhotovitel a který 
bude obsahovat jasné a přehledné informace, z nichž bude zřejmý časový postup 
Zhotovitele (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci 
Stavby a bude obsahovat konkrétní termíny dokončení jednotlivých Závazných milníků. 

4.5. Pokud tato Smlouva nestanoví Poskytovateli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je 
Poskytovatel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému 
plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

4.6. Jestliže v  průběhu poskytování služeb dle této Smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné 
objektivní (tj. mimo rozumnou kontrolu Smluvních stran) překážky, které nemohl 
Objednatel ani Poskytovatel s vynaložením odborné péče předpokládat, zavazují se obě 
strany, že se bezodkladně dohodnou na jejich řešení formou dodatku ke Smlouvě a učiní vše 
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pro odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo zvýšení ceny 
služeb poskytovaných dle této Smlouvy, bude Objednatel postupovat v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny 

Ministerstva zdravotnictví ČR, které je zřizovatelem Objednatele. 

 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cena za poskytování služeb je pro účely fakturace za jednotlivé činnosti Poskytovatele 
členěna takto: 

Členové Realizačního 
týmu 

Sazba za 1 

hodinu práce  
Předpokl. počet 
hodin za měsíc 

Předpokl. počet 
měsíců  

Celková cena 
v Kč bez DPH 

Celková cena 
v Kč vč. DPH 

1. TDO Technika 

prostředí staveb – 

vedoucí týmu 

1200 50  21 1.260.000,- 1.524.600,- 

2. AD Technika 

prostředí staveb – 

vedoucí týmu 

1200 6 21 151.200,- 182.952,- 

Celková nabídková cena  1.411.200,- 1.707.552,- 

5.2. V průběhu trvání Smlouvy bude plnění/fakturace probíhat tak, že Objednatel stanoví 
maximální rozsah činností Poskytovatele na následující kalendářní měsíc, tj. maximální 
počet tzv. člověkohodin pro jednotlivé členy Realizačního týmu (dále jen „schválený rozsah 

prací“). Do 5 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce předloží Poskytovatel přehled 
skutečně odpracovaného času jednotlivých členů Realizačního týmu, přičemž pro jednotlivé 
členy Realizačního týmu nesmí být překročen maximální počet člověkohodin uvedený ve 
schváleném rozsahu prací. Přehled skutečně odpracovaného času podléhá odsouhlasení 
Objednatelem, který je oprávněn k přehledu vznést připomínky a odmítnout jej, pokud by 
neodpovídal skutečnosti, nebo pokud by nebyl dodržen schválený rozsah prací. 
Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat odpracovaný čas za předcházející kalendářní měsíc po 
schválení přehledu Objednatelem. Poskytovatel je oprávněn překročit schválený rozsah 
prací a Objednatel je povinen Poskytovateli za překročené plnění zaplatit pouze v případě, 
že v průběhu příslušného kalendářního měsíce sdělí Poskytovatel neprodleně Objednateli 

důvody, pro které je třeba schválený rozsah prací navýšit, a Objednatel Poskytovateli udělí 
písemný souhlas k navýšení schváleného rozsahu prací. 

5.3. Jednotkové ceny/sazby uvedené v tabulce v odst. 5.1. této Smlouvy jsou platné po celou 

dobu poskytování služeb podle této Smlouvy, přičemž zahrnují veškeré náklady, kterých je 
třeba k řádnému poskytování služeb Poskytovatelem.  

5.4. Objednatel nebude Poskytovateli poskytovat zálohy.  

5.5. Objednatel se zavazuje hradit oprávněně vystavené faktury vždy do 60 dnů od jejich 

doručení Objednateli. Objednatel vynaloží veškeré možné úsilí, aby řádně vystavené faktury 
byly Poskytovateli propláceny i v kratší lhůtě, bude-li to, vzhledem k financování Projektu 
z dotačních programů, objektivně možné. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání 
příslušné částky z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem 
na účet Poskytovatele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny. 

5.6. Účetní doklady (faktury) musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované 
právními předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 

a) označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ,  
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b) údaj o tom, že Poskytovatel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

c) označení této Smlouvy,  

d) označení poskytnutých služeb (přílohou faktury bude potvrzený soupis skutečně 
poskytnutých služeb),  

e) označení přílohy faktury,  

f) číslo faktury,  

g) den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,  

h) datum zdanitelného plnění,  

i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

j) fakturovanou částku,  

k) razítko a podpis oprávněné osoby.  

V případě faktur musí být na faktuře registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704, informace, že jde o Projekt spolufinancovaný z 
prostředků OPŽP, název Projektu, a případně další informace vyžadované Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPŽP, Podmínkami realizace projektu v rámci OPŽP nebo Smlouvou o 
financování projektu. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP, Podmínkami 
realizace projektu v rámci OPŽP a Smlouvou o financování projektu musí být v každé faktuře 
odděleně uvedené způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu, které jsou předmětem 
fakturované části ceny. 

5.7. Objednatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit Poskytovateli fakturu, která 
neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním 
předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené bezvadné faktury. 

5.8. Smluvní strany se ve smyslu §1982 a násl. Občanského zákoníku dohodly, že Objednatel je 

oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku vůči Poskytovateli, ať splatnou či 
nesplatnou, vůči jakékoli peněžité pohledávce Poskytovatele vůči Objednateli, ať splatné či 
nesplatné. 

5.9. Místem pro doručení faktury je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. 

Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou 
Objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na elektronické fakturaci.  

 

6. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

6.1. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma stranami 
Poskytovateli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy veškeré relevantní 
dokumenty ohledně Díla (výchozí podklady), které jsou v držení Objednatele a které jsou 
nezbytné pro poskytování služeb dle Smlouvy, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, 
listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají poskytování 
služeb dle této Smlouvy, pokud je Poskytovatel již nemá k dispozici. 

6.2. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je 
Objednatel povinen předat Poskytovateli tyto dokumenty do 5 pracovních dnů od získání 
takových dokumentů. Smluvní strany předání dalších dokumentů potvrdí v písemném 
protokolu.  

6.3. Objednatel udělí Poskytovateli zvláštní plnou moc nezbytnou pro výkon činností TDO a AD 

pro účely plnění Smlouvy. Poskytovatel je povinen včas, nejpozději 5 pracovních dnů 
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předem, Objednatele písemně požádat o udělení případných dalších plných mocí k zajištění 
daného účelu, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou. 

6.4. Na písemnou žádost Poskytovatele poskytne Objednatel veškerou možnou vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu a výkon činností TDO a AD. 

Komunikace bude probíhat prostřednictvím realizačního týmu Poskytovatele a pověřenými 
zástupci Objednatele dle čl. 14. této Smlouvy. 

 

7. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

7.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby Objednateli profesionálně, poctivě a pečlivě, s 
nejvyšší možnou odbornou péčí, zavedenou odbornou praxí a v souladu se zájmy a pokyny 
Objednatele, právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami.  

7.2. Poskytovatel je povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a není oprávněn se od 
těchto pokynů odchýlit, ledaže: 

a) obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele k jednání dle vlastního uvážení,  

b) je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Objednatele 
a získání předchozího písemného souhlasu Objednatele není možno požadovat, nebo  

c) je pokyn Objednatele v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými požadavky 
třetích osob, úřadů a dotčených veřejnoprávních orgánů. 

7.3. Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději však vždy do 3 dnů, písemně oznámit 
Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při plnění Smlouvy zjistil nebo se o  nich 

dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Nedojde-li však ke změně 
pokynů Objednatele, je Poskytovatel povinen postupovat podle původních pokynů 
Objednatele, ledaže pokyn Objednatele byl v rozporu s právními předpisy. 

7.4. Pokud nebude možné na základě Projektové dokumentace Zhotovitele provést Stavbu 
v souladu s Povoleními, je Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl, Objednateli.  

7.5. Poskytovatel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy získá on a jeho poddodavatelé či 
členové realizačního týmu přístup k důvěrným informacím Objednatele (např. k osobním 
údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních, o technickém vybavení Objednatele, o 
připravovaných zadávacích řízeních apod.). Poskytovatel se tímto zavazuje nakládat se 
všemi důvěrnými informacemi Objednatele jako s důvěrnými a s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická 
opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Poskytovatel může sdělit tyto 
informace pouze svým pracovníkům nebo poddodavatelům či členům realizačního týmu 
v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že osoby 
výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací a zaváže je k mlčenlivosti. 
Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 

7.6. Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů ode Dne dokončení Díla, 
shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou 

orientaci a poskytne Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 

změny Projektové dokumentace Zhotovitele, programy a údaje (v tištěné a elektronické 
formě) týkající se realizace Díla podle Smlouvy na Projekt a plnění závazků dle této Smlouvy. 

7.7. Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele obdržel v souvislosti s plněním Smlouvy do 20 dnů poté od protokolárního 
předání dokončeného Díla Objednateli nebo po odstranění veškerých vad uvedených 
v protokole o předání a převzetí Díla. 



5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha - inženýrská činnost a dozor stavby 

Čj.: 307/21 

13 

7.8. Poskytovatel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky 
subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  
k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění, poskytnout oprávněným 
osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné ověřování 
souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly, včetně toho, že se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba 
povinná ve smyslu § 2 písm. e) citovaného zákona. 

7.9. Poskytovatel musí mít vždy zajištěnou 100% náhradu fyzické osoby vykonávající danou 
odbornost pro výkon činností TDO a AD, se stejnou autorizací. 

 

8. REALIZAČNÍ TÝM  

8.1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby Objednateli prostřednictvím osob, jejichž 
autorizaci a odbornou způsobilost prokázal v Zadávacím řízení. Složení Realizačního týmu, 
které Poskytovatel uvedl v nabídce dle podmínek Zadávacího řízení, je pro Poskytovatele 
závazné, včetně požadavků na jednotlivé členy Realizačního týmu. 

8.2. Změna člena Realizačního týmu je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel takový souhlas neodepře, pokud Poskytovatel prokáže, že 
navrhovaná osoba disponuje stejnou či vyšší odbornou kvalifikací jako osoba 

vyměňovaná/odstupující a stejnými nebo vyššími zkušenostmi doloženými v rámci 
hodnocení v Zadávacím řízní než osoba vyměňovaná/odstupující. Poskytovatel k žádosti 
doloží veškeré kvalifikační doklady, které předkládal v rámci Zadávacího řízení. Písemný 
souhlas nebo odmítnutí souhlasu s odůvodněním, doručí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě 
do 7 dnů ode dne doručení odůvodněného a řádně doloženého požadavku. Objednatel 

souhlas se změnou člena Realizačního týmu neudělí v případě, že by po takové změně 
Realizační tým nesplňoval požadavky Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. 

8.3. Žádost o změnu člena Realizačního týmu předloží Poskytovatel písemně předem alespoň 7 

dnů před takovou změnou, ledaže Poskytovatel prokáže, že lhůtu nemohl dodržet z  důvodů, 
které nemohl předvídat (např. dlouhodobá pracovní neschopnost člena týmu, úmrtí apod.) . 

8.4. Změna člena Realizačního týmu bez souhlasu Objednatele se považuje za porušení této 
Smlouvy bez ohledu na to, zda se jedná o osobu vyhovující požadavkům uvedeným 
v Zadávací dokumentaci a v této Smlouvě, či nikoli. 

 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1. Poskytovatel je povinen mít, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy, sjednáno platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských 
činností, které jsou součástí plnění této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění v celkové výši pojistného plnění minimálně v hodnotě 500.000,- Kč. 

9.2. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku 
pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše 
uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše.  Pokud je ve 

vztahu k pojištění újmy uveden Poskytovatel jako oprávněná osoba, které v důsledku 
pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Poskytovatel podle pojistné 
smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do 

původního stavu. 

9.3. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v  obdobných případech 
standardně používány a žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo 
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třetích osob na náhradu újmy způsobené Poskytovatelem v souvislosti s plněním této 
Smlouvy. Spoluúčast se připouští maximálně do výše 10 % pojistného plnění. Povinnost mít 
uzavřeno pojištění může Poskytovatel splnit i uzavřením více pojistných smluv. 

9.4. Pojištění musí výslovně pokrývat škodu způsobenou při výkonu činností TDO a AD, či ve 
vztahu k celému plnění dle této Smlouvy.  

9.5. Poskytovatel předložil originály pojistných smluv v souladu se Zadávací dokumentací před 
podpisem Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Poskytovatel povinen neprodleně 
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení 
pojistného krytí a do 10 dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou. 

9.6. Poskytovatel je povinen kdykoli na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5 dnů od výzvy Objednatele, předložit Objednateli platné pojistné smlouvy a 
doklady o zaplacení pojistného. 

9.7. Poskytovatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

9.8. Jestliže Poskytovatel poruší povinnost uzavřít a udržovat účinné pojištění, může takové 
pojištění, poté co upozorní Poskytovatele, sjednat Objednatel a započítávat placené 
pojistné na jakékoliv platby požadované Poskytovatelem nebo vymáhat tyto částky jako 
splatný dluh Poskytovatele. 

 

10. OBECNÁ ODPOVĚDNOST STRAN 

10.1. Poskytovatel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
svých povinností vyplývajících ze Smlouvy a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli 
škodu, která mu v důsledku toho vznikne. 

10.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne 

v důsledku porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele. 

10.3. V případě porušení povinností Poskytovatele sjednaných ve Smlouvě je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení zejména smluvní pokuty, kterou s takovým porušením 
povinnosti Smlouva spojuje, a využít oprávnění odstoupit od Smlouvy dle podmínek 
uvedených ve Smlouvě. 

 

11. NEVHODNÉ PODKLADY A POKYNY 

11.1. Pokud jakýkoliv dokument, podklad nebo pokyn, který je dle Smlouvy jedna Smluvní strana 

povinna předat druhé, není dle názoru druhé Smluvní strany možné nebo vhodné použít 
pro účely včasného a řádného splnění povinnosti dle Smlouvy nebo pro jejich rozpor s 

právními předpisy nebo oprávněnými požadavky třetích osob, orgánů státní správy a 

dotčených organizací, je druhá Smluvní strana povinna na tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu první stranu písemně upozornit. 

11.2. Upozornění musí obsahovat podrobné vymezení důvodů takového upozornění , včetně 
důsledků použití takového nevhodného podkladu nebo informace, a návrh opatření 
k nápravě. Pokud v důsledku nevhodnosti nebo nemožnosti použití takového dokumentu, 
podkladu nebo pokynu již není možné dle Smlouvy řádně provést navazující plnění, musí 
upozornění obsahovat též popis takovýchto důsledků. Pokud na neproveditelnost nebo 

nevhodnost dokumentu, podkladu či pokynu jedna strana druhou neupozorní, ač 
o nevhodnosti nebo neproveditelnosti tohoto dokumentu, podkladu či pokynu věděla nebo 
vědět mohla a měla, odpovídá za veškerou škodu vyvolanou provedením daného 
dokumentu, podkladu či pokynu. 
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11.3. Pokud první strana na použití takového nevhodného podkladu nebo pokynu i 
po upozornění, které obsahuje údaje dle předchozího odstavce, trvá, neodpovídá druhá 
strana za škodu vyvolanou provedením takového nevhodného nebo neproveditelného 
dokumentu, podkladu nebo pokynu, na které upozornila. 

 

12. SANKCE 

12.1. Poskytovatel uhradí Objednateli za porušení svých povinností dle Smlouvy smluvní pokuty 
ve výši a v případech dále uvedených: 

a) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti chránit důvěrné 
informace Objednatele, 

b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti TDO spočívající v řádné 
organizaci a vedení kontrolních dnů Stavby v požadované četnosti a formě dle Smlouvy, 

včetně zajištění zápisů,   

c) smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v 
účinnosti pojištění vyžadované Smlouvou, nebo nepředložení Smlouvou vyžadované 
pojistné smlouvy Objednateli, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení 
s předložením pojistné smlouvy,   

d) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení jakékoli jiné povinnosti 
Poskytovatele vztahující se k výkonu činností TDO a AD vyplývající ze Smlouvy (kromě 
výše uvedených). 

12.2. Poskytovatel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
Objednatele a/nebo v důsledku vyšší moci.  

12.3. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu k  úhradě 
vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává 
v délce 15 dnů. 

12.4. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od 
Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

12.5. V případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění  podle této 
Smlouvy, včetně Smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro 
vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle 
příslušného dokladu k úhradě. 

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Smlouva skončí splněním povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 

13.2. Smlouva může být dále ukončena: 

a) dohodou Smluvních stran, 

b) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze smluvních stran z důvodů stanovených ve 
Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit dále od Smlouvy, pokud: 

a) Poskytovatel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné 
výzvě k nápravě doručené Poskytovateli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; 
lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 dní, 
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b) Poskytovatel z jakéhokoli důvodu není schopen nebo oprávněn splnit své závazky 
vyplývající ze Smlouvy, 

c) realizace Díla, či jakékoliv části Díla byla zastavena a další pokračování v realizaci Díla 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení 
rozsahu financování realizace Díla nebo jeho části, rozhodnutí úřadů), 

d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Poskytovatel vstoupí do likvidace či bude 
zrušen s likvidací; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Poskytovatele; nebo (iii) 

Poskytovatel podá insolvenční návrh na svou osobu; nebo (iv) insolvenční návrh na 
Poskytovatele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

e) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Poskytovatele, nebo 

převodem jeho závodu (části závodu), kdy nový Poskytovatel nesplňuje kritéria 
kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení,  

f) Objednatel z jakéhokoliv důvodu, byť i jen zčásti, neobdrží finanční prostředky pro 
účely realizace Díla a úhrady ceny. 

13.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení se 
zaplacením ceny nebo jakékoli její části, na níž Poskytovateli vznikl nárok, po dobu delší než 
60 dnů. 

13.5. Objednatel nebo Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci u druhé Smluvní strany trvají déle než 3 měsíce. 

13.6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující strany a musí 
být řádně doručeno druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení od Smlouvy. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně 
řádně doručeno. 

13.7. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, avšak v žádném případě ne kratší 15 dnů, zejména: 

a) zastavit poskytování služeb spočívajících ve výkonu činností TDO a AD, vyjma činností, 
k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti 
Stavby, 

b) předat Objednateli rozpracované dokumenty ve stavu, v jakém jsou k okamžiku 
ukončení Smlouvy, 

c) dle pokynů Objednatele zajistit postoupení jakékoli smlouvy s Poddodavatelem na 

Objednatele, a 

d) provést případná další opatření v rozsahu a s přihlédnutím k tomu, v jaké fázi 
zhotovování Díla byla tato Smlouva ukončena.  

O předání a převzetí dle písm. b) a c) výše bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný 
záznam. 

13.8. Po odstoupení od Smlouvy může Objednatel pověřit poskytováním služeb spočívajících ve 
výkonu činností TDO a AD jinou osobu (osoby). Objednatel a tyto pověřené osoby mohou 
pak využít za tímto účelem výstupy a dokumenty převzaté od Poskytovatele. Poskytovatel 

podpisem Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení 
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Poskytovatele pro řádnou realizaci Díla. 

13.9. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen do 15 dnů od ukončení 
Smlouvy předat Objednateli kompletní přehled dosud provedených služeb a jedno 
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vyhotovení veškeré dokumentace související s prováděním Díla, kterou má s ohledem na 

aktuální stav rozpracovanosti Díla k dispozici. 

13.10. Po ukončení Smlouvy zařídí Poskytovatel vše, co nesnese odkladu, pokud Objednatel 

neprojeví jinou vůli. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy 
týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o 
ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy. 
 

14. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

14.1. Poskytovatel je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou mu 

vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí 
uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a 
povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v tomto článku Smlouvy; jednání 
Objednatele má vždy přednost před jednáním Poskytovatele. Objednatel je oprávněn 
s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Poskytovatele písemným oznámením 
podepsaným jednou z osob uvedených v tomto článku Smlouvy nebo statutárním orgánem 
Objednatele, které bude doručeno Poskytovateli. 

14.2. Fyzické osoby uvedené v čl. 1. Smlouvy jsou oprávněny zastupovat příslušné Smluvní strany 

a činit jménem příslušné Smluvní strany veškeré právní úkony ve všech záležitostech 
souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny této Smlouvy 

(změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy. 

14.3. K zastoupení Smluvní strany a právnímu jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto 

Smlouvou, vyjma předání a převzetí jednotlivých plnění, změn Smlouvy (ať změnovými listy 
nebo jinými dodatky) či jejího ukončení, jsou samostatně oprávněni všeobecně pověření 
pracovníci příslušné Smluvní strany. 

a) Všeobecně pověřeným zaměstnancem Objednatele je: 
 technický náměstek 

b) Všeobecně pověřenými zaměstnanci Poskytovatele jsou:  

 jednatel společnosti 

14.4. Poskytovatel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení na oznámených 
mobilních telefonech 24 hodin denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby 
řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této Smlouvy. 

14.5. V provozních záležitostech jsou za Smluvní strany oprávněni jednat níže uvedení speciálně 
pověření pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí 
předání a převzetí jednotlivých plnění, změny Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými 
dodatky) či její ukončení ani potvrzení zápisu o dokončení Milníků. Smluvní strany mohou 
po uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně 
pověření pracovníci příslušné Smluvní strany oprávněni jednat.   

14.6. V provozních záležitostech jsou za Objednatele oprávněni jednat níže uvedené osoby: 

a) technický náměstek 

14.7. V provozních záležitostech jsou za Poskytovatele oprávněni jednat níže uvedené osoby: 

a)  vedoucí týmu, TDO 

b) jednatel společnosti 

14.8. Smluvní strany si do 14 dní od nabytí účinnosti Smlouvy předají seznam veškerých osob, 
u nichž je v souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá Smluvní strana měla 
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jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených zaměstnanců Objednatele a veškerých 
pověřených zaměstnanců Poskytovatele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a 
příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo přímé pevné 
telefonní linky a mobilního telefonu a e-mailovou adresu.  

14.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby (netýká se 
členů Realizačního týmu Poskytovatele, jejichž změna je možná pouze v souladu s čl. 8. 
Smlouvy) a údaje uvedené v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou 
Smluvní stranu nejpozději do 5 dnů od jejího vzniku. Takové oznámení musí být podepsáno 
statutárním orgánem příslušné Smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. 
Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se této Smlouvy písemně 
zmocnit jiné osoby.  

14.10. Předchozími ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení právních předpisů 
o jednání jménem či zastupování osob ani zvláštní ustanovení této Smlouvy. 

14.11. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi Smluvními stranami či mezi některou ze 
Smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, 
informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena 
písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy 

nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena 
adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou nebo e-mailem. Písemná 
komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a 
musí být učiněna v českém jazyce. 

14.12. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany 

jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací údaje Smluvních 
stran: 

a) pokud je adresátem Objednatel:  

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

E-mail:  

b) pokud je adresátem Poskytovatel: 

Butovická 296/14, 158 00 Praha 5 

Email:

Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně do 5 dnů od 
jejich vzniku. 

14.13. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje 
doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení 
právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné 
komunikace se považuje: 

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky 
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty 
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku 
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. 

 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Každé prodlení při provádění Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nebude neplněním 
závazku ani nebude důvodem k vyrovnání újem kteroukoliv Smluvní stranou, jestliže 
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takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 

Občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 
povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích 
hospodářských poměrů. 

15.2. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta Smluvní strana, 
která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila 

své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, omezující 
opatření související s epidemiologickou situací vydaná orgány veřejné moci apod. Za 

okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek Subdodavatelů, výpadky 
médií apod. 

15.3. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do 3 
dnů, druhou Smluvní stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu 
ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Smluvní stranu o ukončení 
okolností vyšší moci. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

15.4. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 3 

měsíce, plnění této Smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto 
trvání přesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou 
dohodou mezi Smluvními stranami. 

15.5. Pokud stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, mají obě Smluvní strany právo 
odstoupit od Smlouvy. 

 

16. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

16.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 

platí pro právní vztahy mezi Smluvními stranami ustanovení Občanského zákoníku. 

16.2. Pokud dojde mezi Smluvními stranami ke sporům, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, 
jsou příslušné k jejich řešení soudy České republiky. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

nabývá Smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Poskytovatel s uveřejněním 
Smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv souhlasí. 

17.2. Veškeré dokumenty týkající se poskytovaných Služeb budou provedeny či vyhotoveny 

v jazyce českém. 

17.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

17.4. Poskytovatel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž takovýto převod je 
možný pouze v případě, bude-li zajištěn soulad takového postupu se Závaznými předpisy. 

17.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel 

kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle 
Smlouvy, případně podle právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 
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17.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky Smluvních 
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí 
datum razítka podacího poštovního úřadu. 

17.7. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými 
a chronologicky číslovanými změnovými listy a dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva 

předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy. 

17.8. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 originále v elektronické podobě. Poskytovatel je povinen 

poskytnout Objednateli veškeré doklady související s poskytováním Služeb, které si vyžádají 
kontrolní orgány. 

17.9. Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č.320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

17.10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

17.11. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Realizační tým zhotovitele 

2. Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

 

 

V Praze 

 

 

 

 

 

V Praze 

__________________ _________________________________ 

Fakultní nemocnice v Motole 

státní příspěvková organizace 

AIR TECHNIC Clima s.r.o. 

 

Za FN Motol kontroloval:

 

Datum: 

2022.06.13 

09:54:55 +02'00'
Datum: 2022.06.15 

15:20:44 +02'00'
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

Pozice Titul, jméno a příjmení 

Člen č. 1 – TDO autorizovaný inženýr/technik 
Technická prostředí staveb – vedoucí týmu 

Člen č. 2 – AD autorizovaný inženýr/technik 
Technika prostředí staveb 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Poddodavatel Popis plnění poddodavatele 

Podíl poddodavatele 
na plnění veřejné 

zakázky 

Subvento s.r.o. 
TDO - Technický dozor 

objednatele 
40% 

AD – autorský dozor 5 % 

 


