
SMLOUVA O DÍLO 

 

č. objednatele: SML/092/2022 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel:  MĚSTO PRACHATICE 

 

zastoupený: Martinem Malým, starostou 

se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Malý 

zástupce pro věci technické: Bc. Jaromír Markytán,  

 Jan Plánek, 

IČ: 00250627 DIČ: CZ00250627 

 bankovní spojení MONETA, a. s., pobočka Prachatice   

 číslo účtu   

 (dále jen "objednatel") 

  

1.2 Zhotovitel: WATRAD, s. r. o. 

 

se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 00 Pardubice 

 zástupce ve věcech smluvních  Mgr. Jana Michálková, jednatelka 

 zástupce ve věcech technických Mgr. Michal Vaněček, jednatel 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Mgr. Michal Vaněček 

 IČ: 47541253 DIČ: CZ 47541253  

obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 24868 

 bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s. 

 číslo účtu 1

 

 tel. + e-mail:  

 (dále jen "zhotovitel")            
 

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Hydrogeologický průzkum na ke 

stavbě: Rekonstrukce stavebních objektů na vrcholu Libína v KÚ Prachatice". 

Zakázka bude realizována na parcele č. 1510/1, 1510/28, 1510/34 v KÚ Prachatice. 

     (dále jen "dílo"). 

 

2.2  Základní pojmy uvedené v této smlouvě jsou vymezeny takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

c)  příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je 

v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost 

projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba 
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již před uzavřením této smlouvy zkontroloval technickou část předané projektové 

dokumentace a je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedostatky vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět 

a cenu díla. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány 

k tíži zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny 

dodatečně. 

d)  nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro realizaci celého díla.  
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 

2.  nabídkový položkový rozpočet zhotovitele. 

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 

vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 

evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 

technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 

zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 

3.2 Rozsah díla je určen takto: 

Předmětem poptávky je zajištění průzkumných prací: 

- Geofyzikální průzkum – pro určení míst vhodných pro lokalizaci vrtů v území do 500 m od 

stávající studny na parcele č. 1510/28 (95 m jihovýchodně od objektu 01), která je uvažována 

jako akumulační nádrž. Do té bude voda z vrtu/ů akumulována, pokud nebude k dispozici jeden 

dostatečně vydatný vrt, který by pokryl celou potřebu. 

- Hydrogeologický průzkum a posudek pro zajištění zásobování pitnou vodou – pro zajištění 

zdroje pitné vody předpokládáme jeden či více vrtů čerpajících přípovrchové vody (VV výměr 

počítá se dvěma vrty, předpoklad je, že bude postačovat jeden až dva, fakturace bude podle 

skutečného rozsahu díla). 

- projekt hydrogeologického průzkumu, inženýrink  (např. zajištění stanovisek a povolení 

k vrtným pracím) 

- vrtné práce vč. veškerých souvisejících úkonů (doprava techniky a materiálu) 

- hydrodynamické zkoušky 21+3 

- laboratorní analýzy na pitnou vodu dle vyhlášky 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- Vypracování a schválení žádosti pro nakládání s podzemními vodami. 

Lokalita je vrchol Libína u Prachatic: 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B058'43.4%22N+14%C2%B000'41.7%22E/@4

8.978713,14.0109674,299m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.978712!

4d14.0115937?hl=en-AU 

Zdroj vody bude sloužit pro turistickou ubytovnu (celkem 25 lůžek ve dvou objektech) 

s restauračním provozem (42 míst k sezení) a příslušenstvím. Předpokládaný hrubý odhad 

produkce odpadních vod, a tedy stejnou potřeby vody je 15 m3/den tj. 0,2 l/s.  

▪ Předmětem díla je provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení výše 

uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B058'43.4%22N+14%C2%B000'41.7%22E/@48.978713,14.0109674,299m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.978712!4d14.0115937?hl=en-AU
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B058'43.4%22N+14%C2%B000'41.7%22E/@48.978713,14.0109674,299m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.978712!4d14.0115937?hl=en-AU
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B058'43.4%22N+14%C2%B000'41.7%22E/@48.978713,14.0109674,299m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.978712!4d14.0115937?hl=en-AU
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související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad. Předmět plnění veřejné 

zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném výkazem výměr. 

Zakázka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Zhotovitel při realizaci musí respektovat rozhodnutí správních orgánů. Právo na fakturaci vzniká 

dodavateli úspěšným předáním díla. 

 

3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení díla a úspěšné předání 

zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj 

náklad. 

Dílo bude skončeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Zhotovitel při realizaci musí respektovat rozhodnutí správních orgánů. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných 

a doporučených předpisů a metodik. 

 

IV.  DOBA PLNĚNÍ    

4.1 Doba plnění – práce na realizaci předmětu plnění zahájí zhotovitel do 5 pracovních dnů od 

předání staveniště. 

             a) termín zahájení plnění: podpis smlouvy 

   b) dílo bude provedeno do: 110 dnů od podpisu smlouvy  

    
Lhůta výstavby neběží po dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele 
a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.  
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před zahájením 
stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede 
objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.  

 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 

dílo zhotovovat.  

 

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol – zápis 

o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla 

proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve 

stavebním deníku podepsaném zástupcem investora.  

 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 

nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 

V. CENA 

  5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
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bez DPH  552.226,00 Kč  

 

DPH 21 % 115.967,46 Kč   

   

vč. DPH 21 % 668.193,46 Kč  

  

 Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu 

nezahrnuté mohou být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny a 

dodatečně písemně objednány. Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení 

ceny je zhotovitel povinen objednateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě rozpočtu. Pokud 

tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká.  

 

5.2 Sjednaná cena je cenou s místem plnění v Prachaticích. 

5.3 Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle 

čl. II. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen 

konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut 

do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně. 

5.4 Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet 

z jednotkových cen uvedených kalkulaci nabídkové ceny – nabídkovém rozpočtu, 

případně z cenové úrovně definované položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze 

způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla 

k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při 

provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis 

těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro 

návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen 

„Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. 

Pro ocenění prací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije 

zhotovitel Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS, (resp. obdobného 

cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla. 

    

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Nebudou poskytovány zálohy.  

6.2 Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud je dodavatel 

plátcem DPH). 

6.3 Objednatel po dokončení prací předloží objednateli soupis provedených prací a výkonů 

oceněných dle čl. II a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele formou 

protokolu (je povinen vyjádřit se nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) 

vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis 

provedených prací a výkonů. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní ode dne 

jeho doručení objednateli. 

6.4 Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí 

díla.  

6.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

6.6 Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 

- označení a číslo faktury, 

- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele, 
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- bankovní spojení, 

- předmět smlouvy, 

- den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti, 

- cenu díla, 

- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně z přidané hodnoty. 

- každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 

- Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 

je od počátku objednatel.  

 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 

staveniště. 

 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 

způsobené třetím osobám.  

 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit.  

 

7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 

mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 

zhotovování díla až do doby předání díla objednateli. 

 

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 

provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 

veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 

8.2 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.  

 

8.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této 

vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž 

z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 

objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 

jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 

stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 

dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  

-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  

-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  

-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  

-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.  

-  Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 

 

 8.4 Zhotovitel se zavazuje k dodržování zásad BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i 

všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho 

subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 

odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  
 
8.5. Zhotovitel je povinen zvát zástupce investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 

nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas 

neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že 

případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 

8.6. Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol – zápis o předání 

a převzetí díla, který musí obsahovat: 
a) označení díla včetně uvedení jeho přesného názvu  
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá dílo převzít 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) datum vydání a číslo stavebního povolení 
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
k) termín vyklizení staveniště  
l) datum ukončení záruky díla   
m) soupis vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění. 
 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 

v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo 
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jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 

a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a jinými technickými normami či standardy.   

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 

stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 

projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 

nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 

nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel 

je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 

8.7 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení následující doklady: 

• protokol o průběhu a výsledku geofyzikálního průzkumu se čtyřmi lokalizacemi pro vrt, 

• povolení pro provedení průzkumného vrtu/ů, 

• dokumentaci vrtu/ů, 

• protokol o výsledku čerpací zkoušky 21+3, 

• protokol o laboratorní analýze na pitnou vodu dle vyhlášky 252/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, 

• žádost o povolení nakládání s podzemními vodami, schválenou příslušným vodoprávním 

úřadem, 

• doklad o likvidaci odpadů. 

 

8.8 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 

znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 

kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 

odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 

zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 

8.9 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel 

zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 

díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 

v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 

prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 

v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících 

za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností 

spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 

8.10  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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8.11 Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Mgr. Michal Vaněček, který zabezpečuje zejména tyto 

činnosti:  

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů 

b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu 

f) vede stavební deník  

Osobou způsobilou k provedení hydrogeologického průzkumu je paní Mgr. Hana 

Semíková. 

 

IX. ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, 

a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými 

právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo 

v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), 

odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto 

smlouvou stanoveno jinak. 

 

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců.   

 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby 

se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 

Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je 

povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 

sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy 

vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu dle bodu 11.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo 

do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu 

s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních 

dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není 

ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení 

zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy 

přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená 

jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem 

opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 

této smlouvy.   
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9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy 

a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude 

odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad 

subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 

zhotovitel.  

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 

smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 

pokutou sankcionované.  

 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 

sjednává sankce ve výši 5.000,- Kč vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.  

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 

vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

 

10.3 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 

vyjádřením.  

 

10.5 Způsob vyúčtování smluvních pokut: 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 

dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

 

11.2 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 

již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 

11.3 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  
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11.4 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
a) Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle smlouvy, které budou delší 
než třicet kalendářních dnů, 

b) Zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění díla, 
c) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

d) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platných a účinných pojistných smluv, 
e) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené 

v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 
f) Zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektem platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, nebo 

g) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu 
více než 90 kalendářních dnů. 

 

11.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  

 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 

 

12.3 Smluvní strany se dohodly, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny 

u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. Smluvní strany se 

v souladu se zněním § 89a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně 

pro projednání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Okresní soud v Prachaticích, 

popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému projednání 

sporu příslušný krajský soud. 

 

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném 

ke dni uzavření smlouvy.  

 

12.5 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 

12.6 Tato smlouva je vyhotovena v digitální podobě. Obě strany obdrží smlouvu opatřenou 

kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

 

12.7  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. 
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Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele:  

V Prachaticích 15.06.2022   V Pardubicích 16.06.2022 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Martin Malý      Mgr. Jana Michálková 

starosta       jednatelka 
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