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SMLOUVA o DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČQ: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednate|“)

2. MŽT Stavitelství, a.s.
se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
zastoupena: Ing. Břetislavem Szarowskim, předsedou představenstva
IČO: 27762157
DIČ: C227762157
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. —pobočka Ostrava
Číslo účtu: 35—6347350277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3006

ch a realizace stavby:

(dáie jen „zhotovite|“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dálejen „občanský zákoník“),' práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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. Smluvní strany prohlašují, Že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahoudíla, prozkoumal místní
podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla, a Žedisponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a vtermínech
stanovených touto smlouvou.

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného přístupu osob do budovy krajského úřadu
a celkového řešení prostor vestibulu v podobě splňující veškeré bezpečnostní, technické,
ergonomické, estetické a energetické požadavky objednatele.

I I I .
Předmět smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad anebezpečí stavbu
„Rekonstrukce budovy krajského úřadu — rekonstrukce vestibulu“ (dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:
. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v únoru

2022 společností ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážkova 1424/20, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, ICO 258 58 343, pod číslem A3821-027 a oceněného soupisu prací,
dodávek aslužeb, kterýje součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis praců),

. podminek pravomocného stavebního povolení, které vydalo Statutární město Ostrava,
Uřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků
dne7.6. 2022 podč.j. MOaP/OS1519/22/OSŘP1/Lac,

. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
(dále jen „dílo“).

. Součástí díla je také:
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán v šesti
vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x
v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň
*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),
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d)
e)

g)

h)

p)

zajištění vytyčení obvodu staveniště,
zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj.
zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ozeměměřictví aozměně
adoplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby
a vyhotovení geometrického plánu,
zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na
staveništi včetně jejich zaměření azakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáníjednotlivým správcům,
předání odpadu kodstranění na řízenou skládku nebojiný způsobjeho odstranění nebo
využití vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); ozpůsobu nakládání sodpadem bude
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,
návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné
k předání díla dle čl. XII odst. 6této smlouvy, to vše včeském jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona,
zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,
provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu
a příjezdu kobjektům,
udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací avýjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
zajištění ochrany proti šiření prašnosti a nadměrného hluku,
provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících
s provedením díla, pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další
doplňující průzkumy, bude se provedení takových víceprací řídit čl. Vodst. 3 této
smlouvy,
zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení
díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci
zajistí zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou
dokumentaci,
zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě,
vybavení stavby podle požární zprávy.
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. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
a) plnit podminky příslušného stavebního povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření

a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
c) koordinovat prováděné práce s odborem Kancelář ředitele krajského úřadu, dodavateli

interiéru, vnitřního vybavení.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.
Případné Vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodathl
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 180 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem
a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž elektronické úřední desky (tj. položka
rozpočtu č. „M991005 - Dodávka a montáž elektronické úřední desky včetně držáku“
v počtu 2 ks) do 90 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.
Místem plnění je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava.

. V souladu s 5 100 odst. 1ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to v případě
prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření
Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám,
tzn.,vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům
v dáném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek
pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení
právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem.
Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude
posuzováno ve vztahu kmožnosti provádění díla dle předepsaných technologických
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude
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zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena Wzvou objednatele k opětovnému
zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí
být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle
čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však
není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo
proti poškození.

. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko—investorskou činnost
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude
mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 18.468.269,26 Kč

bez DPH

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmů za dočasné
zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné provedení díla.
Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou
bude možné měnit pouze v případě:
MÉNĚPRACÍ
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které vrámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle 5 222
zzvz,

VÍCEPRACÍ
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v DPS nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle 5 222 ZZVZ.Cena
za vícepra'ce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací,
přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob
naceňování:

— pro položkv wskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci
víceprací se nárokuje větší množství výměn/) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem
akódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky
sceníkovou cenou podle této cenové soustavy vjejí aktuální cenové úrovni.
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Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevysMují v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni.

- pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky víceprací použít žádný zvýše uvedených postupů, doloží zhotovitel
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEKdle 5 222 odst. 7 zzvz
c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu

nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací
s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací
stejné nebo vyšší kvality.

Postup dle odst. 3 tohoto Článku se uplatní při veškerých změnách díla sdopadem do ceny
díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy:
a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídají geologické údaje apod.).
Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož ijakékoliv
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle 5
222 odst. 7ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a kodsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.
Platební podmínky

Zálohy na platby nejsou sjednány. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim
přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH a zhotovitelem proto budou
za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 48/2022), IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce budovy krajského úřadu — rekonstrukce

vestibulu“

Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce budovy krajského úřadu —rekonstrukce vestibulu“

l<|a5if|kace informací: Veřejná



c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturovaná cena díla přesahující 90 %

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury
bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého
dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den
výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či
jiných pracíjiž v průběhu výše uvedeného období se v souladu s š 21odst. 7a g 21odst. 4
písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení
převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví
na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol —obojí podepsané zhotovitelem aodsouhlasené osobou vykonávající
technický dozor objednatele (stavebníka)
Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
výše 90 %ze smluvníceny díla bez DPH a na zbývající část cenydíla (tj. nad 90% smluvní
ceny díla bez DPH) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem
uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést vtěchto fakturách výši pozastávky.
Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek
uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, není již nutné pozastávku na faktuře uvádět.

Lhůta splatnosti jednotlivých fakturje dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co budedílo provedeno (viz čl. IVodst. 1
této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedoděllw, s nimiž bylo dílo převzato,
a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby
(tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného zákona).
Doručení faktury ažádosti ouvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb nebo elektronickou formou do datové schránky objednatele nebo na
adresu posta©msk.cz. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní—li zhotovitel tuto povinnost
a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným
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správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, Žezhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

VI I .
Práva a povinnosti smluvních stran

. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a kdalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské a investorské činnosti avýkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru
staveniště azabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele
přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo
jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým
povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištěnídalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 309/2006 Sb.“) a dle prováděcích předpisů
k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení
vládyč.591/2006Sb.“).

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi
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BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací
minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to zejména odstavců
č. 4, 5, 9, 10a11.

.Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a sdopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. g 2595 a ust. % 2627 odst. 2 občanského
zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

. Zhotovitel je povinen zavázat kdodržování povinností plynoucích 2 přílohy č. 3 této
smlouvy rovněž všechny své poddodavatele, kteří se budou podílet na realizaci díla.
V případě, že dojde k porušení těchto povinností ze strany poddodavatelů zhotovitele, má
se za to, že zhotovitel tímto porušil sám svou povinnost ochrany informací a ochrany
osobních údajů dle této smlouvy.

VIII.
Jakost díla

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či
opatřením stavebního úřadu, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I., tj. nejvyššíjakosti.

. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to
ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní
strany zápis, který bude sepsán technickým dozorem stavebníka.

. V případě nevhodnosti termínu pro předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných
příčin (zejména skryté překážky na straně objednatele nebo nevhodné klimatické
podmínky) bude jednáno o možnosti změny tohoto terminu. Dohoda o změně termínu
předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze
společného jednání smluvních stran vrámci přípravy realizace stavby, podepsaném
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zástupci zhotovitele i objednatele stím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. 1odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu
předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem
ke smlouvě.
Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení DPS, dále ověřenou
dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.

. Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

. Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média
od objednatele, uzavře s ním samostatnou písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich
odběr.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na hlídání staveniště jsou již
zahrnuty v ceně za dílo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz
čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady anečistoty vzniklé jeho činností, ato vsouladu spožadavky
uvedenými vprojektové dokumentaci apříslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby.
Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen
harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající
technický dozor stavebníka a současně také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění
předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní
harmonogram svyznačením změn.

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,
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f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkováni“
doložit platné atesty či certiňkáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající
technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných
výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, ato neprodleně, nejpozději
následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že
by nastat mohla. I hozí věty budou objednateli zaslány elektronickou
poštou na adresu: Zhotovitel je povinen informovat výše uvedené
osoby zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je
povinen navrhnout další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí—Ii v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či
zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
včetně předání správci.

Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem
zhotoviteli při předání staveniště a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, ato na vlastní
náklady.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, a předat
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož
vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že bylo součástí
nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské schéma, je
zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než
toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, který
nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto odstavce
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce
zhotovitele) (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvaliňkace a v případě, že
odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů
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o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel
vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení
žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací,
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele.
Před započetím práce zhotovitel dodá objednateli seznam pracovníků, kteří budou práce
provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek
a typy vozidel používaných při provádění díla.
Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka práci vochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí,
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.
Práce, při nichž bude docházet ke zvýšenému hluku a zvýšené prašnosti (bourání, řezání,
broušení, atd), budou předem konzultovány sobjednatelem. Práce budou po vzájemné
dohodě prováděny v odpoledních hodinách nebo o víkendech.
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně
po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je
přílohou č. 2 této smlouvy a předány zástupci objednatele před zahájením plnění části díla
poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
„BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost
účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
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18. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle pn/é
a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že
zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel
povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLAPROVÁDĚNÝCHPRACÍ,ORGANIZACEKONTROLNÍCHDNů
19. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
. osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

. koordinátorem BOZP,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále mohou provádět kontrolu:

. objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti.

20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, stím, Že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

21. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny
předem kprověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování dila zakryty.
Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku.
V případě, Žese na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude—Ii vtomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené sodkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytim nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

22.Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou kjejich kontrole a převzetí
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a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své nákladygeodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho části předá objednateli.
Zhotovitel umožní uspořádat během realizace díla po dohodě sobjednatelem na staveništi
2 exkurze pro školy včasovém rozsahu maximálně 3 hod/1 exkurze. Maximální počet
účastníků 1 exkurze bude 15 osob. Organizace a konkrétní podmínky průběhu exkurze
budou vždy dohodnuty vpředstihu minimálně 14dní. Zhotovitel je vtomto případě povinen
zajistit veškeré bezpečnostní a provozní podmínky pro bezpečný pohyb na staveništi
účastníků exkurze.

XI.
Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou

vést stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním zákonem Stavební
deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně,
zásadně vden, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či
mazány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací ajejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další

údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení lhůt kodstranění zjištěných vad a nedodělků.
Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisům
připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení vedení
stavebního deníku je zhotovitel povinen zajistit předání originálu stavebního deníku
objednateli.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3pracovních dnů připojit kzáznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotoviteleje povinen objednatel písemně
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.
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Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, Žebude objednateli
prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho
týdne od doručení záznamu. v případě, že tak neučiní, máse za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.

BEZPEČNOSFNÍ DENÍK
8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který

ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky
koordinátora BOZP v deníku uvedené.

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohroženíživota a zdraví osob, které

se s vědomímzhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají
za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
c) zápisy z pravidelných kontrolnich dnů BOZP,
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
f) koordinace s techniky BOZPjednotlivých (pod)zhotovitelů,
g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovite|ů s cílem vyloučení bezpečnostních

kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deniku.
11. zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.
Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla
ve smyslu odst. 2 tohoto Článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto Článku)
se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor
stavebníka, autorskému dozoru projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 3 této smlouvy.
0 předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol,
který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a číslo souhlasu stavebního úřadu 5provedením ohlášené stavby,
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e) datum vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
|) v případě, žeje dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický
dozor stavebníka.

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahujevady nebo nedodělky bránícíjeho
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu speciňkovat.
Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme svadami
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady
a nedodělky odstraněnydo 5pracovních dnů od převzetídíla objednatelem, nedohodnou-Ii
se smluvní strany při předání díla písemně jinak.
0 odstraněnítěchto vada nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, kterývyhotoví
osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy
oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
Nedílnou součástí zápisu o odstranění vad a nedodělků bude originál stavebního deníku.
Bez předání stavebního deníku nebudou vady a nedodělky považovány za odstraněné.

. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

. Doklady ořádném provedení díla dle technických norem apředpisů, oprovedených
zkouškách, atestech, dále DSPS, originál stavebního deníku vpřípadě, že dílo bude
předáváno bez vad a nedodělků a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení
o shodě a dokladů nutných kzískání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli
při předání díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby podle stavebního zákona.

. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj
právní vztah založený touto smlouvou.

XI I I .
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným vtéto smlouvě.
. Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt'

se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
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Projeví—li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže—li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu 53“2619 a 5 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky strojů, zařizení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetídíla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které
se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně
všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdyvadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje
ioznámení e-mailem), obsahujícího speciňkaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e—mail: info©mztas.cz, nebo
b) adresu: MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava —

Mariánské Hory, nebo
c) do datové schránky: 7kpfbtw

. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-Ii vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

Zhotovitel započne sodstraněním vady nejpozději doS pracovních dnů od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení
ovadé. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. sohledem na klimatické
podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady.
Kdohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby dle čl.I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený
zástupce objednatele.
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3tohoto článku smlouvy.
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6tohoto článku smlouvy,
vyzve jej objednatel opětovně kjejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla
ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu
díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru
tohoto třetího subjektu bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře
a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.
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XIV.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištění musíobsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za ňnanční škody.
Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebněmontážní
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla v době uzavření
smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla až do okamžiku
převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny díla bez DPH.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu prováděnídíla kopie pojistných smluv (včetně případných
dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku nebo certiňkát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být staršíjednoho měsíce.
Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5
a 6 tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo
z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 4 této smlouvy.
Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XV.
Sankční ujednání

. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo jeho části v době plnění
dle Čl. IV odst. 1 nebo 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný
případ.
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V případě, Že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato (převzetí 5výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 8 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý
případ.
V případě prodlení zhotovitele sodstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý
i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené včl. IX odst. 1 této
smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve
výši 15.000 KČ.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1
písm. f) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč
za každý zjištěný případ.
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace
nebo doklady dle čl. IX odst. 3 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč
za každý zjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kčza každý zjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17, 18
nebo 23 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč
za každý zjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6
nebo 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč
za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.
V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
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Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,
zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. X odst. 7 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, ato za každýzjištěný případ.
V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel poruší kteroukoliv svou povinnost
stanovenou v čl. VII odst. 6této smlouvy, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 nebo 2 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5až 7 této

smlouvy objednateli,
d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
e) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo

technických norem týkajících se provádění díla,
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
Výzvy,

h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy,
i) nedodržení smluvních ujednání dle Čl. XVII této smlouvy.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při prováděnídíla způsobem, kterýzjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
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zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

6. Odstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví—ii tato smlouva jinak, pak povinnosti
obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu soceněným
soupisem prací;

b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu soceněným
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;

c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel
je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, Že se zhotovitel
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, Žeje schopen
tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout
zahájit přejímací řízení kpřevzetí do té doby zhotovené části díla aje oprávněn nařídit
zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné
části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající
části sjednané ceny;

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30dnů ode
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí.

WII.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon ňnanční kontroly
ve smyslu ust. %2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o ňnanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o ňnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby
ve smyslu stavebního zákona):

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě
za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených
zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem
či jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastní zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole odstranění
kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.
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10.

11.

12.

XV I I I .
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovíli zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.
Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele
uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či rozporů mají
přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh.
Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. 5 557 a ust. & 1805
odst. 2 občanského zákoníku.
Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. & 1793 občanského
zákoníku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.
V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 45/3046
ze dne 30. 5. 2022.
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13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi
Příloha č.3: Klasiňkace a ochrana informací, ochrana osobních údajů

V Ostravě dne V Ostravě dne Qé . Za ŽL

1.5 .05. 202?

za objednatele za zhotovitele

prof. ing. ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Ing. Břetislav Szarowski

předseda představenstva
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Příloha č. 1 —Souhrnný rozpočet stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PM-22-027 STAVEBNÍ ÚPRAVY—VESTIBULKRAJSKÉHOÚŘADUMSK

Zadavatel Moravskoslezský kraj IČO: 70890692

28. října 27711117 DIČ: CZ70890692
70200 Ostrava-Moravska

Ostrava

Zhotovitel: MŽTStavitelství, a.s. IČO: 27762157

Suderova2024/3 " " DIČ: ez2776215—7
709 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 4809705,63

PSV 3590776,74

MON 9837 786,89

Vedlejší náklady 75 000,00

Ostatní náklady 155 000,00

Celkem 18468 269,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % 18 468 269,26 CZK

Zai/adm [?P/ 1' ' 21 % 3 873 336, 5 J if/lx

Zaokrouhlení CZK

(Jena cel/rem s DPH*„ k , , 17,575 ' '“ _
“ re:/m ,Ul'P/l' “Dnu Janova“ povmnosrl, DPH odvede objemidm/ ZZ j i a ' " 8 0 CZK
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍZHOTOVITELEosoučlmriosn,sKOORDINÁTQREMBEZPEČNOSTI
AOCHRANYZDRAVIPRIPRACINASTAVENISTI

Vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel .....................................................................
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je ................................................... (název, S/Zf/o, ICO)
při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu —rekonstrukce vestibulu“, jejímž
objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny
své poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále
též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací,
povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP
na staveništi.

V ........................ dne ..................

za zhotovitele:
jme/m prahne/74 fr07/013
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Příloha č. 3 - Klasifikace a ochrana informací, ochrana osobních údajů

1. Pro zajištění dostatečné ochrany informačních aktiv klasifikuje objednatel data do
klasiňkačních skupin:

a) veřejné, které jsou označeny písmenem „W“,

b) neveřejné, které jsou označeny písmenem „N“,
c) chráněné, které jsou označeny písmenem „CH“.

Zadůvěrné informacejsou dle těchto obchodních podmínek považovány veškeré informace
poskytnuté vzájemně, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s touto
objednávkou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní,
technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, které mají skutečnou
nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně
dostupné a mají být utajeny, a to za předpokladu, že jsou předmětné informace označeny
jako důvěrné informace. Za důvěrné informace se výslovně považují rovněž veškerá
uživatelská data, údaje či informace, obsažené v informačních systémech, jichž se plnění
této objednávky dotýká. V případě, že budou zhotoviteli zpřístupněny osobní údaje, jsou
pro účely této smlouvy považovány za neveřejné či chráněné informace.
Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné či chráněné informace jiným subjektům (s výjimkou
poddodavatelů podílejících se na předmětu plnění dle této smlouvy) nesdělí, nezpřístupní,
nezkopíruje a neumožní jejich zkopírování ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu.
Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělltje výlučně těm svým zaměstnancům nebo
poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni
se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit,
aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich
mlčenlivost.
Zhotovitel je povinen zlikvidovat veškeré neveřejné či chráněné informace, které sedověděl
v průběhu plnění této smlouvy poté, co bude plnění z této smlouvy ukončeno, ať už
splněním anebo jiným způsobem zániku této smlouvy.

Zhotovitel je povinen veškeré neveřejné nebo chráněné informace získané v průběhu plnění
této smlouvy přenášet přes veřejné přenosové linky zabezpečené šifrováním, přičemž musí
být použitý silný šifrovací algoritmus (šifrování AES-256, heslo min. 17znaků a kombinace
znaků ze všech kategorií—velká písmena, malá písmena, číslice a speciální znaky).
Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy ohledně důvěrných informací se
nevztahuje na informace, které:

&) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy (např. otevřená data),
b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštény těchto omezení,

c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné
ze smluvních stran,

d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,

e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem
na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,

f) smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např.
advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.
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7. Povinnost ochrany neveřejných a chráněných informací trvá bez ohledu na ukončení
účinnosti této smlouvy. Neveřejné a chráněné informace jsou považovány za důvěrné údaje
ve smyslu &1730 odst. 2 občanského zákoníku.
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