
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanoveni§ 2586 a nás|edujÍcÍch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,Smlouva")

Číslo Smlouvy objednatele:
Číslo Smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, jizerská 4, České Budějovice
se sídlem: Jizerská 281/4, 370 11 České Budějovice
zastoupený: Be. Petrem Kurzem, ředitelem
IČO: 62537725
kontaktní údaje: tel.: 702 018 150

e-mail: reditel@msjizerska.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 259 969 7359/0800

(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:

zapsaný:
IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

Stavby PL. Spol. s.r.o.
Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice
ve věcech smluvních: Petr Lauman
ve věcech technických: Petr Lauman

u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C složka 21076
28159551
CZ28159551
tel.: 773 447 444, 773 212 222
e-mail: stavbypl@centrum.cz

bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 254 217 920/0300

(dále jen ,,Zhotovitel")
(dále společně jen ,,Smluvní strany" nebo též samostatně ,,Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. NedIlnou součástí této Smlouvy jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen
,,Zadávací dokumentace") a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu
smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech
dokumentů tvořÍcÍch součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je
nadále označován též jako ,,smluvní dokumenty".
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2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka
obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými
potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.3. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídl příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1 000.000 KČ (slovy:
jeden milión korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být
pojištěn minimálně v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit pojistnou
smlouvu do 15 dnů ode dne nabyti účinnosti smlouvy.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1, Předmětem Smlouvy je zhotovení díla ,,Mateřská škola, jizerská 4, České Budějovice - oprava
hygienického zázemí pro děti ve j]. Pavilonu - 3. třída 1. NP" v rozsahu vymezeném zadávací'
dokumentací k veřejné zakázce ,,Mateřská Škola, jizerská 4, České Budějovice - oprava
hygienického zázemí pro děti v l. pavilonu 2 NP" a výkazem výměr (dále jen ,,PD"), se kterou se
Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je oprava hyg.
zázemí pro děti, kuchyňka, výměna dveří se zárubněmi a zazdívka otvorů, způsobern uvedeným
v této Smlouvě a zadávacidokumentaci, s náležitou a odbornou péči v obvyklé kvalitě.

3.2. Součásti předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která
jsou zapotřebík úplnému provedenÍdí|a dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obsta rá ní či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součásti díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, ochranných
zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.3. Součásti předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážní Činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro připadnou kontrolu. Zhotovitel
přecHožíObjednateli po skončenístavby doklady o likvidaci odpadů.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užíváni
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značeni k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstraněni.

3.5. Součásti předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostív místech dotčených
stavbou).

3.6. Součásti předmětu Smlouvy je zhotoveni realizačnI dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů
předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištěni individuálních a
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných prací a
zhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby.
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3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dňčím smluvním plněni zahrnovalo výrobu
a opracováni, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištěni a jiné práce, výkony a dodávky souvÍsejÍcÍ s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejIcími
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.8. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené
do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo
účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.9. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech části díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by
tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.10. Náklady vyp|ývajÍcÍ z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařIzenI staveniště,
jsou zahrnutyv ceně díla.

3.11. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací
dle požadavků uživatele.
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4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu
zahájeni stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo terminy, které určil Objednatel
uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě
provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předáni
staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termin zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště (během července
nejpozději 22. července 2022)

b) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (protokolární předá ni a převzetí řádně
dokončeného díla): 26. srpna 2022

4.3. V případě posunutí terminu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dní, o který dojde k posunutíterMnu zahájení stavby, posunut i termín dokončeni
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4, V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálnIch klimatických podmínek pro prováděni díla trvajÍcÍ nejméně po dobu 3 po
sobě nás|edujÍcÍch dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc
apod.) bude o stejný počet dni, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

Š
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5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to
částku 689 786, 89 KČ bez DPH (slovy: Šest set osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát šestkorun
a osmdesát devět haléřů). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními
předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plněni je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dÍ[čÍch plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je nemčnná, bez výhrad a
závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle
Smio uvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součásti této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele
ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. ltéto Smlouvy a je její nedIlnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabidkovC ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dRČImu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, Že je zahrnut do ceny jednotlivých dIlčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. objednatel požad uje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu

Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či
technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné
zvýšení nákladů

5.5.2. objednatel požaduje vypuštěni některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolnostI, které objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na
cenu Díla;

5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od POPS (přIslušnou dokumentaci) předané
objednatelem zhotoviteli (neodpovidajÍcÍ geologické údaje apod.)

5.6.Změny ceny Díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu prováděni stavebních prací nutnost provedení dalších prací

nebo dodávek, které nebyly součásti položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen
nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedeni těchto prací nebo dodávek
informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného
momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou
předloží objednateli. Dle charakteru a naceněni těchto prací nebo dodávek, bude bud'
mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné
úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační
povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele
k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto
učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce
zhotoviteli zaplatit.
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5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních
prací ukáže nutnost vypuštční některých prací nebo dodávek, které byly součástí
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo vÍce položek soupisu
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolnostI, které smluvní strany
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7.V případč změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plněnidle výše uvedených bodů, se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo
cenová soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných pracičinnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

C) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určíse jednotková cena na základč kalkulace
zhotovitele odpovídajÍcÍ tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

?

?

,

;·

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilýsloužit svému účelu dletéto Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
je řádnč předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli. Při
předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný
pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle ČI. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po
řádném dokončenÍdjla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla
Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlavítéto Smlouvy.
Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je
považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, Že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných ná|ežjtostÍfaktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)
vadami, je objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
1( přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do
doby odstraněni vad daňového dokladu. Po odstranění sporných zá|ežitostí pak započne běžet
nová lhůta pro zap|aceninově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto Článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na
plněnídňa žádné zálohy.
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7. Staveniště

7.1. požadovaný rozsah ploch pro zařízenI staveniště, jeho uspořádání a vztahy 1( okolí je součástí
nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídajÍcÍ náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudováni zařIzenI staveniště stavební povoleni
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na
vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařizenIstaveniště, které jsou ve správě Objednatele nebo
které Objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistotyvzniklé jeho pracemiv souladu s platným zněním zákona o odpadech.

7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své
náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová
d o k u me nta cc.

l

8. Podmínky prováděni díla

8.1. Zhotovitel provádí dIlo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při prováděnídíla je povinen respektovat všechny právni předpisy, technické normy
{včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahujÍcÍ se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Lauman (kontakt: +420 773 447
444), zá roveň sta novuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude
(kontakt: +420 ) Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na
stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad provádčných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujÍcÍnli se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a
technologických postupů při prováděni stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se
všemi podmínkami prováděrúdIla plynoucImi ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z platných
povolení vztahujÍcÍch se k předmětu plněni. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počÍnat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však
takovým vlastníkům nemovitostkdpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku.
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke Škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů
může dojit, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou prováděni díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deníkvede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k prováděni kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
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Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku,
musí ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se
má za to, že s uvedeným zápiseni souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení části
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak
znemožní kontrolu. výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na
adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před
požadovaným terminem pokračováni prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři)
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo
technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části
předmětu díla na svůj náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmčtu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu pracia
dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplaceni prací
a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla
v souladu se všemi ostatními podmínka mi Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejknací řÍzenj díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý přistavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu
písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstraněni
veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předáni stavby. Každý chybějící
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude
považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotovitelitato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozorstavebnika je oprávněn kontrolovat prováděřúdI!a v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábčji výrobky
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vkstnostl
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
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9.4. Technický dozorstavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. zjisti4i technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážni práce bez toho, že by
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na
prod|ouženítermÍnu dokončenistavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedeni Díla vyhotovení
dalších části dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který
zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení
takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1této smlouvy.

9.7. Seznámí-li se technický dozorstavebnika při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi,
nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je
zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli,
pracovníku projektanta vykonávajícNnu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele
vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předáni a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a
nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení s jinými bráni užíváni stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užíváM podstatným způsobem neomezují s terminem jejich odstranění, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných pracís termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprávněn jejich odstranění provést prostřed nictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku
(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných
třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu Škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností
Zhotovitele při odstraňovánívad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele,
resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem
uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho
technického dozoru.
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10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právnívady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámi Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzeúdila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na
orga nizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvánía bez závažného důvodu nedostavik převzetía při
předáni díla, nebo předávací a přejímací řizenÍ jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacÍm řÍzení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řIzení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řIzeni o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a
kolaudačMho řIzenI, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, Že se Zhotovitel přes
řádné pozváni nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudačnI řIzenI.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řIzertI nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném
užívánÍ stavby a kdaudačnľho souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyp|ývajÍcÍz rozhodnutío předčasném užívání stavby
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do
30 (třiceti) dnů ode dne doručeni kopie kolaudačMho souhlasu.

10.10 Lhůta pro předánía převzetIDňa činí5 (pět) dnů od zahájenípředánA převzetí.Tato lhůta neběží
v případě,Že dílo nenív souladu s touto Smlouvou způsobilé předání(tj. neníprovedenov souladu
s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebÍránÍdí|a dle ČI. 10 této smlouvy mimo
doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
objednateli v uvedené lhůtě nerúdílo považováno za dokončené.jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodč, certifikáty výrobků, doklady o schválenívýrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedeni stavby a geodetické zaměřeni díla,
f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční
dobu způsobilé k použitípro ujednaný, jinakobvyklý, účel, a že sizachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ
ve vadném, neúplném nebo opožděném plněrúZhotovitele.
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11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 2.4 (dvacet čtyři)
měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podNnkanii veřejné zakázky
a touto Smlouvou o dílo. Dúčí předávání a přebkání díla po jednotlivých stavebních objektech
nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedeni do předčasného
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek
komplexním zápisem o předáni a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet Čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetídokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlIdky, která bude uskutečněna za účasti obou
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný
postup odstraněnízávady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstraněni vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní
v případě vady omezujÍcÍ běžné užÍvánÍdí|a, jinak do 30 (třiceti) dnípo obdrženíreklamace (pokud
to dovdl klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je
povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která
bude SmluvnImi stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto Článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě
k odstraněnÍre|(|amované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteruvyskytlé
vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v terminech
stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně
na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a
Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva zvadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (uplatnční práv zvadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámeni musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se
projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva zvadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná Objednatelem v posledníden záručnílhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10.Za nedodržení terminu odstra nění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých] za každý započatý den
prodlení s odstraněním vady.

11.11.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodrženi sjednaného termínu na
odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlení.

,
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11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení terminu dokončeni
stavby ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13.Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur,vyjma nároků vyp|ývajÍcÍch z článku 6. 4.
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči objeď nateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.14.Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 {čtrnácti) kalendářních dnů od
data doručení písemné výzvy k zap|acenÍsmluvnÍ pokuty.

12. V[astnictví k předmětu díla a nebezpečí Škody na něm

12.1. Objednatel je správcem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastrúkem, resp.
správcem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování
dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny Části stavby, které jsou
výsledkem jeho stavební a montážni činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební
a montážní činnosti dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese
nebezpečíškody na nich až do okamžiku jejich definitivního předárúObjednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které neniajÍ povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitosti pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předáni objednateli.

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za Škodu

13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z
důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v ČI. 4 odst. 4.2. písm. C). Prodlení
Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dňčích
plněni, je považováno za podstatné porušeni Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je
Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodlenč poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém
záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednáni nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel
nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od
této Smlouvy odstoupit také z jiných d úvod ú sta novených zákonem. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároků na náhradu Škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními
stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost
stavebních prací a dodávek, odstraněni vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od
smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupeni realizoval.

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodrženi ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádčnídIla.

13.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů
o staveništi, stavbě či za škody vyp|ývajÍcÍ z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí
při vynaloženI potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.
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13.5. Pokud Činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranita není-lito možné nebo pokud Objednatel
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby Škodám pokud možno předcházel. je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.6. Zhotovitel odpovídá iza Škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které maji původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.

14. Vyhrazené změny závazku

14.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění {dále jen ,,ZZVZ") vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek pro
odstoupenjObjednate|e stanovené v ČI. 13 změnu Zhotovitele v průběhu plněnIveřejné zakázky
a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnoceni umístil druhý
v pořadí, a to za cenových podmínek obsažených v nabídce tohoto v pořadí druhého účastníka
zadávacího řízení v souladu se závazným návrhem Smlouvy o dílo dle zadávací dokumentace.

14.2. Pokud účastník zadávacího řízeni, který se dle výsledků hodnoceni umístil druhý v pořadí,
odmítne provést dílo namísto původně vybraného Zhotovitele za podmínek uvedených
v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řIzenI, který
se umístil jako třetív pořadí.

14.3. Dále si Objednatel vyhrazuje, Že změny závazku uvedené v ČI. 4 odst. 4.3. a odst. 4.4. a v Či. 5
odst. 5.5. ve spojenís odst. 5.6 představujívyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 2 ZZVZ.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujÍcÍho plněni dle
této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislostis řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení
negativních dopadů provádění díla na Životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění
nás[edujÍcĹch podmínek ze strany zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smíuvnich vztahů se svými poddodavateli podílejícími se
na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena
dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podÍlejícího se na provádění díla dle
této smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázáni splnění jeho povinnosti dle
odst. 15.2. tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle
odst. 15.2. tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy
objednatele.

F5.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
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odměňováni, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plněnízakázky podÍ|ejía bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci množstvíodpadů a použjvánÍ rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona Č. 340/2015 sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyp|ývajÍcÍch. Smluvní
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění
této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejněni
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejněni na oficiálních webových stránkách
města Objednatele. Smluvnístrany berou dále na vědomi, že objednatel je povinen tuto smlouvu
či skutečnosti z ní vyplývajÍcÍ uvěřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňováni či poskytování dle předchozích
vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své
obchodní tajemství bránIcI jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se
vztahujíi na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva
měněna či ukončována.

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě)
vyhotoveni a Objednatel 2 (dvě) vyhotoveni.

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že
místně příslušným soudem k řešením sporů ztéto Smlouvy je příslušný soud dle sídla
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

16.5. Účastnici prohlašujI, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastnici
dále prohlašujI, že siSmlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasia na důkaztoho
připojují vlastnoruční podpisy.

16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejiho uvěřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

16.7. Nedílnou součástitéto Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. l).

Za Objednatele:

Be. Petr Kurz ' >L~-=

Máteřsk% škola
jizerská 4

370 11 České Budějovice
|ČO: 625 37 725

lv českých Budějovicích dn, 2QZ v českých Budějovicích dne
l

Za Zhotovitele:
l ~\)

l, \..

STAM n P .O.
www.sta ypl
Nemanická 2 2 "
Č.Budějovic 70 10
lČ 28159551
DIČ CZ 2815 1 · '% Eb 13
tel, 773 447 444 m
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