

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7465/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění.

I. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel: Obec Vráto**

Se sídlem: Vráto 20, 374 01

IČ / DIČ : 00581950

Zastoupený: Mgr. Bc Martinem Muchkou, MBA, starostou obce

Telefon: 724 251226

e-mail: obec@vrato.cz

a

1.2 **Zhotovitel: Montela s.r.o.**

Se sídlem: Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice

IČ / DIČ: 14503026 / CZ14503026

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13867

Zastoupený: Ing. Radkem Ježkem, jednatelem

Bank. spojení: MONETA Money bank, a.s. č. ú. 47200544/0600

Telefon: 387 020 611 / 602 429 962

e-mail: jezek@montela.cz

dále jen **zhotovitel**

Uvedení odpovědní zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že podle základních dokumentů svých společností jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo s následujícím obsahem:

II. Předmět smlouvy:

2.1 Předmětem smlouvy je závazek dodavatele na díle:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Vráto – EFEKT 2022“

dále jen dílo.

2.2 Objednatel se zavazuje dílo dle rozsahu bodu 2.3 odebrat a zaplatit za ně uvedenou cenu dle dále dohodnutých podmínek.

2.3. Rozsah dodávky je určen fyzickým předáním staveniště. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací předmětu díla, bez kterých by dílo bylo nefunkční nebo nedosahovalo

požadované kvality. V předmětu díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazující dodržení předepsané kvality a parametrů díla.

III. Podklady pro provedení díla:

- 3.1. Zhotovitel ztvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. Cena díla:

- 4.1 Za provedení výše uvedené stavby, která je předmětem smlouvy, dle zadávacích podmínek se sjednává cena:

cena bez DPH 21%.....968 765,00 Kč

DPH 21%..... 203 440,65 Kč

cena celkem s DPH 21%..... 1 172 205,65 Kč

slovy: „**jedenmilionjednostosedmdesátdvatisícdvěstapětkorun českých a šedesátpět haléřů**“

- 4.2 Cena je stanovena na základě jednotkového položkového rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace. Případné rozdíly v rozsahu a druhu prací budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude zhotoviteli hradit faktury (daňové doklady) za provedené práce a dodávky, na základě oboustranně potvrzeného soupisu skutečně provedených prací a dodávek po přičtení DPH.
- 4.4 **Splatnost faktur je 30 dnů** ode dne, kdy byla faktura přijata v podatelně objednatele.

V. Záruky, sankce, pokuty:

- 5.1 Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu **36 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem předání díla objednateli.
- 5.2 Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě objednatele, vadu odstranit. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly nesprávným způsobem provozování díla.
- 5.3 V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho částí v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze sjednané částky za každý započatý den prodlení.
- 5.4 Zhotovitel je povinen, zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 0,01% ze sjednané celkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 5.5 Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VI. Čas plnění:

- 6.1 Zahájení prací: 01.08.2022
- 6.2 Dokončení prací: 31.10.2022
- 6.3 V případě posunutí termínu zahájení stavby, či přerušení prací na stavbě z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí či přerušení, posunut termín dokončení stavby.

VII. Zástupci stran pro věci technické:

- 7.1 Za zhotovitele: Ing. Radek Ježek tel: 602 429 962
Hlavní stavbyvedoucí: Vladislav Stolička tel: 608 963764
- 7.2 Za objednatele: Mgr. Bc Martin Muchka, MBA starosta obce tel: 739 587 034

VIII. Další ujednání:

- 8.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady pro provedení díla 3 dny před zahájením prací.
- 8.2 V případě, že jedna smluvní strana nedodrží podmínky sjednané v této smlouvě, je druhá strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
- 8.3 V případě odstoupení od smlouvy z jiných důvodů než je vyšší moc nebo bez udání důvodů, uhradí strana, která odstupuje straně druhé veškeré prokazatelné náklady a škody vzniklé v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy.
- 8.4 SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží 1 výtisk.
- 8.5 Obě smluvní strany prohlašují, že SOD nebyla uzavřena v tísni

Ve Vratě dne 15. června 2022

Ve Vratě dne 15. června 2022

Zhotovitel:

Ing. Radek Ježek
jednatel

Objednatel:

Mgr. Bc Martin Muchka, MBA
starosta obce

 **MONTELA s.r.o.**
Kněžskodvorská 535/25
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ14503026

-8-