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SMLOUVA   O   DÍLO 
číslo  0253/2017/VOZ/01 

 

 uzavřená podle ustanovení 

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 

 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 

1.1. Objednatel:    Domov u studánky  

                                      zastoupený ředitelkou, paní Mgr. Jitkou Beránkovou 

                            Anenská Studánka 41   

                        563 01 Lanškroun 

                           IČ: 00854310 

                                Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

                          č. účtu:  41433611/0100 

                               Telefon:  465 507 700 

mail: info@domust.cz 

 

stavební dozor objednatele:  
 
 

 

1.2. Zhotovitel:   KPV SYSTÉM s.r.o. 

 zastoupená:  Karel Voznický, Martin Mikula 

 sídlo společnosti  Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 IČ: 27546756  DIČ: CZ27546756 

 bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Ústí nad Orlicí 

 číslo účtu:   1220561349/0800 

 telefon, fax, e-mail:  +420 465 324 070, info@kpvsystem.cz 

zástupce ve věcech technických: Martin Mikula 

       odpovědný stavbyvedoucí:       Martin Mikula 

  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové oddíl C, vložka 25353                                               
 

 

 

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek zadávacího řízení  veřejné zakázky 

malého rozsahu na provedení stavby (akce) „Domov u studánky – Stavba přístřešku pro 

kontejnery se zpevněnou plochou“ vyhlášené objednatelem dne 29. 3. 2017.  

 

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která 

byla předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení, dále zadávací podmínky a 
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podklady, soupisy prací s výkazy výměr, specifikace dodávek a projektová 

dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Ing. Tomáš Friš, Lidická 404, 560 02 

Česká Třebová, datum vypracování červenec 2016, a dále projekt profese 

elektroinstalace.   

 

 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zaplatit za podmínek uvedených v této 

smlouvě kompletní zhotovení následujícího díla: 
 

 
„Domov u studánky   

– Stavba přístřešku pro kontejnery se zpevněnou plochou“ 

 
 
 

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 17. 04.  2016  a projektové 

dokumentace pro provedení stavby, doplněné položkovými soupisy prací a dodávek 

s výkazy výměr, uvedených v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

 

            Zakázka sestává z následujících rozhodujících prací: 

Jedná se o nový dřevěný jednoprostorový přístřešek k umístění deseti kontejnerů na 

tříděný komunální odpad. Přístřešek bude osazen do zářezu v terénu na betonové 

základy a na opěrné zídky z betonových tvárnic (ztracené bednění). Podlaha přístřešku 

bude provedena jako zpevněná plocha ze zámkové dlažby. V přístřešku bude 

provedena elektroinstalace  

 

Plnění veřejné zakázky zahrnuje též: 

 

 Zařízení staveniště, zajištění průběžného a konečného úklidu, certifikace. 
 

Dodavatel dle potřeby na vlastní náklady zajistí související činnosti, zejména: 

 

 Ochrana a zajištění objektu a staveniště proti krádežím, povětrnostním vlivům 

 Opatření k zajištění bezpečnosti a ochraně majetku a osob 

 Opatření k zajištění ochrany životního prostředí, včetně evidence a řádné likvidace 

odpadů, pořádku a udržování cest  

 Přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a měření staveništních odběrů 

 Vytýčení a ochrana stávajících podzemních sítí 

 Veškerá opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, nutná k 

řádnému provedení díla 

 Zajištění všech potřebných zkoušek, revizí, protokolů a dokladů podle předpisů a 

norem platných v době provádění díla a jejich předání objednateli 

 Účast na kontrolních dnech (KD), budou-li zadavatelem svolány 
 

3.2. Standard provedení je dán projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele předanou 

objednateli v rámci zadávacího řízení.  

 

3.3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně 

závazných a doporučených předpisů a metodik, včetně předání příslušných dokladů  

 

IV. DOBA PLNĚNÍ    
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4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat v 4/2017 (po ukončení 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele), a to na dobu stavby k bezplatnému užívání. 
 

4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty: 
 

4.2.1. Termín zahájení stavby:                                 4-5/2017 

4.2.2. Termín dokončení celé stavby:               30. 9. 2017 
 

Dne 30. 7. 2017 se v areálu Domova u studánky koná tradiční pouť. Z tohoto důvodu 

požadujeme po zhotoviteli úklid staveniště a jeho zabezpečení nejpozději do 29. 7. 

2017. 

 

4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu uvedenému v předchozím odstavci, stanoví 

zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu 

nebo lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní 

lhůtě nesjedná nápravu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 
 

4.4. Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy: 
 

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel; 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, 

prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně 

při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 

 

 

V. DODACÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 

5.2. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník (§ 157 zák. č. 183/2006 

Sb.). Zhotovitel je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne 

převzetí staveniště.  
 

5.3. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje 

provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné 

podklady pro provádění prací. 
 

5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 

odborné vedení stavby ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném 

znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. 
 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finančních možnostech omezit rozsah 

prací uvedený v této smlouvě. 
 

5.6. Objednatel si dále vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení 

některých prací, nebo naopak požadovat větší rozsah prací, zhotovitel musí toto za 

podmínek sjednaných touto smlouvou akceptovat. Objednatel je však povinen v těchto 

případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu 

lhůt provádění prací. Zvýšení rozsahu prací do 10% z celkové nabídkové ceny není 

důvodem pro prodloužení lhůt výstavby. 
 

5.7. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé 

stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá 

zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na 

stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto 

vzniklé škody uhradit. 
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5.8.     V případě, že má být jakákoli dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak 

znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele 

prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem ke kontrole, aby mohl prověřit, zda 

zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu 

s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce 

na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše 

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Podrobný seznam 

zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut po zahájení 

díla a zapsán objednatelem do stavebního deníku. 
 

Jedná se zejména o kontrolu: 
 

 

a) základová spára 

b) veškeré instalace před jejich zakrytím, 

c) veškeré povrchy před kladením izolací (včetně tepelných) a dlažeb, před nátěry, 

d) veškeré armování 

e) konstrukce, které si objednatel vyhradí před jejich dokončením zápisem do 

stavebního deníku. 
 

5.9. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky a odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní 

strany s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky. Pokud zhotovitel ve lhůtě 

stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

 

5.10. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality 

úředně schválenými. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné 

doklady na materiály a zařízení, na vyžádání včetně zkušebních protokolů. 
 

 

5.11. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, projektem 

a dále touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma 

stranami respektovány. 
 

 

5.12. Zhotovitel po obdržení projektové dokumentace, nejpozději před započetím 

příslušných prací prověří, zda projekt nemá zjevné závažné nedostatky. Pokud takové 

nedostatky zjistí, neprodleně na ně upozorní objednatele. 
 

5.13. Provádění prací bude probíhat za provozu domova 
 

5.14. Veškeré spotřebované energie po dobu stavby a náklady na staveništní přípojky jsou 

nákladem zhotovitele.  
 

 

5.15. Při provádění stavby, zejména při výkopech apod. musí být vždy zachován průjezd a 

bezpečný průchod po stávajících komunikacích. 
 

5.16. Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 1 x projektovou 

dokumentaci a informace o existenci podzemních sítí. 
 

 

 

 

 

 

 

VI.  POKUTY ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍ LHŮT A UJEDNÁNÍ 
 

6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení 

vyúčtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením 
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smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.   
 

6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta: 

 
 

6.2.1. za prodlení se splněním povinnosti dodat podle článku. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy (nedodržení termínu dokončení stavby) 1.000,-- Kč za každý 

započatý den prodlení 
6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 1.000,-- Kč za každý případ a 

každý započatý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou 

odstraněny.  
 

6.3. Smluvní pokuta za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,05 % z 

dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

VII. CENOVÉ PODMÍNKY 
 

 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. 

této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy činí: 

 

            Cena celkem bez DPH               692.066,49 Kč 

                        DPH 21 %                                    145.334,51 Kč 

 

          Cena celkem včetně DPH     837.401,00 Kč  
 

(slovy: osumsettřicetsedumtisícčtyřistajednakorunčeských)  
(doplní uchazeč) 

 

 

7.2.  Rekapitulace ceny a nabídkový položkový rozpočet je přílohou smlouvy 

 

7.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přístupná a platná po dobu realizace díla 

uvedenou v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 
 

 

7.4. Doprava a urovnání přebytečných výkopků na skládkách (včetně příp. poplatků za 

uložení) jsou součástí pevné nabídkové ceny, rovněž tak údržba a čištění používaných 

komunikací a ploch. 
 

 

7.5. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele.    

 7.5.1. Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:   

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat 

předmět smlouvy nebo měnit standard; 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb 

DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

- dojde-li při vlastní realizaci díla ke změně předmětu smlouvy - za změnu 

předmětu smlouvy se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde 

ke zvýšení nebo snížení rozsahu předmětu smlouvy (objemových jednotek) 

nebo ke změně (navýšení či snížení) standardu a technického řešení oproti 

projektové dokumentaci uvedené v čl. III odst. 3.2. této smlouvy; 

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí 

sjednaného předmětu smlouvy. 
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VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně na základě odsouhlasených 

soupisů provedených prací. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními 

stranami a stavebním dozorem jako práce dokončené, prosté zjevných vad a 

nedodělků.  

 

8.2. Základní soupis zpracuje zhotovitel vždy v členění a cenách podle nabídky, s 

označením položek shodně s nabídkou, a to za skutečně provedené práce. 

 

8.3. Za objednatele je oprávněn odsouhlasovat měsíční soupisy prací a dodávek technický 

dozor objednatele (TDO). Svůj souhlas dává písemně svým podpisem přímo na soupis 

provedených prací a dodávek. Tímto aktem se nevylučuje právo objednatele i 

zhotovitele na pozdější úpravy vykazovaných prací a dodávek, pokud bude 

prokazatelně zjištěno, že došlo k chybám v množství nebo v ceně. 

 

8.4. Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% sjednaného rozsahu 

prací. Dalších 10% ceny díla má objednatel právo uhradit až po převzetí díla bez vad 

a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků a po vyrovnání 

závazků z případných plnění uvedených v této smlouvě. Při přejímacím řízení se 

připouštějí pouze ojedinělé vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání stavby. Tzv. 

zádržné lze řešit též bankovní zárukou 

 

8.5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy 

na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže 

bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na 

vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze 

fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na 

účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

 

8.6. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 

odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je 

bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 

objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 

postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 

8.7. Jednotlivé faktury budou obsahovat zejména tyto údaje:    

 

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ; 

- označení díla, číslo smlouvy a číslo faktury;      

- den odeslání a den splatnosti faktury;     

- označení peněžního ústavu a číslo účtu;      

- fakturovanou sumu (včetně DPH);  

- název projektu a kód výdaje  

- razítko a podpis oprávněné osoby. 

 

8.8. Sjednaná splatnost u jednotlivých faktur je 21 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch zhotovitele. 
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IX. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 
 

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k přejímce řádně dokončeného 

stavebního díla. Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené 

provozováním předaného díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro 

uplatnění odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka. 
 

9.2.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

9.3. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako jeden celek, případně 

může probíhat po jednotlivých zcela dokončených dílčích etapách nebo objektech, 

schopných samostatného užívání. V případě dílčích přejímek bude dohodnut způsob 

užívání předaných částí a podmínky provádění dalších prací v předané části objektu. 
 

9.4. O převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel zápis, který bude obsahovat 

zhodnocení prací, zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a 

dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i 

stanoviska obou stran. 
 

9.5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla nebo jeho části, včetně předání 

dokladů. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že 

dílo nebo jeho část přejímá. 
 

9.6. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení nezbytné doklady, zejména:  
 

9.6.1. dokumentaci skutečného provedení stavby a všech objektů, protokol o vytýčení 

stavby, doklady o likvidaci odpadů; 
 

9.6.2. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich průvodní a technickou 

dokumentaci, pasporty, návody a pokyny k obsluze v českém jazyce a 

potvrzené záruční listy, doklady o proškolení a zacvičení obsluhy 
 

9.6.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zkoušky 

betonu, hutnění násypů, atesty na materiál; 
 

9.6.4. originály stavebních a montážních deníků 
 

 

9.7. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby. 
 

 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

10.1. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení Občanského zákoníku. Pro záruky platí 

ustanovení Občanského zákoníku, přičemž záruka na dílo je sjednána na 60 měsíců 

a počíná běžet předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. U dodávek výrobků 

zařízení s kratší záruční lhůtou od výrobce, platí záruční lhůta poskytnutá výrobcem, 

min. však 24 měsíců. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu 

záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatně 

odstranit. (Uchazeč může záruční lhůty navrhnout delší) 
 

10.2. Záruka se vztahuje na všechny práce provedené zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

Doba záruky se prodlužuje v případě oprávněné reklamace o počet dní, po které 

objednatel nemohl užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 
 

10.3.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 

reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit 

odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do jednoho 
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týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 

možném termínu.  

 

10.4. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku a ujednání této 

smlouvy. Dále smluvní strany sjednávají možnost objednatele kdykoliv od smlouvy 

odstoupit bez uvedení důvodů, přičemž v takovém případě je povinen zhotoviteli 

uhradit práce již vykonané. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou 

formou. Vyhlášení konkurzu na zhotovitele je rovněž důvodem pro odstoupení od 

smlouvy. 

 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel 

dosud provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění 

díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání 

objednateli dle článku IX. této smlouvy. 

 

11.2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly 
 

11.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  
 

11.4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní 

strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 

neplatného. 
 

11.5. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží 

každá strana dvě vyhotovení. 

 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že Domov u studánky bezodkladně po uzavření této 

smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 

Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Domov u studánky bezodkladně 

informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 

přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

11.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

 

 Za objednatele:    Za zhotovitele:      

 

V Anenské Studánce dne ...........2017            V Ústí nad Orlicí dne 20. 04. 2017 

 

…………………………    ………………………… 

  Mgr. Jitka Beránková          Karel Voznický 

      ředitelka ústavu       jednatel společnosti 


