DOHODA O PROVEDEN| ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU ,111/18016 Rekons! & 4 Ing. Miroslav DoleZal . .
m etapa“ = Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje,

y \  prispévkova organizace"
/ N\ 17.06.2022 10:45

DOHODA O PROVEDENi ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU
"11/18016 Rekonstrukce Cervenohradecké ulice Il. a lll. etapa“

uzaviena dle ustanoveni § 22 odst. 1 zadkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
(dale jen ,Dohoda®)

Cislo Dohody stavebnika €. 1: 8500006961
Cislo Dohody stavebnika €. 2: 2022/004152
Cislo Dohody opravnéné organizace: AV 63/22

Dohoda je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*) - VZMR
I. skupiny.

Smluvni strany:
Stavebnik €. 1:

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, prispévkova organizace
zapsana v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen
statutarni organ Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

ICO: 72053119  DIC: CZ72053119

e-mail: I

datova schranka: gbep485

telefon:

kontaktni osoba:

I
|
dale jen ,Stavebnik €. 1°

Stavebnik ¢. 2:

statutarni mésto Plzen

sidlo: namésti Republiky 1/1, PSC 301 00 Plzen

zastoupena: Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim odboru investic MMP
Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzei, PSC 306 32

ICO: 00075370 DIC: CZ00075370

datova schranka: 6iybfxn

Kontakin osoba:

dale jen ,Stavebnik €. 2°
pod pojmem ,Stavebnik® uvedenym nize se rozumi oba stavebnici, neni-li vyslovné uvedeno jinak

a

Zapadoceské muzeum v Plzni, prispévkova organizace

sidlo: Kopeckého sady 2, 301 00 Plzer
zastoupena: Mgr. Jifim Ornou, Feditelem
ICO: 00228745 DIC: CZ00228745

telefon, fax: ustf.
email:

I
I
datova schranka: jfonvyy

kontaktni os., tel., e-mail: |
(dale jen ,opravnéna organizace”)
(spole¢né dale jen ,zastupci smluvnich stran®)
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l. Predmét Dohody a misto pInéni

Opravnénd organizace se zavazuje provést pro stavebnika zachranny archeologicky vyzkum a
veskeré s tim spojené odborné prace pfi provadéni stavebnich praci akce s nazvem "111/18016
Rekonstrukce Cervenohradecké ulice . a lll. etapa“ (dale jen ,stavba“), pro kterou je vydano
pravomocné stavebni povoleni na 1. ¢ast — Sp. zn.: SZMMP/122857/18/BEZ a €. j.. MMP/225426/18
ze dne 05. 09. 2018 s nabytim pravni moci dne 11. 10. 2018 a prodlouzeni stavebniho povoleni Sp.
zn.: SZMMP/314833/20/BEZ a €. j.: MMP/014212/21 ze dne 14. 01. 2021 s nabytim pravni moci
dne 18. 02. 2021, vydané pravomocné stavebni povoleni na 2. &ast — Sp. zn.
SZMMP/008560/21/BEZ a €. j.: MMP/137488/21 ze dne 28. 04. 2021 s nabytim pravni moci dne 04.
06. 2021 vydané na zakladé projektové dokumentace zpracovanou projektantem Ing. Cefikem
Stehlikem, projekéni kancelaF, Levandulova 23, 312 00 Plzen, ICO: 11410949,

Opravnéna organizace se seznamila s rozsahem stavby na zakladé dokumentd uvedenych v odst.
1 tohoto ¢lanku pfed podpisem této Dohody.

Stavebnik na zakladé této Dohody a za podminek v ni stanovenych umozni provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

Zachranny archeologicky vyzkum na misté dle odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje:

a) odborny dohled nad zemnimi pracemi provadénymi v daném misté po dobu Dohodou sjednanou;
b) dokumentaéni prace (terénni ¢ast vyzkumu);

c) laboratorni o$etfeni hmotnych archeologickych nalez(;

d) zpracovani a vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych nalezu;

e) vypracovani a odevzdani stavebnikovi Investorské zpravy, jejimz obsahem bude Expertni list a
List zachranného archeologického vyzkumu.

Il. Doba plInéni
Terénni ¢ast zachranného archeologického vyzkumu prob&hne v ndvaznosti na skuteény termin
provadéni praci, nejpozdéji vSak do ukon&eni stavby. Pfedpoklddana doba stavby je planovana od
07/2022 do 10/2024 s tim, Ze ukon&enim stavby je mysleno jeji protokolarni pfedani a pfevzeti mezi

zhotovitelem stavebnich praci a stavebnikem.

Opravnéna organizace vyhotovi Investorskou zpravu a pifeda ji stavebnikovi nejpozdéji do tfi (3)
mésicl od ukonceni stavby.

Do sjednané doby se nezapogitava doba, po kterou nebylo mozno z klimatickych ddvodud sjednanou
¢innost vykonavat a o tuto dobu pferuSeni Cinnosti se sjednana doba prodluzuje.

M. Cena
Stavebnik se zavazuje uhradit naklady zachranného archeologického vyzkumu na zakladé faktur

vystavenych opravnénou organizaci. Celkova sjednana cena za zachranny archeologicky vyzkum
nepiesahne ¢astku 32 720,00 K& bez DPH.

Ztoho - cena pro stavebnika ¢. 1: 16 360,00 Ké bez DPH
- cena pro stavebnika €. 2: 16 360,00 K& bez DPH

Opravnéna organizace bude uctovat jen skuteCné provedené cCinnosti dle této Dohody, proto
uvedena maximalni ¢astka dle odst. 1 tohoto ¢lanku nemusi byt uctovana v piné vysi.

DPH bude uplatnéna dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Opravnéna organizace je platcem DPH.
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Cena dila nebo cena provedené ¢asti dila bude hrazena objednateli v poméru: objednatel €. 1 50 %
a objednatel €. 2 50 %. Zhotovitel bude cenu fakturovat objednatelim oddélené pro kazdého
objednatele zvlast.

V. Platebni podminky
Konec¢na faktura bude vystavena po odevzdani Investorské zpravy.

Ugetni a dafovy doklad - Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dariového a uéetniho dokladu
dle zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH®) a zakona ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi. V pfipadé, ze faktura tyto nalezitosti splfiovat nebude, je stavebnik opravnén vratit
fakturu opravnéné organizaci k doplnéni, pficemz Ih(ta splatnosti odmény pocne bézet az
dorucenim opraveného danového dokladu stavebnikovi. Splatnost dafiovych doklad( je stanovena
na 30 kalendarnich dnli od prokazatelného doruéeni faktury stavebnikovi.

DalSi nalezitosti faktury pro stavebnika €. 1:

Dariovy doklad a vSechny ucetni doklady musi byt vystavena na Spravu a udrzbu silnic Plzefiského
kraje, p. 0., ICO: 720 53 119. DIC: CZ72053119, se sidlem Koterovska 462/162, Plzeri, PSC 326
00.

a bude na tuto adresu dorucena.

Dalsi nalezitosti faktury pro stavebnika ¢. 2:

Danovy doklad a vSechny ucetni doklady musi byt vystaveny na statutarni mesto Plzen, se sidlem
nameésti Republiky 1/1, Plzen, PSC 301 00, DIC: CZ00075370, ICO: 000 75 370 a doruCena na
adresu statutarni mésto Plzen, Odbor investic MMP, Skroupova 5, Plzeri, PSC 306 32.

Opravnéna organizace se zavazuje, ze na ji vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
tuzemskych bankovnich u¢t, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpuUsobem umoziujicim
dalkovy pfistup (§ 98 pism. d) ZDPH). V pfipadé&, ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zvefejnény tuzemsky bankovni ucet, ma stavebnik pravo ponizit platbu opravnéné organizaci
uskuteériovanou na zakladé této Dohody o pfislusnou ¢astku DPH a sou€asné je opravnén odvést
Castku DPH z pfislusného pInéni pfimo na ucet finanénimu Gfadu. Smluvni strany si sjednavaji, ze
takto opravnéné organizaci nevyplacenou &astku DPH odvede spravci dané sédm stavebnik
v souladu s ustanovenim § 109a ZDPH.

V pfipadé, Ze se opravnéna organizace stane tzv. nespolehlivym platcem DPH ve smyslu § 106a
ZDPH, je stavebnik opravnén odvést ¢astku DPH z pfislusného plnéni pfimo na uc&et finanénimu
Ufadu, a to v navaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém pfipadé tuto skutecnost stavebnik
oznami opravnéné organizaci a Uhradou DPH na Gcet finan€niho Gfadu se pohledavka opravnéné
organizace za stavebnikem v ¢astce uhrazené DPH povaZzuje bez ohledu na dal$i ustanoveni této
Dohody za uhrazenou. Skutec¢nost, Ze se opravnéna organizace stala tzv. nespolehlivym platcem
DPH, bude ovéfena z vefejné dostupného registru, coz opravnéna organizace vyslovné akceptuje
a nebude €init spornym.

Cena dila bude stavebnikovi fakturovana nasledovné:

opravnéna organizace je povinna fakturovat cenu dila kazdému ze stavebnik(l samostatné a to
v poméru stavebnik €. 1 50 % z ceny a stavebnik &. 2 50 % z ceny.

Doru€ovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

Nad ramec vySe uvedeného bude Stavebnikem &. 1 akceptovana E-faktura. E-faktura je dle
Evropské smérnice 2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném
elektronickém formatu, jenz umoznuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu
s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
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V. Podminky realizace archeologického vyzkumu
Zachranny archeologicky vyzkum prob&hne formou dohledu vykopovych situaci pfi realizaci Stavby.

VeSkeré zemni prace, spojené s pfipravou plochy pro archeologicky vyzkum, probé&hnou na naklady
stavebnika.

Zvolena technika zemnich praci musi byt s pfihlédnutim k objektivnim moznostem stavebnika
maximalné Setrna k archeologickym movitym a nemovitym nalezim.

Opravnénd organizace neodpovida za odvoz a uloZeni stavebnikem vykopané zeminy. Misto
deponie zeminy bude zvoleno po dohodé se stavebnikem.

Stavebnik se po celou dobu trvani archeologického vyzkumu zavazuje uc€init nezbytna opatfeni k
zamezeni vstupu cizich osob na plochu vyzkumu.

Povéfenym pracovnikem opravnéné organizace pro realizaci zachranného archeologického
vyzkumu je

Povéienym pracovnikem stavebnika je kontaktni osoba uvedena v hlavi¢ce této Dohody.
VI. Koordinace vykonu smluvnich €innosti

Stavebnik je povinen poskytnout opravnéné organizaci veskerou soucinnost nutnou k plnéni této
Dohody, zejména pak veSkeré jemu dostupné informace o Uzemi s archeologickymi nalezy, kde
bude realizovan zachranny archeologicky vyzkum.

VII. Odpovédnost smluvnich stran

Osoby konajici prace pro opravnénou organizaci (zaméstnanci, brigadnici jakoz i tfeti subjekty
konajici prace pro opravnénou organizaci) jsou povinni dodrzovat zasady bezpecnosti prace,
pfedchazet vzniku Skody na majetku stavebnika a tfetich osob a dodrzovat pokyny povéfenych
zaméstnancu stavebnika upravujici pravidla pohybu osob na stavenisti.

Opravnéna organizace neodpovida za Skodu zplsobenou na inzenyrskych sitich ¢i objektu
zpusobené jeho pracovniky, pokud postupovali na zakladé nespravnych &i neuplnych informaci
stavebnika.

VIIl.  Osobni udaje zastupcti a kontaktnich osob, zavazek micenlivosti

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich Udajld zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademickeé tituly apod., telefonni
Cislo a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichZ osobni udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zpUsobu
zpracovani jejich osobnich udaju a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt idaji v souvislosti
se zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani
namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mlcenlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v
souvislosti s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpe€nostnich opatfenich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpec€eni osobnich udaju. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji
zajistit, Zze budou v ramci smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplatiiovat zasady
stanovené v zakoné ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udaji a nafizeni Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich udaji a volném pohybu téchto Udajli a o zruSeni smérnice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju), které nabylo Ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen
,GDPR"). Povinnost mli€enlivosti trva i po ukon&eni u&innosti této smlouvy.
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Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dal8i osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k micenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavdzany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruSeni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaja treti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim predpisem
nebo které bylo ucinéno se souhlasem subjektu udaja.

Postupy a opatfeni se stavebnik zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni Ihaty ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

V pfipadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasledujici:

a) stavebnik jako spravce osobnich udaja dle zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich udaju, Ze jeho
udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udajl si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajam,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dals$i informace je mozné nalézt na internetovych strankach  stavebnika:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich udaju budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a ucinnou legislativou.

IX. Ostatni ujednani

Pro stavebnika i opravnénou organizaci jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic
Plzeriského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pristupné
na webovych strankach stavebnika v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky“). Jednotliva ujednani Dohody maji vzdy
v pfipadé rozporu s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy Fidit
prioritné ustanovenimi Dohody.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této Dohody v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je opravnén v souladu s § 2001 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik (dale jen ,0.z.“) od této Dohody pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni
opravnénou organizaci.

Stavebnik je dale opravnén odstoupit od této Dohody v pfipadé zZe:

a) opravnénd organizace pisemné oznami stavebnikovi, Ze neni schopna pinit své zavazky podle
této Dohody;

b) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, Ze opravnénda organizace je v Upadku nebo ji upadek
hrozi (tj. vyda rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek opravnéné organizace nebo hrozici
Upadek opravnéné organizace), nebo ve vztahu k opravnéné organizaci je prohlaSen konkurs
nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni opravnéné organizace podle zak. €. 90/2012 Sb., zakona
o obchodnich korporacich nebo je zahdjena likvidace opravnéné organizace v souladu
s pFisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupenim od této Dohody pfed dokoncenim archeologického vyzkumu v rozsahu dle €l. | odst.

4 této Dohody nezanika zakonna povinnost umoznit archeologicky vyzkum na Uzemi
s archeologickymi nalezy.

Dohodu Ize doplnit nebo zménit pouze formou pisemnych dodatk(. V pfipadé vyskytu zavazné
archeologické situace se smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek k této Dohodé.

Dodavatel bere na védomi, Ze tato smlouva v&etn& vSech jejich pfiloh podléhd povinnému
zvefejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zdkon o zvlatnich podminkach u&innosti nékterych
smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), (déle také jen jako
,zakon o registru smluv®), nejedna-li se o vyjimku z povinnosti uvefejfiovani dle § 3 zakona o registru
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smluv. Tato povinnost nedopada napfiklad na smlouvu, jestlize vySe hodnoty jejiho pfedmétu je
50000 K& bez dané z pfidané hodnoty nebo nizsi (viz § 3 odst. 2 pism. h) zakona o registru smluv).

Opravnénd organizace vyslovné souhlasi s tim, Ze stavebnik . 1 zvefejni UpIné znéni této Dohody
vE. pfiloh, tj. tato Dohoda bude uvefejnéna v podobé obsahuijici i pfipadné osobni udaje nebo udaje
naplfiujici parametry obchodniho tajemstvi, pokud opravnéna organizace nejpozdéji do uzavreni
této Dohody nesdéli stavebnikovi ty Udaje, resp. ¢asti navrhu Dohody (pfiloh), jejichz uverejnéni je
zvlastnim pravnim predpisem vylou€eno (napf. osobni Udaje, udaje naplfujici parametry
obchodniho tajemstvi nebo diivérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem
na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho predpisu a konkrétni davody zakazu uverejnéni
téchto &asti. Radné a divodné oznadené &asti Dohody (pFiloh) nebudou uvefejnény, popt. budou
pfed uvefejnénim zneditelnény.

SpInéni povinnosti uverejnit tuto Dohodu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti stavebnik.

Opravnéna organizace je povinna uvefejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. &. 340/2015
Sb. nejpozdéji do 3 mésict od jejiho uzavieni, nebude-li tato Dohoda zvefejnéna stavebnikem
nejpozdéji do 30 dnll po jejim uzavreni.

Dohoda je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se souasné dohodly, Ze pokud opravnéna organizace
nedisponuje podpisem zalozenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

¢ muze byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Ze opravnéna organizace opatfi
vytiSténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou Dohodu opatfi
autorizovanou konverzi dokumentu do formatu PDF a zasle jej elektronicky stavebnikovi (e-
mailem nebo prostfednictvim datové schranky),

e nebo mize byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Ze opravnéna organizace
opatii vytisténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou
Dohodu zasle elektronicky stavebnikovi (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky),
zarovenn v8ak musi dolozit i originalné podepsany dokument a to bud osobné&, nebo
prostfednictvim poStovni pfepravy na adresu sidla stavebnika.

Dohoda je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva u&innosti dnem uzavfeni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

Prilohy:
1. Cenova nabidka

stavebnik ¢. 1. opravnéna organizace:

=Vvs  Digitdlné podepsal
Mgr‘ Jlrl Mgr. Jifi Orna

Datum: 2022.06.13
O a 12:34:23 +02'00'
Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. Zapadoceské muzeum v Plzni
Ing. Miroslav Dolezal Magr. Jifi Orna
generalni feditel feditel
podepsano elektronicky podepsano elektronicky

stavebnik ¢&. 2:

Digitalné podepsal

I ng . Pavel Ing. Pavel Grisnik

. e Datum: 2022.06.17
G risni k 08:35:01 +02'00'

statutarni mésto Plzen

Ing. Pavel Grisnik

vedouci odboru investic MMP
podepsano elektronicky
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vedouci pFipravy a realizace staveb PM
SUSPK
Sprava a Udrzba silnic Plzenského kraje,

p.o.
Koterovska 162, 326 00 Plzen

Vas dopis znacky / ze dne NaSe znacka Vyfizuje / telefon V Plzni dne
26.5.2022 314/2022 27.5.2022

Cenova nabidka na provedeni zachranného archeologického
Wzkumu pri akci ,,111/18016 Rekonstrukce
Cervenohradecké ulice IL a Ill. etapa“

Na z&kladé Vasi Zadosti, Vdm zasilam cenovou nabidku na provedeni archeologického vyzkumu pfi
akci ,,111/18016 Rekonstrukce Cervenohradecké ulice 11. a Ill. etapa“

Finanéni rozvaha byla stanovena s ohledem na stav archeologického poznéni stavbou dotfeného
Uzemi. Zasazend oblast nalezi do Urodné Plzefiské kotliny, kterd byla hojné vyuZivana v obdobi pravéku a to
predevsim pravé v blizkosti vodnich tokl. Archeologicky pozitivni situace a nalezy zde proto je mozné
oCekavat.

Investor hradi pouze pfimé naklady podle odpracovanych hodin, takZze cena mlze byt i podstatné
nizsi. Hodinové sazby jsou uvedeny na zakladé ,,Rozhodnuti feditele o stanoveni ceny €. 6/2019 za sluzby
poskytované Zapadoceskym muzeem v Plzni, ¢j. 37/2019%.

Archeologicky vyzkum bude provadén formou archeologického dohledu v soubéhu se zemnimi
pracemi - tedy do ukonceni vykopovych praci. Sledovan bude pfedevsim povrch plvodniho geologického

vvvvvv

S pozdravem

feditel muzea

Pfiloha - cenova nabidka

Zapadoceské muzeum v Plzni ico: 00228745 bankovni spojeni: Komeréni banka a. s.
prispévkova organizace dig: CZ00228745 &islo u&tu: 2836311/0100
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzen WEB: wwv gislo datové schranky: Jfonvyy
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Pfiloha:
Cenova nabigka archeologického vyzkumu ,,111/18016
Rekonstrukce Cervenohradecké ulice Il. a 11l. etapa*

Archeolog (vedouci vyzkumu):
pocet: | hodinova sazba: 325,- poCet hodin: 40  celkem 13.000,- K¢

Archeolog vyzkumu, odborny pracovnik
pocet: 2 hodinova sazba: 273,- poCet hodin: 20  celkem: 10.920,- K¢

Dokumentator, technik specialista:
pocet: | hodinova sazba: 240,- pocCet hodin: 20  celkem: 4.800,- K¢

Ostatni naklady ZAV:

Osetfeni nalezl: 2.000,- K¢
Zameéfeni zachranného archeologického vyzkumu: 2.000,- K¢
Celkem bez DPH 32.720,- K¢'
DPH 21% 6.871,- KC
Cena v¢. DPH 39.591,- K¢

V Plzni 27. 5. 2022

Vypracovala:

archeolog, odd. prehistorie
Zé&padoCeské muzeum v Plzni, p. o.

Kopeckého sady 2

301 00 Plzeni

Pevna \4 r'-'
E mail:

WWW.zZCm.cZ

| Zhotovitel si vyhrazuje ve zdlvodnénych p¥ipadech pravo presunu finangnich prostredkd mezi jednotlivymi
polozkami pFi dodrzeni celkové sjednané ceny.

ZapadocCeské muzeum v Plzni tel ico: 00228745 bankovni spojeni: Komer€ni banka a. s.
prispévkova organizace die: CZ00228745 &islo uctu: 2836311/0100
Kopeckého sady 2, 301 OO PLzen web: WWw.zCm.cz &islo datové schranky: Jfnvyy
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