

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele : **08-052/22/TS**
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: **ZEMAKO, s.r.o.**
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zastoupený Romanem Nejedlým, jednatelem
statutární orgán : Roman Nejedlý, jednatel
ve věcech technických : Roman Nejedlý, jednatel a jím pověřený stavbyvedoucí
IDDS : zjscu62
IČO : 25504011
DIČ : ██████████
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel
Telefon : ██████████
E-mail : ██████████
Registrace : C 24862 vedená u KS v Brně

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby „**Brno-Bohunice, ul. Arménská, revitalizace zadních traktů panelových domů**“, zpracovanou v únoru 2022 společností Zahradní a krajinářská architektura s.r.o., Chlum u Třeboně č.p. 286, 378 04 Chlum u Třeboně, IČ 46991450 (včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace zadních traktů na ulici Arménská v MČ Brno-Bohunice – I. etapa“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sdělením stavebního úřadu dne 06.04.2022 č.j. BBOH/01977/22/SÚ, předal objednatel zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace při zadávání příslušné veřejné zakázky podle čl. II, odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.

3. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace zadních traktů na ulici Arménská v MČ Brno-Bohunice – I. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s výsadbou a následnou údržbou zeleně s názvem: „Revitalizace zadních traktů na ulici Arménská v MČ Brno-Bohunice – I. etapa“, specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem) smlouvou o dílo včetně příloh, Sdělením stavebního úřadu, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
Součástí díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v příloze č. 2 Další specifikace díla, příloze č. 3 Harmonogram stavby a příloze č. 4 Sdělení stavebního úřadu ze dne 06.04.2022 č.j. BBOH/01977/22/SÚ.
3. Zhotovitel dílo provede v souladu se smlouvou o dílo včetně příloh, v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku a v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která jsou součástí projektu a splnit veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích. Při provádění díla zhotovitel dodrží všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění, vztahující se k předmětu plnění.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
6. Dílo bude prováděno a přejímáno po částech.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle dne 20.06.2022.
2. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo (**jeho poslední část**) nejpozději dne 31.12.2025.
3. 1. část díla – revitalizaci zadních traktů a výsadbou zeleně zhotovitel provede nejpozději do 20.10.2022
4. 2. část díla - následnou péči v prvním roce po provedení díla zhotovitel provede nejpozději do 31.12.2023
5. 3. část díla - následnou péči ve druhém roce po provedení díla zhotovitel provede nejpozději do 31.12.2024
6. 4. část díla - následnou péči ve třetím roce po provedení díla zhotovitel provede nejpozději do 31.12.2025
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat 1. část díla v souladu s harmonogramem stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
8. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 20.06.2022.
9. Doba trvání překážky v plnění díla (části díla) z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění jsou pozemky p. č. 2290, p. č. 2291, p. č. 2295, vše v k. ú. Bohunice. Jedná se o plochu stávajícího veřejného prostranství v prostoru mezi na ulicí Spodní a Rolnická, katastrální území Bohunice [612006]. Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VI. Cena díla

1. Cena díla je stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy.

Celková cena díla A., B., C. v Kč bez DPH: 3.583.641,73 Kč

Slovy třímilionpětsetosmdesátřítisícšestsetčtyřicetjednakorunčeskýchsedmdesátřihaléřů

A. Stavební část 2.350.208,00 Kč

B. Výsadba zeleně 646.776,17 Kč

C. Následná péče za tři roky celkem 586.657,56 Kč

z toho: 1. rok 286.657,56 Kč

2. rok 180.000,00 Kč

3. rok 120.000,00 Kč

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.

2. Cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla. Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným provedením díla.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známé a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu než tu, která byla určena projektovou dokumentací, nebo položkovým rozpočtem,
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Sjednání změny ceny díla je možné uskutečnit na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny. V případě změn u prací (dodávek), které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě návrhu zhotovitele, odsouhlaseného projektantem a schváleného objednatelem.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět smlouvy stanovený v čl. III. této smlouvy (včetně Příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla (části díla) se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ale nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě před provedením příslušných prací.
9. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.
10. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
12. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
13. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Objednatel budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
14. Cena díla je splatná po částech, po převzetí každé jednotlivé části díla (1-4) objednatel.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Cenu za provedení díla (jednotlivých částí díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí každé jednotlivé části díla objednatel. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím jednotlivých částí díla.
2. Platba ceny bude realizována v českých korunách.
3. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře pro uhrazení ceny díla pouze bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost faktury až do 60 dní ode dne převzetí díla.
6. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit zhotoviteli částku ve výši do 20 % z dohodnuté ceny bez DPH do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla části díla. Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele do třiceti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla (části díla).
8. Pokud dojde k prodlení s placením faktury prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele, není po tuto dobu v prodlení s placením faktury objednatel.
9. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění jednotlivých částí díla za provedené práce přiměřenou část ceny.

10. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1. Vlastníkem pozemku a stavby, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel.–Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování (zasazení) do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto vlastnictví nabývat.
2. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.
3. Nebezpečí škody na díle, na materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činnostmi, do výše ceny díla. Zhotovitel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla do výše ceny díla. Pojištění je povinen udržovat v platnosti celou dobu realizace díla. Zhotovitel předá objednateli kopii pojistného certifikátu při podpisu smlouvy. Je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu realizace díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté v ceně díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.
2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplaty zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
4. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí každé části díla objednatelem musí zhotovitel odstranit příslušné zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou a prováděním díla budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, zeleně apod.).

X. Stavební deník

1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne převzetí poslední části díla. Stavební deník má sedm částí, vedených zvlášť pro každou jednotlivou část díla. Každá část stavebního deníku bude na titulní straně označena i příslušným pořadovým číslem (1 až 4).
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět záznamy. Musí být vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. (Skutečnosti o průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do samostatných očíslovaných záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatele. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního deníku. Pokud budou samostatné záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz). Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s platnými právními předpisy (stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Pokud právní předpisy umožňují vedení jednoduchého záznamu o stavbě, povede zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.
2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí, případně jeho zástupce) formou denních zápisů. Záznamy do deníku mohou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uvedeno jméno, příjmení, funkce osob pověřených a oprávněných k zápisům do deníku, jejich podpisový vzor a kontaktní údaje. Skutečnost změny v osobě zhotovitelem pověřené k vedení deníku nebo v osobách oprávněných k zápisům do deníku musí být do stavebního deníku bezodkladně zaznamenána.
3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. V denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel uloží průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu stavebního deníku.
4. Originál každé jednotlivé části stavebního deníku předá zhotovitel objednateli bezodkladně po převzetí příslušné části díla. Jeden průpis denních záznamů obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Veškeré rozhodné skutečnosti včetně záznamů o provedených pracích musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.
6. Pokud nebude stavební deník (jeho příslušná část) objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny (nebo na staveništi nebude vůbec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do kanceláře Odboru technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice v Brně, Dlouhá 577/3 v době, na které se s objednatelem dohodne.
7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku) s obsahem zápisu zhotovitele v deníku, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.
8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající nejvyšší kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.

4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v projektové dokumentaci, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných poddodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího [REDAKCE]. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů od změny) písemně oznámit objednateli (do datové schránky). V oznámení zhotovitel uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se předání staveniště, předání díla a převzetí díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontrolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle potřeby se navíc mohou o průběhu kontrolního dne vyhotovovat i samostatné podrobné záznamy. Pokud bude z kontrolního dne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz. Záznamy z kontrolních dnů vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím třetí osoby, případně zástupce objednatele, který je preposílá zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního dne.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo zneprístupněním prací.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi.

Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.

11. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně.
13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.
14. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušování prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.
15. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
16. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatel stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
17. Veškeré změny proti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlasené objednatelem. Zhotovitel bude v průběhu stavby veškeré změny zaznamenávat do projektové dokumentace. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve čtyřech listinných vyhotoveních i na CD). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené opravňující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy.

Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem.
19. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a částí (místa) stavby, na které některé práce obsažené v Projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce).
20. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.

21. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.
22. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
23. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce.
24. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
25. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby; nesmí překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních komunikací. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikající během provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 4/2016. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadů předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
26. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
27. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP podle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

XII. Předání a převzetí díla (části díla)

1. Dílo (část díla) je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění. Dílo bude prováděno, předáváno a přejímáno po 4 částech, vymezených v článku IV.
2. Za řádně dokončené se pokládá dílo (část díla), které odpovídá projektové dokumentaci (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy včetně příloh, je bez vad včetně nedodělků (vadou se rozumí i nedodělek) a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.

3. Předáním díla (části díla) se rozumí předávací a přijímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla (části díla) za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla (části díla) objednatelem.
4. Pro předávací a přijímací řízení **1. části** díla dodá zhotovitel požadované doklady **ve čtyřech vyhotoveních**. Jedná se zejména o:
 - a) oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
 - b) příslušnou část stavebního deníku,
 - c) osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv s vyhovujícím výsledkem,
 - d) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks, v digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
 - e) doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
 - f) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - g) veškeré další doklady, prokazující splnění povinností,
 - h) doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
 - i) doklady dle vyjádření dotčených orgánů státní správy správců nebo vlastníků technické infrastruktury,
 - j) zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
 - k) dodání dokladu o vytyčení stavby oprávněnou osobou,
 - l) doklady k výrobkům a materiálům včetně jejich technických parametrů a vlastností (zejména se bude jednat o technické listy, obsahující popis výrobků a materiálů, uchazeč v nich uvede výrobce, typové označení, případně výrobní název, v prosté kopii),
 - m) dodání dokladů požadovaných stavebním úřadem s vyhovujícím výsledkem,
 - n) geodetické zaměření a geometrický plán v 6 vyhotoveních,

Pro předávací a přijímací řízení **2. až 4. části** díla dodá zhotovitel příslušnou část stavebního deníku a certifikáty k použitým materiálům a přípravkům (např. k postřikům a hnojivům). Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je považováno za nedodělek.

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla (části díla) nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem k provedení díla (části díla). Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla (části díla) ve stavebním deníku a e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přijímací řízení může být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla (části díla). Objednatel si dílo (část díla) prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přijímacího řízení. Přijímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode dne zahájení řízení o předání a převzetí díla (části díla). Přijímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla (části díla) objednatelem.
6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla (části díla) bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo (část díla) přijímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přijímá-li dílo s vadami), případně, že dílo nepřijímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje o díle, případně pozastavená částka (pozastávka). Pro každou jednotlivou část díla bude sepsán samostatný protokol, označený příslušným číslem přebírané části.
7. Při nepřevzetí díla (části díla) objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit veškeré vady díla (části díla), nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele k převzetí díla (části díla). V případě nepřevzetí díla (části díla) objednatelem je zhotovitel v prodlení s provedením díla (části díla) ode dne následujícího po termínu k provedení díla (části díla) a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla) do dne převzetí díla (části díla) nebo odstoupení od smlouvy.
8. Převezme-li objednatel dílo (část díla) s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data uvedeného v protokole o předání a převzetí.

(V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla). Objednatel může termín uvedený v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit.

9. Není-li dílo (část díla) provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo (část díla) převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
10. Za dobu přejímacího řízení (od zahájení do ukončení přejímacího řízení), zakončeného převzetím díla (**části díla**) bez vad a nedodělků, případně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělků, neuplatňuje objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla), nepředcházel-li převzetí díla (části díla) jeho nepřevzetí. Pokud je dílo (část díla) převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla) ode dne následujícího po termínu k provedení díla (části díla) do dne převzetí díla (části díla). Drobnými ojedinělými vadami (nedodělků) jsou vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (části díla) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
11. Převzal-li objednatel dílo (část díla) s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného objednatelem) neodstraní, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a ponechá si pozastávku.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Dílo (část díla) musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci, předaným podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.
2. Objednatel dílo (část díla) po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.
3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamací) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy nebo dodáním jiné věci,
 - b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Volba mezi možnostmi a) – d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne doručení oznámení vad (reklamací) zhotoviteli, kterou z možností a) – d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 dnů, které právo z odpovědnosti za vady a) – d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění reklamovaných vad. Do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel právo na bezplatné odstranění vady změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 15 dnů od oznámení vady, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín. Reklamované vady nebo nedodělků musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín pro odstranění vady. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po oznámení a dokončit je v co nejkratší přiměřené době. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad, nejde-li o havarijní stav), je zhotovitel v prodlení a zaplatí objednateli smluvní pokutu (viz ujednání Smluvní pokuty).

7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
8. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této smlouvě, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla podle občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
9. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
10. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
11. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předáno podle smlouvy.
12. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění.

B) Záruka

1. Zhotovitel dává na provedené dílo (části díla) záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo (část díla) bude mít po celou dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy, projektové dokumentace, podkladů, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právními předpisy právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla (části díla) objednatelem.
3. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
4. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamací) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem.

Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:

- a) prodlení s odevzdáním díla (části díla) delším než 15 dnů,
- b) prodlení s provedením díla (části díla) delším než 15 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu podle harmonogramu stavby delším než 15 dnů,
- c) přerušení či zastavení prací na díle (části díla) bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů,
- d) provádění díla v rozporu se smlouvou včetně příloh, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele
- e) nezahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště,
- f) odevzdání díla (části díla) s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,

- g) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - h) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence),
 - i) vstup do likvidace,
 - j) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla.
 5. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Zhotovitel sepiše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přijímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí rozestavěné stavby.
 6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel může od smlouvy odstoupit i ohledně neprovedené části díla.
 7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
 8. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
 9. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel může uzavřít smlouvy na realizaci díla pouze s poddodavateli, které navrhl v seznamu poddodavatelů v nabídce. Úpravy nebo doplnění seznamu poddodavatelů jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce je možná pouze na základě prokazatelného souhlasu objednatele.

3. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Původní poddodavatel může být nahrazen pouze poddodavatelem který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Záměr změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, objednatel zhotoviteli oznámí s předstihem, aby schválení nebo změna poddodavatele nevedla k prodlení v provádění díla.
4. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu objednatele není možné na základě ust. §1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
8. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě této smlouvy, může být objednatelům jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla i na pozastávku.
9. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká i částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněné požadavky stanovené právními předpisy (zákon č. 255/2012, o kontrole, v platném znění). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat své poddodavatele
10. Zhotovitel bere na vědomí, že před zahájením prací může objednatel jako vlastník a správce pozemků (zeleně, účelových komunikací a chodníků, zpevněných ploch nově vybudovaných) požadovat po zhotoviteli uzavření Dohody o složení kauce. Po převzetí ploch veřejného prostranství zpět OTS v původním stavu bude kauce vrácena. V případě neuvedení ploch do původního stavu budou práce nutné k odstranění závad uhrazeny ze složené kauce.
11. Zhotovitel se zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelům.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako **příloha č. 1**
 - Další specifikace díla, jako **příloha č. 2**
 - Harmonogram stavby, jako **příloha č. 3**
 - Sdělení Stavebního úřadu ze dne 06.04.2022 č.j. BBOH/01977/22/SÚ, jako **příloha č. 4**.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení s provedením každé jednotlivé části díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání části díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí části díla a nebudou ojedinělé drobné ve smyslu § 2628 občanského zákoníku). Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí části díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý (i započatý) den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělků reklamovaných v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí pro použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
9. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
10. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nesplnění pokynů koordinátora BOZP nebo neposkytnutí součinnosti při zajišťování BOZP.
11. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
12. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí.
13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
14. V případě, že závazek provést dílo (část díla) zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

XVII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že registraci smlouvy podle zákona o registru smluv zabezpečí objednatel.
3. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění podle platných právních předpisů bez stanovení dalších podmínek.
5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou má písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měn ukončit tuto smlouvu, jinou než písemnou formou, se vylučuje.
7. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
8. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).

DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů


1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 08.06.2022.


V Brně dne 14. 6. 2022

V Moravanech dne 17. 6. 2022

za objednatele

za zhotovitele

M




statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
 Ing. Antonín Crha, starosta MČ

ZEMAKO, s.p.o.
 Roman Nejedlý, jednatel společnosti

BRNO-BOHUNICE, ULICE ARMÉNSKÁ Revitalizace zadních traktů panelových domů

Zadavatel: Město Brno, městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
Chlum u Třeboně č.p. 286
378 04 Chlum u Třeboně

Datum: 10 2021 – 02 2022

REKAPITULACE

0.1 (1. část Arménská, zadní trakty domů 1,3,5,7)

<u>1. Kácení dřevin</u>	107 494,97
<u>2. Ošetření dřevin</u>	28 710,00
2.1 - Ošetření stromů	27 530,00
2.2 - Ošetření keřů	1 180,00

c e l k e m Kč bez DPH:	136 204,97
21% DPH	28 603,04
c e l k e m Kč s 21% DPH	164 808,01

0.2 (2. část Arménská, zadní trakty domů 9,11,13,15,17,19)

<u>1. Kácení dřevin</u>	0,00
<u>2. Ošetření dřevin</u>	0,00
2.1 - Ošetření stromů	0,00
2.2 - Ošetření keřů	0,00

c e l k e m Kč bez DPH:	0,00
21% DPH	0,00
c e l k e m Kč s 21% DPH	0,00

1. ČÁST (Arménská, zadní trakty domů 1,3,5,7)

<u>1. Bourací práce</u>	925 510,00
<u>2. Zemní práce</u>	271 915,00
<u>3. Obnova povrchů cest</u>	1 031 783,00
<u>4. Mobiliář</u>	101 000,00
<u>5. Výsadby</u>	304 961,90
<u>6. Parkový trávník</u>	205 609,31
<u>7. Následná péče na 3 roky</u>	586 657,56
<u>8. Vedlejší rozpočtové náklady</u>	20 000,00

c e l k e m Kč bez DPH:	3 447 436,77
21% DPH	723 961,72
c e l k e m Kč s 21% DPH	4 171 398,49

0.1 (1. část Arménská, zadní trakty domů 1,3,5,7)

1. Kácení dřevin

823-1 Plochy a úprava území

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
------	---------	-------	------	------------	--------------	-------------

1	nabídka	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m do 100 m ² s odstraněním pařezu, s odklizením dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, likvidace štěpkováním včetně odvozu štěpky do 10 km v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	225	299,00	67 275,00
2	112 15-1313	Pokácení stromu jehličnatého postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na řezné ploše přes 300 do 400 mm	ks	1	3 360,00	3 360,00
3	112 15-1314	Pokácení stromu jehličnatého postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na řezné ploše přes 400 do 500 mm	ks	2	4 080,00	8 160,00
4	112 25-1211	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	0,208	25 788,00	5 363,90
5	122 91-1111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, naložení na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení	m ²	0,208	16 800,00	3 494,40
6	174 11-1111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, přemístění zeminy na vzdálenost do 20 km, zásyp jam, hutnění a urovnání povrchu	m ²	0,208	5 748,00	1 195,58
celkem						88 848,89

800-1 Zemní práce

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
7	nabídka	Štěpkování větví stromů všech druhů o průměru kmene přes 100 mm včetně odvozu štěpky do 10 km	ks	3	1 308,00	3 924,00
8	162 20-1416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr kmene přes 300 do 500 mm	ks	3	1 400,00	4 200,00
9	nabídka	Odřezání nebo odsekání pařezu v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, včetně odklizení dřevní hmoty na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, průměru přes 100 do 300 mm; ztížené podmínky betonových květináčů	ks	3	1 068,00	3 204,00
10	112 20-1202	dtto přes 300 do 500 mm	ks	3	2 376,00	7 128,00
celkem						18 456,00

Specifikace č. 1 - včetně dopravy

Zemina na zásyp jam po vyfrézovaných pařezech						
0,2 m ² x 0,2 m x 1,25 (koeficient sléhavosti) = 0,05 m ³ (*1,5 t)	t	0,08	2 376,00	190,08		
Specifikace celkem						190,08

Kácení celkem

107 494,97

2. Ošetření dřevin

2.1 Ošetření stromů

č.p.	položka - popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem	
11	nabídka	Odstranění suchých větví stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm - odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování, odvoz do 2 km a uložení odpadu	ks	1	3 000,00	3 000,00

12	nabídka	Vyřezání suchých větví stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm - odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování, odvoz do 2 km a uložení odpadu	ks	2	3 000,00	6 000,00
13	nabídka	Prořezání listnatého stromu průměr kmene přes 100 do 300 mm - odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování, odvoz do 2 km a uložení odpadu	ks	1	3 000,00	3 000,00
14	nabídka	Prořezání jehličnatého stromu průměru kmene přes 300 do 500 mm - odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování, odvoz do 2 km a uložení odpadu	ks	2	4 700,00	9 400,00
15	nabídka	Prořezání jehličnatého stromu průměru kmene přes 500 do 700 mm - odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování, odvoz do 2 km a uložení odpadu	ks	1	5 900,00	5 900,00
16	nabídka	Drobné ošetření, např. odstranění drátu kolem kmenu stromu	ks	1	230,00	230,00
celkem						27 530,00

2.2 Ošetření keřů

č.p.	položka - popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
17	nabídka Zmlazení keřů včetně štěpkování, odklizení a odvozu dřevní hmoty do 2 km	m ²	10	118,00	1 180,00
celkem					1 180,00

Ošetření dřevin c e l k e m

28 710,00

1. ČÁST (Arménská, zadní trakty domů 1,3,5,7)

1. Bourací práce

B01 Bourání konstrukcí, 800-5 Sanace

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
33	961 04-4111	Bourání základů z betonu prostého do hl. 60 cm. Rozměry 6 x 3 x 0,6 m, 3,5 x 3,5 x 0,6 m; šířka stěny do 0,1 m * obvod 32 m = 3,2 * 0,6 m (základy) x 3 květináče = 5,76 m ³	m ³	6	5 000,00	28 800,00
34	962 04-2321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m ³ . Rozměry 6 x 3 x 0,6 m, 3,5 x 3,5 x 0,6 m; šířka stěny do 0,1 m * obvod 32 m = 3,2 * 0,5 m (výška) x 3 květináče = 4,8 m ³	m ³	5	8 000,00	38 400,00
35	963 04-2819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě, včetně základu do hloubky 60 cm, 3 schodišťové stupně 0,15x0,5x1,6 m, včetně ramov	m	7,5	1 400,00	10 500,00
36	113 10-6142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně. 99+118+159,5+123,7 = 500,2	m ²	500,2	120,00	60 024,00
37	113 20-2111	Vytrhání betonových obrub komunikací s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 44,6+5,5+13,5+49+ 40+80,5 = 233,1 m	m	233,1	160,00	37 296,00
38	113 10-7113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně s naložením na dopravní prostředek (pro stroj v nepřístupných místech), cca 30 % plochy	m ²	175	480,00	84 000,00
39	468 01-1142	Odstranění krytu komunikace ze živice včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry, tloušťky přes 5 do 10 cm s naložením na dopravní prostředek	m ²	47,5	200,00	9 500,00
40	468 01-1123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm s naložením na dopravní prostředek	m ²	47,5	152,00	7 220,00
41	460 09-1111	Odkop zeminy ručně v hornině tř. I skupiny 1 a 2 do hloubky 60 cm s naložením a odvozem na vzdálenost do 10 km. 150*0,6	m ³	90	1 600,00	144 000,00
42	997 01-35	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením, na vzdálenost do 10 km	t	560,7	250,00	140 175,00
43	997 01-3509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	560,7	150,00	84 105,00
44	469 97-3117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu, kód odpadu 17 03 01. 1 m ² =0,12 t. 47,5m ² *0,12= 5,7 t	t	5,7	700,00	3 990,00
45	469 97-3111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01. 1m ³ =2,2t. 6m ³ +5m ³ +1,5m ³ +500,2*0,05+233,1*0,08*0,15 = 40,31 m ³ *2,2t= 88,7 t	t	88,7	500,00	44 350,00
46	171 20-1221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení, kód odpadu 17 05 04. 1m ³ =1,8t. 47,5*0,4= 19 + 500,2*0,3= 150,06 + 90 m ³ *1,8= 466,3 t	t	466,3	500,00	233 150,00
celkem						925 510,00

Bourací práce celkem

925 510,00

2. Zemní práce

001 Zemní práce

č.p.	položka - popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
47	18 191-1101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně (předláždění)	m2	443	45,00	19 935,00
48	12 211-1101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně. Dodláždění (105 m2 x hl. 0,3m), mlatové plochy (69 m2 x hl. 0,3 m)	m3	52,2	1 600,00	83 520,00
49	16 225-1101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení	m3	52,2	50,00	2 610,00
50	17 421-1101 Zásyp jam a rýh sypaninou bez zhutnění ručně; zásyp po odstraňovaném asfaltu a betonových květináčích (19+90 m3, 109 m3 x 1,25 (koeficient sléhavosti) = 136,25 m ³)	m3	136,25	800,00	109 000,00
51	18 115-1331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 a4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	90	65,00	5 850,00
celkem					220 915,00

Specifikace č. 3 - včetně dopravy

Zemina na zásyp jam					
109 m3 x 1,25 (koeficient sléhavosti) = 136,25 m ³ (*1,5 t)	t	204,00	250,00	51 000,00	
Specifikace celkem					51 000,00

Zemní práce c e l k e m**271 915,00****3. Obnova povrchů cest****221 Komunikace, A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů**

č.p.	položka - popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
52	91 623-1213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	353,6	360,00	127 296,00
53	91 611-1113 Osazení obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	45,7	270,00	12 339,00
54	nabídka Zřízení betonových schodišťových stupňů šířky 250 cm s betonovou rampou vč. základů do hl. 60 cm. Schodišťové stupně 3x350x150 mm	kpl	1	30 000,00	30 000,00
55	59 621-1123 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	564	878,00	495 192,00
56	nabídka Zřízení mlatového povrchu o celkové tl. 300 mm skladby: 60 mm-hlinitopísčítá směs jemná 5-8mm, 90 mm-směs hrubší 8-16mm, 150 mm-vibrovaná štěrkodrt 0-32, vč. ceny materiálu a dopravy	m2	69	490,00	33 810,00
57	998 22-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	33	2 200,00	72 600,00
celkem					771 237,00

Specifikace č. 4 - včetně dopravy

Zámková dlažba				
kostka 200x200x60 mm přírodní	m2	564,00	357,00	201 348,00
Obruba z žulové kostky				
kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	5,50	980,00	5 390,00
Betonový obrubník				
chodníkový betonový obrubník 1000x100x250	m	354,00	152,00	53 808,00
Specifikace celkem				260 546,00

Obnova povrchů cest c e l k e m**1 031 783,00****4. Mobiliář****4.1 Přesun stávajícího mobiliáře a instalace nového****A01, B01 Parkové úpravy a krajinářství**

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
58	nabídka	Přesun lavičky stabilní zabetonované	ks	1	6 000,00	6 000,00
59	nabídka	Přesun odpadkového koše	ks	1	5 000,00	5 000,00
60	93612-4112	Montáž lavičky stabilní parkové	ks	3	5 000,00	15 000,00
celkem						26 000,00

Specifikace č. 5 - včetně dopravy

Parková lavička s opěradlem	ks	3,00	25 000,00	75 000,00
Specifikace celkem				75 000,00

Mobiliář c e l k e m**101 000,00****5. Výsadby****5.1 Výsadba stromů obvod kmene 12-14 cm****823-1 Plochy a úprava území**

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
61	183 10-1315	Hloubení jamek pro výsadbu stromů, se 100% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0 125 do 0 4 m ³ v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	5	828,00	4 140,00
62	184 10-2113	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	ks	5	990,00	4 950,00
63	185 80-2114	Přihnojení stromů hydroabsorbentem v rovině nebo na svahu do 1:5 - 2kg/m ³	t	0,01	17 880,00	178,80
64	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních stromů v parku, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, průměr mísy 0,5 m až 1 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	5	179,00	895,00
65	184 21-5132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	ks	5	238,00	1 190,00
66	184 91-1421	Mulčování vysázených stromů mulčovací kůrou tl.do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 - misky stromů, vč. nákladů na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu	m ²	5	59,00	295,00
67	184 50-1141	Zhotovení obalu z rákosové rohože nebo juty v rovině a svahu do 1:5	ks	5	59,00	295,00

68	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou - 3x 40 l strom, 3x 40 l x 5 ks = 600 l	m ³	0,60	828,00	496,80
69	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku do 1000m	m ³	0,60	1 776,00	1 065,60
70	185 85-1129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	0,60	178,00	106,80
71	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy do 5000 m	t	2,00	948,00	1 896,00
celkem						15 509,00

Specifikace č. 6 - včetně dopravy

Listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 12-14 cm

AF	Aesculus flava	ks	2	6 120,00	12 240,00	
AC	Acer campestre	ks	2	7 080,00	14 160,00	
GB	Ginkgo biloba	ks	1	9 580,00	9 580,00	
s o u č e t						35 980,00

Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke stromům						
5 ks x 0,16 m ³ = 0,8 m ³	m ³	0,80	1 176,00	940,80		
Hydroabsorbent - 2kg/m ³ - 0,8m ³ x 2 kg = 1,6 kg	kg	1,60	948,00	1 516,80		
Mulčovací kůra - 5 ks x 0,1 = 0,5 m ³	m ³	0,50	1 908,00	954,00		
Kůly ke stromům - 3ks/strom - 15 ks	ks	15	118,00	1 770,00		
Rákosová rohož - 1,5x0,2 x 5 ks = 1,5 m ²	m ²	1,5	347,00	520,50		
s o u č e t						5 702,10

Specifikace celkem	41 682,10
---------------------------	------------------

Výsadba stromů obvod kmene 12-14 cm c e l k e m

57 191,10

5.2 Výsadba vzrostlých soliterních keřů

823-1 Plochy a úprava území

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
72	183 10-1314	Hloubení jamek pro výsadbu vzrostlých keřů, se 100% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,05 do 0 125 m ³ v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	4	83,00	332,00
73	184 10-2112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	4	71,00	284,00
74	185 80-2114	Přihnojení keřů hydroabsorbentem v rovině nebo na svahu do 1:5 - 2kg/m ³	t	0,0040	17 880,00	71,52
75	184 21-5112	Označení keře jedním kůlem o délce kůlu do 1,5 m - ochrana proti poškození při sečení	ks	4	47,00	188,00
76	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	4	59,00	236,00
77	184 91-1421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou o tl.do 100 mm, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5 - misky keřů	m ²	4	59,00	236,00
78	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou - 3x 30 l/keř, 3x 30 l x 4 ks = 0.360 l	m ³	0,04	828,00	29,81
79	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku do 1 km	m ³	0,04	1 776,00	71,04
80	185 85-1129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	0,04	178,00	7,12
81	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	0,80	758,00	606,40
celkem						2 061,89

Specifikace č. 7 - včetně dopravy

Vzrostlé keře s balem prům. 200 - 300 mm výška 100 cm

AML	Amalanchier lamarckii	ks	1	2 004,00	2 004,00
CEJ	Cercidiphyllum japonicum	ks	1	5 015,00	5 015,00

HAM Hamamelis mollis	ks	1	23 664,00	23 664,00
PAP Parrotia persica	ks	1	20 376,00	20 376,00
s o u č e t	ks	4		51 059,00

Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke keřům 4 ks x 0,125 m ³ = 0,5 m ³	m ³	0,500	1 176,00	588,00
Hydroabsorbent - 2kg/m ³ - 0,5m ³ x 2 kg = 1 kg	kg	1,00	948,00	948,00
Mulčovací kůra - 4 m ² x 0,1 = 0,4 m ³	m ³	0,40	1 908,00	763,20
Kůly ke keřům - 1 ks/keř - 4 ks	ks	4	71,00	284,00
s o u č e t				2 583,20

Specifikace celkem				53 642,20
---------------------------	--	--	--	------------------

Výsadba vzrostlých soliterních keřů c e l k e m				55 704,09
--	--	--	--	------------------

5.3 Výsadba keřů do živých plotů a na záhony

823-1 Plochy a úprava území

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
82	183 40-3131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	224	41,00	9 184,00
83	185 80-2132	Přihnojení kompostem nebo jiným organickým hnojivem 2kg/m2	t	0,45	2976,00	1 333,25
84	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	224	29,00	6 496,00
85	91 637-1211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	105	202,00	21 280,70
86	183 11-1114	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1-4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,01 m ³ do 0,02 m ³ v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	487	47,00	22 889,00
87	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím průměr balu přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	487	47,00	22 889,00
88	nabídka	Mulčování vysázených rostlin štěpkou tl.do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	224	34,00	7 616,00
89	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou po výsadbě - 3x 10 l/m ² - 224 m ² x 3 x 10 l = 6.720 l	m ³	6,72	828,00	5 564,16
90	185 85-1121	Dovoz vody pro závlaku do 1000 m	m ³	6,72	948,00	6 370,56
91	185 85-1129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	6,72	178,00	1 196,16
92	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy do 5000m	t	12,00	948,00	11 376,00
celkem						116 194,83

Specifikace č. 8 včetně dopravy

Keře s prokořeněným balem v kontejnerech 1,5-2 l , 3 výhony, velikost 30-40cm

RIA Ribes alpinum	ks	90	71,00	6 390,00
LIO Ligustrum ovalifolium	ks	59	71,00	4 189,00
LON Lonicera nitida	ks	195	143,00	27 885,00
PHC Philadelphus coronarius	ks	32	167,00	5 344,00
VIO Viburnum opulus	ks	36	83,00	2 988,00
HYC Hypericum calycinum	ks	75	95,00	7 125,00
s o u č e t		487		53 921,00
Kompost nebo organické hnojivo	t	0,45	1 176,00	529,20
Záhonová lemovka				
obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx250mmx4mm	m	105,00	118,00	12 390,00
Mulčovací štěpka promísená s organickým hnojivem v poměru 1:5 s přidáním hydroabsorbentu - 224 m ² x 0,07 = 15,68 m ³	m ³	15,68	576,00	9 031,68
s o u č e t				21 950,88
Specifikace celkem				75 871,88

Výsadba keřů do záhonů c e l k e m				192 066,71
---	--	--	--	-------------------

6. Parkový trávník**6.1 Založení parkového trávníku na navezené ornici****823-1 Plochy a úprava území**

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
93	nabídka	Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	304	41,00	12 464,00
94	nabídka	Přihnojení humózním substrátem 2 kg/m ²	m ²	304	6,00	1 824,00
95	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	304	29,00	8 816,00
96	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem na půdě předem připravené plochy do 1.000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m ²	304	7,00	2 128,00
97	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového včetně shrabování a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením - během stavby 3x za rok v rovině nebo na svahu do 1:5 - 304 m ² x 3 = 912 m ²	m ²	912	6,00	5 472,00
98	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	5,20	887,00	4 612,40
celkem						35 316,40

Specifikace č. 9 - včetně dopravy

Humózní substrát na přihnojení 2 kg/m ² - 304 m ² x 2 = 608 kg (1 m ³ = 450 kg)	m ³	1,35	1 776,00	2 397,60
Travní semeno - parková směs pro sušší stanoviště s příměsí jetele plazivého 5% - 3dkg/m ² - 304 m ² x 3 dkg = 912 dkg	kg	9,12	203,00	1 851,36
Specifikace celkem				4 248,96

Založení parkového trávníku na navezené ornici c e l k e m**39 565,36****6.2 Založení parkového trávníku s přihnojením****823-1 Plochy a úprava území**

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
99	181 15-1311	Plošná úprava terénu v zemine tř. 1-4 s urovnáním povrchu souvislé plochy přes 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	895	41,00	36 695,00
100	nabídka	Přihnojení humózním substrátem 3 kg/m ²	m ²	895	6,00	5 370,00
101	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	895	29,00	25 955,00
102	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem na půdě předem připravené plochy do 1.000 m ² na rovině a svahu do 1:5 s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m ²	895	7,00	6 265,00
103	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového včetně shrabování a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením - během stavby 3x za rok na rovině a svahu do 1:5 - 895 m ² x 3 = 2.685 m ²	m ²	2 685	6,00	16 110,00
104	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	8,00	887,00	7 096,00
celkem						97 491,00

Specifikace č. 10 - včetně dopravy

Humózní substrát na přihnojení 3 kg/m ² - 895 x 3 = 2.685 kg (1 m ³ =450 kg)	m ³	6,00	1 176,00	7 056,00
Travní semeno - parková směs pro sušší stanoviště s příměsí jetele plazivého 5% - 3dkg/m ² - 895 x 3 dkg = 2.685 dkg	kg	26,85	203,00	5 450,55
Specifikace celkem				12 506,55

Založení parkového trávníku s přihnojením c e l k e m**109 997,55****6.3 Obnova stávajícího trávníku aerifikací****823-1 Plochy a úprava území**

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
105	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 583	6,00	9 498,00
106	183 45-1431	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přísevem travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 583	9,00	14 247,00
107	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového včetně shrabování a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením - během stavby 3x za rok v rovině nebo na svahu do 1:5 - 1583 m ² x 3 = 4.749 m ²	m ²	4 749	6,00	28 494,00
108	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	5,00	120,00	600,00
celkem						52 839,00

Specifikace č. 11 - včetně dopravy

		Travní semeno - parková směs pro sušší stanoviště s příměsí jetele plazivého 5% - 1dkg/m ² - 1583 m ² x 1 dkg = 1.583 dkg	kg	15,80	203,00	3 207,40
Specifikace celkem						3 207,40

Obnova trávníku aerifikací c e l k e m**56 046,40****Parkový trávník c e l k e m****205 609,31****7. Následná péče o výsadby****7.1 Údržba na 3 roky****823-1 Plochy a úprava území**

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
109	185 80-4311	Zaliti stromů vodou - 40 l/strom x 10 zálivek za rok - 5 ks x 40 l x 10 = 2.000 l	m ³	6,40	1788,00	11 443,20
110	185 80-4311	Zaliti soliterních keřů vodou 30 l/keř x 6 zálivek za rok - 4 ks x 30 l x 6 = 720 l	m ³	0,72	1788,00	1 287,36
111	185 80-4312	Zaliti keřových výsadeb vodou 10 l/m ² x 6 zálivek za rok - 224 m ² x 10 l x 6 = 13.440 l	m ³	13,44	1788,00	24 030,72
112	nabídka	Dovoz vody pro zálivku do 500 m	m ³	20,56	1 776,00	36 514,56
113	185 85-1129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	20,56	178,00	3 659,68
114	185 80-4213	Vypleti stromů a soliterních keřů s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet vypletí 3x za rok - 9 ks = 9 m ² x 3 = 27 m ²	m ²	27,00	71,00	1 917,00
115	185 80-4214	Vypleti dřevin ve skupinách s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet vypletí 4x za rok - 224 m ² x 4 = 896 m ²	m ²	896,00	71,00	63 616,00
116	184 80-3112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km, 2x rok, 32x2=64 m ²	m ²	64,00	47,00	3 008,00
117	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového 5x ročně při souvislé ploše do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 2782 x 3 = 8.346 m ²	m ²	8 346	6,00	50 076,00
celkem						195 552,52

Údržba výsadby na 3 roky	rok	3	195 552,52	586 657,56
--------------------------	-----	---	------------	------------

Následná péče o výsadby na 3 roky c e l k e m

586 657,56

8. Vedlejší rozpočtové náklady

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
118	012 20-3000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
celkem						20 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady c e l k e m

20 000,00

Příloha č. 2

ke smlouvě o dílo č. 08-052/22/TS na akci „Revitalizace zadních traktů na ulici Arménská v MČ Brno-Bohunice – I. etapa“

Další specifikace díla:


- a) vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla,
- b) splnění podmínek dotčených orgánů státní správy a vlastníků nebo správců technické infrastruktury dle vyjádření, které jsou součástí výše uvedené projektové dokumentace, včetně zajištění vytýčení sítí a předání kopií dokladů o vytýčení zadavateli před zahájením výkopových prací,
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks i digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
- d) zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
- e) průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby a předání fotodokumentace na CD,
- f) provedení předepsaných zkoušek a doložení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 4 vyhotoveních,
- g) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 4 vyhotoveních;
- h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku a eliminace prašnosti,
- l) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky ZMB č. 4/2016 která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) celkový úklid před předáním díla; zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí, v rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací,
- p) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a eliminace prašnosti,
- q) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- r) součinnost při předání stavby,
- s) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- t) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

- u) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- v) stanovení, zajištění a provedení přechodného dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikace (ZUK), v případě potřeby uzavírka ulice vč. označení objížďky,
- w) zajištění instalace dopravního značení dle stanovení odboru dopravy MMB,
- x) do ceny díla zahrnout veškeré náklady související s umístěním přechodného dopravního značení,
- y) dodání veškerých dokladů nutných ke kolaudaci od jednotlivých DOSS a komunikací nebo správců TI v souladu s jejich vyjádřením,
- z) veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
- aa) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
- bb) splnění podmínek sdělením stavebního úřadu č.j. BBOH/01977/22/SÚ ze dne 06.04.2022,
- cc) položky, které jsou ve výkazu výměr, budou naceněny v souladu s příslušnými vyjádřeními (např. druhy materiálů),
- dd) vytýčení stavby oprávněnou osobou a dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
- ee) geodetické zaměření a geometrický plán parkovacích stání v 6-ti vyhotoveních,
- ff) splnění podmínek dle vyjádření dotčených orgánů státní správy vlastníků a správců technické infrastruktury,
- gg) dodání návodů k použití,
- hh) splnění podmínek dle vyjádření dotčených orgánů státní správy (součást projektové dokumentace) včetně dodání dokladů s vyhovujícím výsledkem,
- ii) práce prováděné v rámci následné péče budou prováděny ve vhodných agrotechnických lhůtách.

HARMONOGRAM PRACÍ

Revitalizace zadních traktů na ulici Arménská v MČ Brno-Bohunice - I.etapa

20.6.2022 - 20.10.2022

	červen	červenec	srpen	září	říjen
Přípravné práce a zajištění staveniště	■				
Vedlejší rozpočtové náklady	■				
Kácení dřevin	■	■			
Ošetření dřevin	■	■			
Bourací a zemní práce	■	■	■		
Obnova povrchů cest		■	■	■	■
Mobiliář				■	■
Výsadby				■	■
Parkový trávník				■	■
Dokončovací práce				■	■
Předání a převzetí díla					■

V Moravanech dne 26.5.2022.



Úřad městské části města Brna
Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

B R N O

Stavební úřad

075

Váš dopis č.j.: BBOH/01785/22/TS
Ze dne: 28.03.2022
Naše č.j.: BBOH/01977/22/SÚ
Spis. zn.: S-BBOH/01812/22/SU
Vyřizuje: Božena Horová
Telefon: 547 423 837
Fax: 547 352 946
E-mail: odborstavebni@bohunice.brno.cz
Datum: 06.04.2022

Statutární město Brno

Domínkánské náměstí č.p. 196/1

**zastoupené MČ Brno-Bohunice, starosta
602 00 Brno**


„Revitalizace zadních traktů na ulici Arménská v MČ Brno-Bohunice“
Sdělení stavebního úřadu

Stavební úřad ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), Vám v souvislosti s návrhem úpravy a opravy zpevněných ploch, ošetření a dosadbu zeleně v zadním traktu za **panelovými domy na ulici Arménská v MČ Bohunice, Brno** sděluje následující:

Podle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Evou Damcovou, autorizovaný architekt – krajinářská architektura, ČKA 00159, se jedná o kompletní výměnu stávajících chodníků, úpravu terénu s obnovou stávajících schodišť a v místě vyšlapaného chodníku provedení „mlatové“ úpravy. Dále se jedná o doplnění laviček a odpadkového koše. Uvedené práce jsou udržovacími pracemi a stavebními úpravami podle § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona a jako takové **nevyžadují stavební povolení ani ohlášení** stavebnímu úřadu.

Stavebník má také další povinnosti, uvedené například v § 152 stavebního zákona. Je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

S pozdravem



Ing. Miroslava Zentgrafová
vedoucí stavebního úřadu



„otisk razítka“

Obdrží:

1. Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
zastoupení pro: Statutární město Brno, Domínkánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
2. spis