



KUMSP0103CVY

Financováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Veřejná zakázka č. 058/2022

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI****I.  
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
02153 poř. číslo	2022 rok	EP zkr. odb.

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem**  
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 180187-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

a

**2. BeePartner a.s.**

se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Jarmilou Šagátovou, per procura  
IČO: 03589277  
DIČ: CZ03589277  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-8970230217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B10621

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
7. Účelem smlouvy je zajištění podkladů pro rozhodování o dalším postupu přípravy stavby, resp. projektu „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“ (dále jen „projekt“) a pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR.
8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021- 2027 (dále jen „OP ST“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci OP ST.

### **III. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování podkladů k žádosti o podporu předkládané do Operačního programu Spravedlivá transformace, a to:
  - i) studii proveditelnosti, případně obdobný dokument dle podmínek výzvy,
  - ii) rozpočet projektu a komplexní analýzu nákladů a přínosů (CBA) zpracovávané prostřednictvím příslušného portálu v rozsahu dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OP ST a v souladu s dokumentem Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (Ekonomický nástroj pro hodnocení politiky soudržnosti v letech 2014–2020),
  - iii) ostatní povinné přílohy uvedené v pravidlech pro žadatele a příjemce OP ST vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně související se zpracovávanou studií proveditelnosti a CBA

v rámci projektu „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“ (dále jen „dílo“). Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy a zpracovat doporučení z hodnocení JASPERS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány v následující podobě: rozpočet projektu a CBA založené na příslušných portálech, elektronickou verzi studie proveditelnosti (formát \*.pdf i \*.doc), CBA a ostatní povinné přílohy (uvedené v pravidlech vydaných k příslušné výzvě), bezprostředně související se zpracovávanou studií proveditelnosti a CBA (formát \*.pdf, případně další formát dle výstupu z aplikace včetně editovatelných zdrojových dat a vzájemných vazeb, které jsou podkladem pro zpracování CBA), v dohodnutém sdíleném úložišti anebo na paměťovém nosiči obsahujícím elektronickou verzi předávaných podkladů. V tištěné podobě (kroužková vazba) pak samostatně studii proveditelnosti, CBA a ostatní povinné přílohy uvedené ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně související se zpracovávanou studií proveditelností a CBA.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.

#### **IV. Cena za dílo**

1. Cena za dílo činí:

bez DPH	499 000 Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých)
DPH ve výši 21 %	104 790 Kč
včetně DPH	603 790 Kč (slovy: šest set tři tisíc sedm set devadesát korun českých)
2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, odměny za poskytnutí licence, práce, dodávky, poplatky apod. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

#### **V. Místo předání a doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor kultury a památkové péče.
2. Zhotovitel je povinen zpracovat koncept díla (obsahující rozpracované všechny kapitoly dle závazné osnovy podle přílohy č. 1 této smlouvy) do 40 kalendářních dnů od předání veškeré vstupní dokumentace nutné pro přípravu studie proveditelnosti včetně CBA (např. Definovaná obsahová náplň/služby v jednotlivých oblastech – digitalizace, věda, výzkum a inovace a vzdělávání, Analýza potřeb cílových skupin, Analýza provozních nákladů, aj.) objednatel zhotoviteli. Předání vstupních podkladů bude smluvními stranami potvrzeno předávacím protokolem obsahujícím zejména datum předání podkladů a označení a podpisy předávající a přebírající osoby. Dílo bude dopracováno v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace zaměřenou na přípravu strategických projektů uveřejněné na <https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/operacni-program-spravedлива-transformace/>, a to do 10 kalendářních dnů od jejího vyhlášení.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.**

#### **VI. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) Provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR.
- b) Dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele.
- c) Koordinovat prováděné práce s pověřenými zaměstnanci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava, IČO: 00100579 (dále jen „Knihovna“).
- d) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- e) Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
- f) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla.
- g) Zhotovitel je povinen z každého jednání týkajícího se plnění této smlouvy vyhotovit zápis o průběhu a závěrech takového jednání, a to bezprostředně po jednání. Tento zápis bude v případě jeho odsouhlasení podepsán zástupci objednatele i zhotovitele, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání jednání, místo konání jednání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů a závěrů jednání; popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání; číslo této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (tj. 058/2022). Nebude-li zápis obsahovat uvedené náležitosti, objednatel jej nepodepíše a nepřevzme. Zhotovitel je povinen provést opravu zápisu, a to bezodkladně.
- h) Zhotovitel je povinen smluvně zavázat své případné dodavatele tak, aby plnili veškeré povinnosti zhotovitele uvedené v této smlouvě ve stejném rozsahu jako on sám.
- i) Písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- j) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
- k) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
- m) V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle čl. II odst. 8 této smlouvy:
  - Vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, tj. Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu či pověřenému auditnímu subjektu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout minimálně do konce roku 2033 veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, umožnit vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
  - Uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení operačního programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, minimálně však do konce roku 2033, veškeré originály, tuto smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídicího orgánu a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele).

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též „licence“), a to:
  - v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
  - všemi způsoby užití,
  - v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

## **VII.**

### **Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody**

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli.
2. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, objednatel tyto vady specifikuje v zápisu o předání a převzetí.
3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla - zpracování podkladů k žádosti o podporu předkládané do Operačního programu Spravedlivá transformace,
  - b) označení objednatele a zhotovitele,
  - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
  - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
  - e) název projektu „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“,
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá (nepřijímá),
  - g) datum a místo sepsání zápisu,
  - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude objednateli zaslán prostřednictvím datové schránky.
5. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.

## VIII. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena po provedení díla takto:
  - a) po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem bude uhrazena částka ve výši 90 % z ceny za dílo včetně DPH,
  - b) zbývající část ceny za dílo bude uhrazena po splnění jedné z následujících podmínek:
    - projekt bude vybrán k financování v rámci operačního programu OP ST, tj. objednatel obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
    - na základě rozhodnutí objednatele nebude podána žádost o podporu projektu v rámci operačního programu OP ST, nebo
    - projekt nebude vybrán k financování v rámci operačního programu OP ST, přičemž důvody nepřijetí projektu k financování nebudou spočívat ani z části ve vadném plnění zhotovitele.

**Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud projekt nebude vybrán k financování z důvodu vadného plnění zhotovitele, nebude zbývající částka ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH uhrazena.**

2. **Je-li zhotovitel plátcem DPH**, budou podkladem pro úhradu ceny za dílo faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li zhotovitel plátcem DPH**, budou podkladem pro úhradu ceny za dílo faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
  - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 058/2022), IČO objednatele,
  - b) název projektu, tj. text „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací, a text „Spolufinancováno v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace“,
  - c) předmět smlouvy, tj. text „zpracování podkladů k žádosti o podporu předkládané do Operačního programu Spravedlivá transformace v rámci projektu „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“,
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů).Přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí díla.
3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky 8x6bxsd nebo e-mailu na adresu posta@msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

- bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,  
b) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

6. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
  - zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
  - bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## **IX. Práva z vadného plnění**

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené v analýze, resp. ve formě jednotlivých dokumentů, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě a požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy v průběhu plnění této smlouvy.
- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
- Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (postačí e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - e-mail: [REDACTED]
  - adresu: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, nebo
  - do datové schránky: 4westte

K uplatňování vad je oprávněna kromě objednatele také Knihovna, která bude mít předmět díla předán k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

## **X. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. i) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.
4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

## **XI. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
  - a) dohodou smluvních stran.
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
    - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, které se týkají provádění díla,
    - nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,
    - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.



## **XII. Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
3. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno její vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
8. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Závazná osnova projektového záměru
  - Příloha č. 2 – Doporučení z hodnocení JASPERS

11. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 45/3047 ze dne 30. 5. 2022.

V Ostravě dne: 17-06-2022

V Třinci dne: 01-06-2022



**Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za zhotovitele  
Ing. Jarmila Šagátová  
**BeePartner a.s.**  
nám. Svobody 527  
Lyžbice, 739 61 Třinec  
IČ: 03589277  
DIČ: CZ03589277

## **Příloha č. 1 – Závazná osnova projektového záměru**

*pro strategické projekty předkládané v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace*

### **1. Základní údaje o projektu**

- 1.1. Název projektu*
- 1.2. Místo realizace*
- 1.3. Předpokládané souhrnné náklady na projekt (v podrobnosti etap projektu)*
- 1.4. Projektové období (v podrobnosti etap projektu)*

### **2. Informace o žadateli a případných partnerech projektu**

- 2.1. Základní informace o žadateli (název, IČO, sídlo, typ žadatele, kontaktní osoba)*
- 2.2. Základní informace o partnerech projektu (název, IČO, sídlo, typ žadatele, kontaktní osoba)*
- 2.3. Popis partnerské spolupráce (role partnera, aktivity partnera, předpokládaná forma financování, harmonogram spolupráce)*

### **3. Charakteristika projektového záměru**

- 3.1. Základní popis projektového záměru*
- 3.2. Řešená oblast, identifikace problému vč. zdůvodnění potřebnosti projektu, cílové skupiny*
- 3.3. Stručný popis výchozího stavu, dosavadních způsobů řešení*
- 3.4. Popis navrhovaných řešení*
- 3.5. Návaznost projektového záměru na konkrétní priority/strategie kraje, municipalit či na projekty a programy v dané oblasti*
- 3.6. Tematické zaměření projektu dle čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci*
- 3.7. Popis aktivit projektu ve vztahu k zásadám „významně nepoškozovat (do not significant harm)“ ve smyslu článku 17 Nařízení EU 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic.*

### **4. Podrobný popis projektu, jeho etap a milníků**

- 4.1. Popis hlavních a dílčích aktivit projektu / etap projektu (změření specifikace aktivit a vhodnost jejich výběru, v podrobnosti etap projektu)*
- 4.2. Popis služeb, které budou díky projektu poskytovány*
- 4.3. Nezbytné legislativní změny, včetně harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti*
- 4.4. Stávající stupeň připravenosti projektu (vize, studie/projektový záměr, zpracování projektové dokumentace, zahájení prací atd.)*

### **5. Popis očekávaných cílů projektu, jeho výsledků a výstupů**

- 5.1. Přínosy a dopady projektu, které se projeví v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu*
- 5.2. Popis předpokládaných kvantitativních i kvalitativních změn v podpořené oblasti, ke kterým dojde prostřednictvím realizace projektu*
- 5.3. Popis indikátorů výstupů a výsledků a jejich výchozí plánované cílové hodnoty dle*

uvedených tabulek č. 1 a 2.<sup>1</sup>

## **6. Technické řešení projektu**

### *6.1. Investiční řešení projektu (v podrobnosti etap projektu)*

*6.1.1. Příprava projektu (identifikace nezbytných administrativních a technických podkladů pro realizaci projektu / etap projektu, např. podmínky vyplývající z ochrany přírody a krajiny (EIA), stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb apod.)*

*6.1.2. Stavebně-technická část projektu (podrobný popis aktivit v rámci architektonické a stavebně-technické části předmětu projektu a jejich zdůvodnění, popis stavebních prací, výstupy stavebně technické části projektu)*

*6.1.3. Pořízení vybavení a zařízení (popis pořizovaného vybavení a dalšího zařízení, zdůvodnění potřeby, účelu využití pořizovaného technického a strojového vybavení v podobě funkčních celků, vazba jednotlivých zařízení na infrastrukturní/stavební části projektu)*

*6.1.4. Projektované ukončení projektu (vyžaduje realizace projektu zkušební provoz, kolaudační souhlas)*

### *6.2. Neinvestiční řešení projektu*

*6.2.1. Popis zabezpečení projektu z hlediska vynakládaných neinvestičních výdajů (např. rozsah školení, mezd, nákup služeb poradců, expertů, studie apod.)*

*6.2.2. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupů projektu (prokázat přímou vazbu na výstup projektu)*

## **7. Financování projektu a rozpočet projektu**

### *7.1. Rámcový rozpočet projektu (v podrobnosti etap projektu)*

*celkové náklady projektu a jejich rozčlenění na investiční a neinvestiční náklady, navázané na jednotlivé aktivity spolu se zdůvodněním*

### *7.2. Předpokládaná forma financování a výše (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné)*

### *7.3. Popis finančních toků, generování výnosů, vliv na regionální ekonomiku*

## **8. Předpokládaný harmonogram realizace projektu**

*8.1. Předpokládaný časový plán projektu ve smyslu přípravné fáze, realizační fáze a provozní fáze s ohledem na jednotlivé investiční akce, resp. etapy*

*8.2. Plánované aktivity a jejich rozpočet dle nastíněných etap včetně uvedení činností, které budou v jednotlivých etapách realizovány (rozpis prací a aktivit, délka trvání v měsících atd.)*

*8.3. Délka trvání přípravy, realizace a ukončení jednotlivých etap projektu (je-li relevantní)*

*8.4. Analýza rizik jednotlivých etap projektu*

## **9. Management projektu a projektový tým**

### *9.1. Organizační struktura projektu a jeho řízení, včetně složení projektového týmu*

---

<sup>1</sup> Každý projekt by měl zvolit všechny ukazatele, které jsou pro jeho výstupy a výsledky relevantní. V případě, že žádný z ukazatelů není vhodný, je nutné nastavení ukazatelů konzultovat v rámci předprojektové přípravy se SFŽP ČR. Stejně tak je nutné situaci konzultovat, pokud je vhodný pouze ukazatel výstupu a není žádný vhodný ukazatel výsledku nebo naopak.

## 10. Hospodárnost projektu

10.1. *Způsob výběru cen klíčových aktivit (průzkum trhu, výsledek veřejné zakázky, vlastní studie apod.), včetně zdůvodnění*

## 11. Zajištění udržitelnosti projektu

11.1. *Popis zajištění finanční udržitelnosti projektu (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné, včetně poměru využití prostředků)*

11.2. *Plánovaná opatření, která přispějí k věcné udržitelnosti aktivit a výstupů projektu*

11.3. *Popis zajištění provozu akce a jeho další využití (uved'te provozovatele a případné pronájemy, jejich účel a předpokládanou cenu)*

## 12. Riziková analýza

12.1. *Popis hlavních rizik projektu, míra jejich závažnosti (zejména pro oblast stavební a plánovací, technickou, právní, organizační, lidské zdroje a udržitelnost projektu)*

12.2. *Plánovaná opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu*

## 13. Tabulky

13.1. *Tabulka č. 1: Indikátory výstupů*

<i>Indikátor</i>	<i>Jednotka měření</i>	<i>Poznámka</i>
RCO 01 – podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	podnik	počet podpořených podniků
RCO 05 – podpořené nové podniky	podnik	počet podpořených nových podniků; za nový podnik se považuje takový, který neexistoval během tří let před zahájením projektu; za nový podnik se považuje i spin-off
RCO 07 – výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů	výzkumná organizace	společný výzkumný projekt musí zahrnovat výzkumnou organizaci a alespoň jednoho partnera; účast partnera v projektu musí být aktivní
RCO 10 – podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	podnik	počet podniků, které jsou ve společném výzkumném projektu s výzkumnou organizací; účast podniku v projektu musí být aktivní
RCO 13 – hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky	euro	hodnota nově vytvořených digitálních služeb, produktů nebo procesů; hodnota je vyjádřena jako celková investice nebo jako tržní hodnota
RCO 15 – vytvořená kapacita pro inkubace	podnik	počet podniků, které mohou být obslouženy nově vytvořeným inkubátorem za jeden rok
RCO 101 – malé a střední podniky investující do dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání	podnik	investicí do dovedností je myšlena např. podpora učňů, zvyšování kvalifikace zaměstnanců apod.

<i>Indikátor</i>	<i>Jednotka měření</i>	<i>Poznámka</i>
RCO 19 – veřejné budovy s nižší energetickou náročností	m <sup>2</sup>	podlahová plocha budovy s veřejnou funkcí, u které bylo dosaženo vyššího energetického standardu
RCO 22 – zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)	MW	maximální instalovaný výkon pro nefosilní zdroje
RCO 34 – zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu	tuny/rok	dodatečná kapacita pro recyklaci odpadu
RCO 36 – zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	hektar	plocha nové nebo významně zlepšené zelené infrastruktury
RCO 38 – plocha podpořené rekultivované půdy	hektar	obnovená plocha, která je připravená pro další využití, jako je zelená infrastruktura, ekonomické, kulturní, sportovní aktivity atd.
RCO 58 – podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	km	délka nově vybudované nebo významně modernizované cyklistické infrastruktury
RCO 61 – plocha nových nebo modernizovaných zařízení pro služby zaměstnanosti	m <sup>2</sup>	podlahová plocha nově vybudovaných zařízení, které slouží službám zaměstnanosti
EEO 11 – celkový počet účastníků	účastník	počet účastníků, kteří prošli projektem zaměřeným na kvalifikaci a uplatnění na trhu práce

### 13.2. Tabulka č. 2: Indikátory výsledků

<i>Indikátor</i>	<i>Jednotka měření</i>	<i>Poznámka</i>
RCR 01 – pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	FTE/rok	nově vytvořená pracovní místa, u kterých se očekává, že budou zachována nejméně rok po skončení projektu
RCR 102 – pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	FTE/rok	pracovní místa ve výzkumu vytvořená během projektu
RCR 02 – soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	výše vlastního spolufinancování včetně nezpůsobilých nákladů a DPH
RCR 03 – malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo procesů	podnik	počet podniků, které zavádějí produktové nebo procesní inovace; inovace musejí být nové pro podnik, nemusejí být nové na trhu
RCR 04 – malé a střední podniky zavádějící marketingové nebo organizační inovace	podnik	počet podniků, které zavádějí marketingové nebo organizační inovace; musí se jednat o zásadní změny nikoliv sezónní nebo pravidelné změny
RCR 05 – malé a střední podniky provádějící vnitropodnikové inovace	podnik	počet podniků, které zavádějí vnitropodnikové inovace
RCR 06 – podané patentové přihlášky	patentová přihláška	počet patentových přihlášek podaných díky podpořenému projektu

<i>Indikátor</i>	<i>Jednotka měření</i>	<i>Poznámka</i>
RCR 11 – uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací	uživatelé/rok	počet uživatelů, kteří využívají nové nebo významně zlepšené (nové funkcionality) digitální služby, produkty nebo procesy veřejného sektoru
RCR 12 – uživatelé nových a aktualizovaných digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých podniky	uživatelé/rok	počet uživatelů, kteří využívají nové nebo významně zlepšené (nové funkcionality) digitální služby, produkty nebo procesy; ukazatel se použije, pokud je podpora poskytnuta podniku za účelem vývoje jeho digitálních služeb
RCR 17 – nové podniky přežívající na trhu	podnik	počet podniků, které jsou aktivní na trhu nejméně jeden rok od realizace projektu
RCR 18 – malé a střední podniky využívající služeb inkubátoru po jeho vytvoření	podnik	počet firem za rok, které využívají služeb inkubátoru
RCR 97 – podpořená učňovská příprava v malých a středních podnicích	FTE/rok	podpořená učňovská příprava za rok
RCR 98 – pracovníci malých a středních podniků, kteří dokončili odbornou přípravu zaměřenou na rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání (podle druhu dovednosti: technické, řídicí, podnikatelské, zelené nebo jiné dovednosti)	osoba	počet zaměstnanců, kteří dokončili odbornou přípravu
RCR 26 – roční spotřeba primární energie (z toho: veřejné budovy, podniky, ostatní)	MWh/rok	srovnání roční spotřeby primární energie před intervencí a po intervenci
RCR OPST – roční spotřeba konečné energie (z toho: veřejné budovy, podniky, ostatní)	MWh/rok	srovnání roční spotřeby konečné energie před intervencí a po intervenci
RCR 29 – odhadované emise skleníkových plynů	t CO <sub>2</sub> ekv./rok	srovnání emisí skleníkových plynů před intervencí a po intervenci
RCR 31 – celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)	MWh/rok	energie vyrobená z instalované kapacity obnovitelných zdrojů
RCR 47 – recyklovaný odpad	tuny/rok	recyklovaný odpad díky podpořené kapacitě pro recyklaci odpadu
RCR 48 – odpad použitý jako surovina	tuny/rok	hmotnost odpadu, který je díky projektu využitý jako surovina
RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	hektar	obnovená plocha, která je využita, jako zelená infrastruktura, pro sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti
RCR 62 – počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok	uživatel/rok	roční počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy
RCR 64 – počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	uživatel/rok	roční počet uživatelů nové nebo modernizované cyklistické infrastruktury
RCR 65 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení pro služby zaměstnanosti za rok	uživatel/rok	Počet registrovaných uživatelů nového nebo modernizovaného zařízení pro služby zaměstnanosti

<i>Indikátor</i>	<i>Jednotka měření</i>	<i>Poznámka</i>
EECR 03 – účastníci, kteří získali kvalifikaci v době ukončení své účasti	účastník	počet účastníku, kteří díky projektu získali kvalifikaci
RCR OPST – snížení konečné spotřeby energie	MWh/rok	
RCR OPST – snížení emisí CO <sub>2</sub>	t CO <sub>2</sub> /rok	



## Příloha č. 2 – Doporučení z hodnocení JASPERS

### Doporučení JASPERS

1. *Je třeba objasnit potřebu/poptávku po vybudování MSK vědecké knihovny a dílčích aktivit projektu, přičemž chybějící infrastruktura není dostatečným důvodem pro realizaci projektu.*
2. *Prokázání, že po navrhované budově a infrastruktuře existuje poptávka, a zejména, že rozsah investice odpovídá této poptávce.*
3. *Je třeba přesněji definovat role partnerů a dílčích aktivit (školicí centrum, envirocentrum, zapojení dalších knihoven).*
4. *Rozdíl mezi náklady na výstavbu budovy (cca 92 %) a pořízení vybavení je dle JASPERS velmi velký v porovnání s podobnými projekty.*
5. *Školicí centrum: Vydefinování cílové skupiny účastníků školení, kdo bude za tyto aktivity zodpovědný.*

Klasifikace informací: Neveřejné

