

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004915

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0300

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D55 5502 Kokory - Přerov, DSP - aktualizace, IČ vč. MP,
TP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: XXX
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: XXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXX
e-mail: XXX
tel: XXX
(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: XXX
zastoupen: XXX

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX
e-mail: XXX
tel: XXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXX
e-mail: XXX
tel: XXX
vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen: XXX
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: XXX

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení aktualizace projektové dokumentace DSP (DSP)
- výkon inženýrské činnosti k DSP (IČ k DSP)
- výkon majetkoprávní přípravy (MP) - zajištění Technické pomoci objednateli (TP):
 - o ověření a úpravy technického řešení
 - o návrh proveditelnosti změny SO 304 - odtokové trasy z RN3 Podrobná
specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10. 12. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
10 858 300,00	2 280 243,00	13 138 543,00

(dále jen „cena plnění“). 2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří

přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je XXX.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy

Popis dané části služeb	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 7 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP

Záborový elaborát, Geometrické plány	Průběžné plnění na základě pokynu a v dohodnuté době s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Výkon inženýrské činnosti IČ DSP Majetkoprávní příprava MP (uzavření smluv ... kupní, nájemní, věcná břemena apod., podání úplného návrhu na vyvlastnění)	Podání úplné žádosti o stavební povolení do 6 měsíců od dokončení čistopisu DSP. Dokončení IČ DSP do 30 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu. Dokončení MP do 12 měsíců od dokončení čistopisu DSP
TP - při přepracování technického řešení	Do podání úplné žádosti o stavební povolení
TP - návrh proveditelnosti změny SO 304, odtokové trasy z R3	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Olomoucký kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DUR (HBH Projekt spol. s r.o., 02/2014), Územní rozhodnutí č.52/2016, NPM 3.7.2017, DSP (HBH Projekt spol. s r.o., 11/2018), Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska EIA (11/2018), Studie Pohledového valu v Rokytnici (HBH Projekt spol. s r.o., 07/2019), DUSP D55 Olomouc-Kokory, provizorní připojení (Viapont, s.r.o., 08/2020), Hydrogeologický monitoring (INSET s.r.o., 11/2020). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele XXX
za zhotovitele XXX.
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto

skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
k rukám: XXX

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: XXX
k rukám: XXX

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu

6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal XXX
Datum: 2022.06.15 11:36:52

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pro stavbu „D55 5502, Kokory – Přerov vč. připojení I/55 do MUK Přerov - sever“ poskytnutí služeb:

- vyhotovení aktualizace projektové dokumentace DSP (DSP)
- výkon inženýrské činnosti k DSP (IČ k DSP)
- výkon majetkoprávní přípravy (MP)
- zajištění Technické pomoci objednateli (TP):
 - o TP objednateli - při ověření a přepracování technického řešení
 - o TP objednateli - návrh proveditelnosti změny SO 304 - odtokové trasy z RN3

Požadavky na zpracování:

DSP:

- dokumentace (zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o., 11/2018) bude aktualizována dle Vyhlášky č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění - v plném rozsahu bude aktualizována související dokumentace:
 - o aktualizace průzkumu inženýrských sítí
 - o aktualizace hlukové a rozptylové studie vč. dopravního modelu
 - o aktualizace biologického průzkumu a migrační studie, sledované období 04-09/2022
 - o aktualizace dendrologického průzkumu
 - o prodloužení stanoviska EIA vč. podpůrných podkladů, verifikační a ověřovací stanovisko k EIA
 - o odhad stavebních nákladů
- dle potřeby bude aktualizován geodetický podklad pro projektovou činnost (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., Dokladová část, bod. 4.), záborový elaborát a geometrické plány
- do dokumentace bude zpracována technická studie „Pohledového zemního valu v Rokytnici“ (zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o., 07/2019)
- dokumentace bude koordinována se stavbou „D55 Olomouc – Kokory“ t.č. ve stupni VD-ZDS stavby D55 Olomouc – Kokory (zpracovatel Viapont, s.r.o.)
- součástí je výkon funkce koordinátora BOZP, odborně způsobilé osoby, odpovědné za zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby dle metodiky uvedené v příloze č. 6 k NV 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále dle vnitřních předpisů Objednatele. Zejména dle bezpečnostních standardů uvedených v příloze č. 6 Směrnice GR č. 7/2008 v aktuálním znění.

TP: - technická pomoc objednateli při ověření a úpravách technického řešení - na stávající technické řešení bude aplikováno ustanovení ČSN 73 6101- změny vyplývající z této normy se u staveb, u nichž byl započat proces přípravy před vydáním této normy, týkají v rozsahu, ve kterém neovlivní již vydaná správní rozhodnutí, do dokumentace budou zpracovány pouze nezbytné změny

- technická pomoc objednateli, prověření změny odtokové trasy Z RN3 se zaústěním do rybníka v obci Rokytnice, součástí návrhu bude geodetické zaměření, prověření majetkoprávních vztahů, projednání s obcí, prověření manipulačního řádu, projednání způsobu povolení s vodoprávním orgánem

Stavba 5502 je jednou ze souboru připravovaných a postupně budovaných staveb tahu D55 v úseku Olomouc – Břeclav. Stavba 5502 na začátku navazuje na úsek stavby 5501 Olomouc - Kokory a na konci na ni navazuje stavba D1 0136 Říkovice – Přerov. Cílem výstavby D55 je vymístit tranzitní dopravu, která směřuje přes Moravu v severojižním směru, ze stávající nevyhovující silnice I/55 na dálnici, která bude schopná převést dopravu a současně připojí region na systém dálniční sítě ČR.

Poskytnutí služeb bude mimo jiné provedeno v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím doplněním.

Platby a platební podmínky se doplňuje:

- přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku k fakturaci

Počet výtisků se doplňuje: Čistopis

DSP:

- dokumentace v počtu paré potřebném pro podání žádosti o společné povolení, bude dodána ke dni podání žádosti o stavební povolení se zpracováním výsledků projednání dokumentace v rámci inženýrské činnosti + elektronicky IČ DSP (Vyjádření, rozhodnutí):
- stavební povolení - 1x originál s doložkou nabytí právní moci + 1x ověřená kopie, bude dodáno do 30 dnů od doručení rozhodnutí správním orgánem
- dokumentace ověřená stavebním úřadem - originál s doložkou nabytí právní moci, bude dodán do 30 dnů od doručení rozhodnutí správním orgánem
- stanoviska a vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení - 1x originál + 1 x kopie + elektronicky, budou dodány ke dni podání žádosti o stavební povolení

TP, prověření změny odtokové trasy Z RN3 se zaústěním do rybníka v obci Rokytnice:

- 2 x paré + elektronicky

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČO:
44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOtest,**

jakožto zhotovitel služby „D55 5502 Kokory - Přerov, DSP - aktualizace, IČ vč. MP, TP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podzhotovitele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podzhotovitele	Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit
GEOS SILESIA s.r.o.	IČO: 28609549 Bochenkova 2817/24 746 01 Opava	Výkon zeměměřických činností
Arrano Group s.r.o.	IČO: 26792303 Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc	Koordinátor BOZP

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČO:
44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOtest,**

jakožto zhotovitel služby „D55 5502 Kokory - Přerov, DSP - aktualizace, IČ vč. MP, TP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D55 5502 Kokory - Přerov, DSP - aktualizace, IČ vč. MP, TP“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	XXX	XXX
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	XXX	XXX
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	XXX	XXX
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	XXX	XXX
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	XXX	XXX
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	XXX	XXX
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	XXX	XXX
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	XXX	XXX
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	XXX	XXX
Hlavní koordinátor inženýrských činností	XXX	XXX
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	XXX	XXX
Osoba poskytující právní poradenství	XXX	XXX

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno]

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“), a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel] (dále jen „Zhotovitel“) tímto potvrzuji, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující

Plnění: druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb] množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb] specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb] 2.

Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

- a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
- b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004915

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0300

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D55 5502 Kokory - Přerov, DSP - aktualizace, IČ vč.
MP, TP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČO:

44961944

Společnost **Link projekt s.r.o.** se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

IČO: 27678032

Společnost **GEOtest, a.s.** se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno IČO:

46344942

jakožto dodavatelé **HBH / LINK / GEOtest**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal: XXX

Datum: 15.06.2022 12:15:10

Digitálně podepsal XXX

Datum: 2022.06.15 11:38:47