



KUJIP01H8E44

3022/22

FOND VYSOČINY

PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02839.0027

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtnanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 28390027

a

VODOVODY A KANALIZACE

svazek obcí se sídlem: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČO: 60418885
zastoupený: Ing. Karlem Nedvědickým, tajemníkem svazku
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 108656415/0300

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Náměšť nad Oslavou – kanalizace Zňátky**“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto

smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **2 334 618 Kč** (slovy: dvamilionytřístatčtyřtisícešestsetosmnáct korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Celkové náklady projektu | 10 986 438 Kč |
| Výše dotace v Kč | 2 334 618 Kč |
| Výše dotace v % | 21,21 % z celkových nákladů na projekt |
| Vlastní podíl Příjemce v % | 78,79 % z celkových nákladů na projekt |
| Vlastní podíl Příjemce v Kč | 8 651 820 Kč |

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 15 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl Příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje s výjimkou souběhu s dotacemi v gesci Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství, kdy souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 85 % celkových uznatelných nákladů.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta ve dvou platbách. Část dotace ve výši 90 % (2 101 156 Kč) bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zbývající část dotace v max. výši 10 % bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení závěrečné zprávy ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. Případné nevyužití prostředky budou vráceny nejpozději do 30.11.2024 na účet Kraje č. 4050005211/6800, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v Čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2020, nejpozději však do 31. 10. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektů.

- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) věty první této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věci osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
 - j) opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
 - k) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
 - l) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
 - m) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
 - n) pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů)
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) oprava a údržba, technické zhodnocení včetně podlimitního (pouze v rámci podprogramu C) – maximálně do výše 50 % z dotace.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02839.0027**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz, a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího (pokud nejsou uvedené doklady vydávány, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být provedeno nejpozději do 30. 11. 2024 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
 - vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2022“, jehož vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz,
 - kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
 - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (tj. kopie faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací - pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
 - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (např. na datovém nosiči).
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název realizovaného projektu),

- v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit "Sponzorský vzkaz kraje" na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen

oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.

- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 2022 usnesením č. 0204/03/2022/ZK.

V Třebíči dne 06/06/22

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

13. 06. 2022

V Jihlavě dne

Kraj Vysočina

žičková 1882/57, 586 01 Jihlava

28

Ing. Pavel Hájek
radní kraje



KUJIP01J9N5X

18:41 hod



Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

| | | |
|------------------------------|---------------|-----|
| KRAJ VYSOČINA | | 151 |
| DORUČENO OSOBNĚ | | |
| Došlo dne: - 4 - 04 - 2022 | Počet listů: | |
| Číslo: <i>Inv. 30205/kaz</i> | Počet příloh: | |

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) | FV 02839 - 0027 |
| Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře) | FV02839-04_04_22-40 |
| Název programu | STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022 |
| Název projektu | Náměšť nad Oslavou - kanalizace Zňátky |
| Podprogram | Odvádění a čištění odpadních vod |
| Identifikační údaje žadatele | IČO: 60418885 |
| | Přesný název: VODOVODY A KANALIZACE |
| | Právní forma: Právnícká osoba - svazek obcí |
| | Ulice, čp: Kubišova 1172 |
| | Obec: Třebíč |
| | PSČ: 67401 |
| | Sídlo pošty: Třebíč |
| | Název banky: 0300 Československá obchodní banka, a.s. |
| Číslo účtu: 108656415/0300 | |
| Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i> | Titul: Ing. |
| | Jméno: Karel |
| | Příjmení: Nedvědický |
| | Funkce: tajemník svazku |
| Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i> | Titul: |
| | Jméno: |
| | Příjmení: |
| | Funkce: |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i> | Titul: |
| | Jméno: |
| | Příjmení: |
| | Funkce: |
| Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu) | Jméno: Helena |
| | Příjmení: Kunstová |
| | Email: kunstova@vastr.cz |
| | Tel.: 703890139 |
| Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí) | Přesný název: |
| | IČO: |
| | Název banky: |
| | Číslo účtu: |
| 1. Lokalizace projektu <i>Uveďte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i> | Náměšť nad Oslavou, místní část Zňátky, okres Třebíč |
| 2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i> | <p>V místní části Zňátky se v současnosti nenachází žádná kanalizace pro odvod splaškových odpadních vod zakončená čistírnou odpadních vod. V místní části je částečně zbudována dešťová kanalizace se zaústěním do místní vodoteče, která následně vtéká do řeky Oslavy.</p> <p>Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou v současné době likvidovány jímkami nebo septiky, z nichž předčištěná odpadní voda odtéká do dešťové kanalizace, místní vodoteče či do vsaku. Likvidace odpadních vod tedy není zajištěna tak, aby byly splněny současné legislativní požadavky. Současný stav představuje ekologické riziko pro vodní recipient místní bezejmenný tok, který je pravobřežním přítokem řeky Oslava. Vybudováním nové splaškové kanalizace bude zajištěno odvedení veškerých splaškových vod na ČOV Vícenice u Náměště nad Oslavou, kde bude zajištěno efektivní čištění odpadních vod odpovídající legislativním požadavkům. ČOV Vícenice u Náměště nad Oslavou byla v roce 2020 intenzifikována. Kapacita ČOV je projektována na 550 EO. Při návrhu intenzifikace ČOV bylo počítáno i s budoucím napojením místní části Zňátky města Náměště nad Oslavou.</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p> | <p>V rámci projektu dojde k výstavbě splaškové kanalizace svedené gravitačně do jednoho místa, odkud budou odpadní vody přečerpávány na ČOV Vícenice u Náměstě nad Oslavou. Toto řešení je zároveň v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Bude zajištěno efektivní čištění odpadních vod z místní části Zňátky, což bude mít příznivý vliv na zlepšení stavu životního prostředí. Zároveň nebude zmařena investice do větší kapacity ČOV Vícenice u Náměstě nad Oslavou, u které se při návrhu intenzifikace počítalo i s napojením místní části Zňátky.</p> <p>Bude postaveno 2 838,30 m kanalizační sítě včetně výtlačku a odbočení a odstraněno CHSKCr 4,91t/rok.</p> |
| <p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže, jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepši jejich podmínky atp.</i></p> | <p>Svazek VODOVODY A KANALIZACE, jenž je vlastníkem stávajících vodovodů, tímto opatřením řeší výstavbu nové vodárenské infrastruktury v oblasti pitné vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> · město Náměšť n. O., které tímto opatřením řeší potřeby dalšího územního rozvoje · obyvatelé místní části, kteří dosud nemají možnost být napojeni na kvalitní zdroj pitné vody, opatření přispívá ke zlepšení zásobování vodou. · krajské a národní územně správní orgány, které tímto opatřením vytváří podmínky pro další územní rozvoj jimi spravovaného území |
| <p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p> | <p>Stavba byla zahájena 23.04.2021 předáním staveniště vybranému zhotoviteli ukončení stavby bude 30.06.2023</p> |
| <p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu</i></p> | <p>Nositel a garantem organizační přípravy je svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči. Svazek má odborné a organizační schopnosti k přípravě a realizaci tohoto regionálního projektu na základě svých zkušeností s přípravou velkých investičních projektů financovaných z dotačních zdrojů ČR a EU.</p> <p>Zhotovení projektu je zajištěno odbornou firmou, která má dlouholeté zkušenosti s výstavbou obdobných vodních děl.</p> <p>Technický dozor investora je zajištěn autorizovanou osobou.</p> |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----|--------|---|
| 7. Rozpočet projektu U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč | Celkové náklady na projekt | 10 986 438 | Kč | 100,00 | % |
| | Požadovaná výše dotace | 2 334 618 | Kč | 21,25 | % |
| | - z toho investiční dotace | 2 334 618 | Kč | 100,00 | % |
| | - z toho neinvestiční dotace | 0 | Kč | ,00 | % |
| | Spoluúčast žadatele | 8 651 820 | Kč | 78,75 | % |
| | - z toho investiční spoluúčast | 8 651 820 | Kč | 100,00 | % |
| | - z toho neinvestiční spoluúčast | 0 | Kč | ,00 | % |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) | |
| žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty | <input type="checkbox"/> |
| žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty | <input checked="" type="checkbox"/> |
| žadatel není plátcem DPH | <input type="checkbox"/> |

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

| Pořadové číslo | IČO | Název právnícké osoby, v níž má žadatel přímý podíl | Výše podílu v % |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 25572245 | Svaz VKMO s.r.o. | 18,04 % |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním

svět
účel

11. P
orga
Žada

a) m
státn
zabe
život
infra
b) ni
není

12. F
obd
Žada

13. S
je)

1. P
2. D
Výpi
Osvi
Výpi
Zápi
Zápi
3. K
4. S
rozli
z př
aut
úřad
5. K
6. K
7. K
8. P

svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

13. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1. Popis naplnění specifických kritérií

2. Doklad o právní subjektivitě žadatele:

Výpis z rejstříku dobrovolných svazku obcí

Osvědčení o registraci

Výpis z registru ekonomických subjektů

Zápis do registru zájmových sdružení

Zápis z ustavující schůze

3. Kopie společného povolení, včetně vyznačení nabytí právní moci

4. Souhrnné technické zprávy, situace podrobná přehledná s barevným grafickým rozlišením stávajících a navrhovaných vodovodních řadů včetně příslušných objektů z projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracovanou a orazítkovanou autorizovanou osobou pro stavby vodního hospodářství a ověřenou vodoprávním úřadem.

5. Kopie Smlouvy o dílo a kopie položkového rozpočtu

6. Kopie Příkazní smlouvy na TDI včetně kopie osvědčení o autorizaci

7. Kopie Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze SFZP,

8. Přehledná tabulka s výpočtem požadované dotace

Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Ing. Karel Nodvůdický

Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2022“ pro Podprogram B – Odvádění a čištění odpadních vod

Obyvatelé:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2021) | |
| počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2021) | 123 |
| počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené obci | |
| počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené místní části | 123 |
| celkový počet řešených ekvivalentních obyvatel (EO) | 123 |
| počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci | 123 |

Kanalizační řady:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) délka navržených hlavních kanalizačních řadů [m] | 2 534,30 |
| b) délka navržených kanalizačních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m] | 304,00 |
| c) celková délka navržených kanalizačních řadů (a + b) [m] | 2 838,30 |

Délka odboček je ve stavebním povolení 304m, v DPS je celkem 308m, proto jsou 4m neuznatelné.

Údaje o kanalizačních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

| označení řadu dle PD | délka [m] | profil DN | materiál | zpevněný nebo nezpevněný povrch |
|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------------------------|
| Stoka A | 482,00 | 250 | PP | zpevněný |
| Stoka A1 | 162,30 | 250 | PP | zpevněný |
| Stoka A2 | 70,00 | 250 | PP | zpevněný |
| Stoka A3 | 263,00 | 250 | PP | zpevněný |
| Stoka A4 | 168,00 | 250 | PP | zpevněný/nezpevněný |
| Stoka A5 | 57,00 | 250 | PP | nezpevněný |
| Výtlak V | 1 332,00 | 110 | PE | zpevněný/nezpevněný |
| | | | | |
| CELKEM | 2 534,30 | | | |

Délky stok jsou uvedeny dle upřesněné zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele, změna stoka A1.

Čerpací stanice (ČS) na kanalizačních řadech:

| | |
|---------------------|---|
| počet navržených ČS | 1 |
|---------------------|---|

Čistírny odpadních vod (ČOV):

| | |
|-----------------------------------------|--|
| počet nově vystavěných ČOV (příp. DČOV) | |
| počet intenzifikovaných ČOV | |
| stávající maximální kapacita ČOV [EO] | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| navržená maximální kapacita ČOV [EO] | |
| počet EO řešených ČOV | |

Finanční náklady projektu:

| | Kč bez DPH | Kč včetně DPH |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD) | 11 007 924,00 | 13 319 588,00 |
| náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti * | 11 007 924,00 | 13 319 588,00 |

* Po odečtení nákladů z SOD, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

A) * Z toho uznatelné náklady:

| Kanalizace | Kč bez DPH | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| náklady na výstavbu kanalizace | 9 877 848 | |
| náklady na ČS | 1 108 590 | |
| náklady na kanalizaci celkem (kanalizace + ČS) | 10 986 438 | |
| náklady na 1 metr řešené kanalizace | 3 865,33 | |
| náklady na 1 EO řešeného kanalizaci | 89 320,63 | |
| ČOV | Kč bez DPH | |
| náklady na ČOV (příp. DČOV) | | |
| náklady na 1 EO řešeného ČOV | | |
| CELKEM | Kč bez DPH | Kč včetně DPH |
| celkové uznatelné náklady | 10 986 438 | 13 293 590 |
| uznatelné náklady na 1 řešeného EO | 89 320,63 | |

B) * Z toho neuznatelné náklady:

| název položky (podle rozpočtu) | Kč bez DPH |
|---------------------------------------|---------------|
| Odbočení kanalizace 4 m | 11 365 |
| VON Odbočení kanalizace 4 m | 121 |
| VON Archeologie | 10 000 |
| celkové neuznatelné náklady | 21 486 |

Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů.

Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.

Požadovaná dotace:

| | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | % | poznámka |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| celkové uznatelné náklady | 10 986 438 | 13 293 590 | 100,0 | |
| dotace z jiných zdrojů | 7 003 854 | 8 474 664 | 63,75 | zdroj: SFŽP |
| vlastní podíl příjemce | 1 647 966 | 1 994 038 | 15,00 | |
| požadovaná dotace z Fondu Vysočiny | 2 334 618 | 2 824 888 | 21,25 | |

Dotaci z Fondu Vysočiny požaduji **bez DPH**, jelikož **jsem plátcem DPH** a mám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. (nevyhovující škrtněte či smažte)

Rozestavěnost akce: ano

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 1 124 591,29 Kč.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne 23.04.2021

Charakter území, v němž se akce realizuje nebo které může výrazně ovlivnit:

| charakter území | nevyhovující škrtněte či smažte | název |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod | NE | |
| ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod | NE | |
| povodí vodárenské nádrže | NE | |
| povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice | NE | --- |
| chráněná oblast podzemní akumulace vod | NE | |
| chráněná krajinná oblast | NE | |
| lokalita soustavy Natura 2000 | ANO | CZ0614131 – Údolí Oslavy a Chvojnice |

Návaznost na stávající řešení: ano

V místní části Zňátky není stávající ČOV. Splaškové vody budou odváděny výtlačkem na ČOV Vícenice u Náměště nad Oslavou, která byla v roce 2020 intenzifikována. Při návrhu intenzifikace ČOV bylo počítáno i s budoucím napojením místní části Zňátky města Náměště nad Oslavou.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **38** **Odkanalizování místní části Zňátky FINAL**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.** IČO: 29259312
Skalecká 350/3 DIČ: CZ29259312
17000 Praha

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|----------------------|
| HSV | 10 498 835,00 |
| PSV | 390 777,94 |
| MON | 50 811,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 67 500,00 |
| Celkem | 11 007 924,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 11 007 924,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **11007924,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele