
Číslo smlouvy objednatele: 2022/0605/OI_ORIP Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Zhotovitel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Smluvní strany

Alle stavby, s.r.o.

nám. Sítná 3106, 272 01, Kladno - Kročehlavy 

Zdeněk Kordule, jednatel společnosti 

04309928 

CZ04309928

    

kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Kordule, jednatel společnosti

společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 245703

a

Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel")

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 

00234516 

CZ00234516

   Odbor investic

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských a jiných oprávnění potřebných k provedení 
díla a uskutečnění dodávek a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 
provedl dílo a uskutečnil dodávky dle této smlouvy;

zhotovitel je schopný dílo dle této smlouvy provést a dodávky uskutečnit v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a je si vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na 
dokončení díla a uskutečnění dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle 
této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této
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SMLOUVY O DÍLO :

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na
své nebezpečí sjednané dílo a uskutečnit dodávky dle článku II. této smlouvy a objednatel se
zavazuje za provedené dílo a uskutečněné dodávky zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede stavební práce,
včetně dodání stavebních materiálů a uskutečnění dalších dodávek, v rozsahu vymezeném
obsahem této smlouvy včetně jednotlivých příloh, při splnění podmínek sjednaných touto smlouvu
a dále stanovených obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ISO a ostatními normami, a
to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Divadlo Kladno - rekonstrukce
provozního zázemí “ a uskutečnění dodávek vymezených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen
,,Dílo“), zahrnující provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

2.2 Předmět Díla je vymezen:
a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Divadlo Kladno - rekonstrukce provozního

zázemí" , v rámci které zhotovitel předložil nabídku na provedení Díla;
b) ustanoveními této smlouvy;

c) přílohou č.1 - Oceněný výkaz výměr, vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr
předloženého objednatelem;

d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN, ČSN, metodikami výrobců, pokud
neodporují právním předpisům, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla
nebo změnami z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp.
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že
objednatel je oprávněn jednostrannými písemnými pokyny kdykoliv omezit rozsah
vymezeného předmětu díla, kdy k omezení předmětu díla v rozsahu vyplývajícím z obsahu
zaslaného pokynu dojde vždy okamžikem doručení takového pokynu zhotoviteli. Normy
ČSN, ČSN EN, ISO, a další, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této
smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem Díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumentv“j, které tvoří nedílnou součást této
smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp.
z kterého z nich vyplývají. Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou
ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných
znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru,
jakož i odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků v rámci povinnosti k dokončení Díla a v
rámci poskytnutých záruk za jeho jakost, jakož i splnění veškerých dalších stavebních či jiných
prací.

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných
k realizaci Díla, a také:

a) Zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů
b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení stavební části Díla,

včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
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c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu
staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí (viz článek IX.
odst. 9.6. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně
dotčených výstavbou do původního stavu,

d) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

e) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, atestů apod.

2.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu Díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku s tím, že smluvní
strany tímto výslovně vylučují v souladu s ust. § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
jakoukoli změnu smlouvy v jiné formě.

III. Místo provádění Díla

3.1 Místem provádění Díla jsou budovy J. Hory č.p. 1492 a 1432 Kladno; blíže specifikováno
v projektové dokumentaci.

IV. Doba plnění

4.1 Termín realizace díla je od poloviny června do 15. prosince 2022.
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a

převzetím Díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu
s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta
další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady
vyžadované touto smlouvou. Povinnost následně poskytnout součinnost dle čl. II. odst. 2.4 písm.
d) tím není dotčena.

4.3 Časový harmonogram prací, v členění po týdnech, je přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná
součást.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno řádně a včas. Objednatel si vyhrazuje právo
odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou
nemohlo být Dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel
v prodlení splněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních
poměrů zhotovitele.

4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla není objednatel povinen od zhotovitele dílo či
kteroukoli jeho část převzít.

4.7 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či
jeho části takto prodlouženo.

V. Cena za Dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH 5 916 558,00 Kč

5.1.2 DPH ve výši 1 242 477,18 Kč (sazba DPH: 21%)

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši 7 159 035,18 Kč

(dále též „Cena za provedení Díla“)
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Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která
může být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny
sjednané touto smlouvou nebo v případech předvídaných touto smlouvou. Zhotovitel tímto
prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na sebe přebírá ve smyslu
ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebezpečí změny okolností.

5.2 V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny
ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které
zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním obdobných
staveb.

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně, podle rozsahu
skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu výměr. Za datum
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního
měsíce.

5.4 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a
dodávek provedených vdaném kalendářním měsíci (resp.ke dni dokončení Díla), včlenění po
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem,
nebo vjeho zastoupení technickým dozorem objednatele.
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené
práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen na
základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu
s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak
na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok na požadovanou platbu.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat označení názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a dále
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude ve smyslu této
smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad
- Ihůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli. Daňový
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka
ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného
v záhlaví této smlouvy.

5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem vystaven a
objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného
provedení Díla zhotovitelem. Kromě hodnoty prací a dodávek za poslední fakturační období bude
touto fakturou účtováno i zádržné. Objednatel není povinen částku účtovanou konečnou fakturou
zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo dílo převzato, nebo které
byly vytčeny zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od převzetí Díla.

5.8 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního
stavebního dohledu, příp. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných smluvními
stranami nepředvídaných rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů
a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto
práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku ktéto
smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto práce provedené
na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle ust. odst. 5.12.
této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen zaplatit cenu za Dílo
přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací - při oceňování těchto prací bude přednostně
použit způsob ocenění dle ust odst. 5.9. této smlouvy.
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Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno 
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která 
může být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny 
sjednané touto smlouvou nebo v případech předvídaných touto smlouvou. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na sebe přebírá ve smyslu 
ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebezpečí změny okolností.

5.2 V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 
zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel 
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním obdobných 
staveb.

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně, podle rozsahu 
skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu výměr. Za datum 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního 
měsíce.

5.4 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel 
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a 
dodávek provedených vdaném kalendářním měsíci (resp. ke dni dokončení Díla), včlenění po 
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem, 
nebo vjeho zastoupení technickým dozorem objednatele.
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené 
práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen na 
základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu 
s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak 
na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok na požadovanou platbu.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat označení názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a dále 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude ve smyslu této 
smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad 
- Ihůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka 
ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy.

5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem vystaven a 
objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného 
provedení Díla zhotovitelem. Kromě hodnoty prací a dodávek za poslední fakturační období bude 
touto fakturou účtováno i zádržné. Objednatel není povinen částku účtovanou konečnou fakturou 
zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo dílo převzato, nebo které 
byly vytčeny zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od převzetí Díla.

5.8 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných smluvními 
stranami nepředvídaných rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů 
a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto 
práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku ktéto 
smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto práce provedené 
na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle ust. odst. 5.12. 
této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen zaplatit cenu za Dílo 
přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací - při oceňování těchto prací bude přednostně 
použit způsob ocenění dle ust odst. 5.9. této smlouvy.
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5.9 Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil
pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou
předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle
ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18,120 00 Praha 10, aktuálního v době
ocenění.

5.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla.
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.11 V případě, že při provádění Díla zjistí zhotovitel, že Dílo nelze v určité části realizovat v souladu
s jeho vymezením uvedeným v odst. 2.1 až 2.4, a/nebo pokud bude změna provedení vycházet
z požadavku objednatele, bude tato změna řešena písemnou dohodou mezi zástupcem
objednatele a zhotovitelem, a to uzavřením písemných vzestupně číslovaných dodatků ktéto
smlouvě a příslušné práce budou provedeny teprve po oboustranném podepsání dodatku -
dohody o provedení prací (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu). Zhotovitel je však povinen bezodkladně
realizovat takové změny Díla, které budou písemně objednány objednatelem nebo jejichž potřeba
provedení bude zjištěna při zhotovení Díla jako nezbytná pro jeho dokončení, a to i bez uzavření
dohody účastníků ve smyslu předcházející věty s tím, že pokud o takových plněních nebude
uzavřena dohoda účastníků ve smyslu předcházející věty následně, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jejich cenu stanovenou v souladu s článkem V. odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy s tím,
že pokud jejich cenu nebude možno v konkrétním případě určit dle uvedených ustanovení, bude
cena takových plnění určena dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se
sídlem Praha 10, Pražská 18, a pokud nebude možno cenu takových plnění určit ani tímto
způsobem, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu ve výši obvyklé.

5.12 Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, označované též jako „vícepráce“, se
považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které jsou prováděny nad rámec předmětu Díla
vymezeného v článku II. odst. 2.1 až 2.4 při jeho zhotovení v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a normami. Za nepředvídané práce proto nemohou být zejména považovány
práce a plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním Díla
nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce
a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla,
že při zhotovování Díla bude nezbytné provést vícepráce, nebo pokud si objednatel vícepráce
objedná, zhotovitel tyto vícepráce provede, přičemž před jejich provedením vyzve zhotovitel
objednatele k uzavření písemné dohody, jež bude zpracována formou změnového listu, který se
po jeho podpisu zhotovitelem a po jeho podpisu objednatelem stane smluvním základem k
provedení víceprací, a to až do doby jeho případného nahrazení dodatkem k této smlouvě, jenž
by změnový list nahradil. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený postup a před provedením víceprací
neuzavře s objednatelem o tom dohodu formou změnového listu, nevznikne mu nárok na
navýšení ceny Díla o cenu víceprací realizovaných bez dodržení postupu určeného tímto
odstavcem 5.9. Ve změnovém listu, resp. dodatku k této smlouvě se určí cena víceprací
postupem uvedeným v odstavci 5.9. tohoto článku pro ocenění provedených změn Díla.

5.13 Je-li v projektu pro realizaci stavby včetně výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Pokud v každém
jednotlivém případě bude v rámci realizace tohoto ustanovení požadovat objednatel provedení
prací či materiály ve vyšším standardu nebo naopak nižším standardu, bude postupováno při
určení změny ceny způsobem uvedeným v tomto článku.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
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5.9 Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil 
pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou 
předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 
ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18,120 00 Praha 10, aktuálního v době 
ocenění.

5.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla. 
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.11 V případě, že při provádění Díla zjistí zhotovitel, že Dílo nelze v určité části realizovat v souladu 
s jeho vymezením uvedeným v odst. 2.1 až 2.4, a/nebo pokud bude změna provedení vycházet 
z požadavku objednatele, bude tato změna řešena písemnou dohodou mezi zástupcem 
objednatele a zhotovitelem, a to uzavřením písemných vzestupně číslovaných dodatků ktéto 
smlouvě a příslušné práce budou provedeny teprve po oboustranném podepsání dodatku - 
dohody o provedení prací (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu). Zhotovitel je však povinen bezodkladně 
realizovat takové změny Díla, které budou písemně objednány objednatelem nebo jejichž potřeba 
provedení bude zjištěna při zhotovení Díla jako nezbytná pro jeho dokončení, a to i bez uzavření 
dohody účastníků ve smyslu předcházející věty s tím, že pokud o takových plněních nebude 
uzavřena dohoda účastníků ve smyslu předcházející věty následně, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli jejich cenu stanovenou v souladu s článkem V. odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy s tím, 
že pokud jejich cenu nebude možno v konkrétním případě určit dle uvedených ustanovení, bude 
cena takových plnění určena dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, a pokud nebude možno cenu takových plnění určit ani tímto 
způsobem, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu ve výši obvyklé.

5.12 Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, označované též jako „vícepráce“, se 
považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které jsou prováděny nad rámec předmětu Díla 
vymezeného v článku II. odst. 2.1 až 2.4 při jeho zhotovení v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a normami. Za nepředvídané práce proto nemohou být zejména považovány 
práce a plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním Díla 
nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce 
a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla, 
že při zhotovování Díla bude nezbytné provést vícepráce, nebo pokud si objednatel vícepráce 
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straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

5/14



6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

6.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 věta druhá občanského zákoníku.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění Díla a
staveniště a závaznou dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily v uzavření
této smlouvy anebo které by vedly k nemožnosti provedení Díla dle této smlouvy, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.
Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této
smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla, včetně ceny a doby
provedení, zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel,
jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla, měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly
v době uzavření smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření
smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti
pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen
prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, případně, že splnil povinnosti
dle § 2594 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak odpovídá za vady
Díla způsobené nevhodností.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka
či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit vznik shora uvedených skutečností objednateli
je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3 Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a

uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla;
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
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projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů
veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele
příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li dle jejího názoru Dílo prováděno v rozporu
s touto smlouvou, je-li prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob
pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob.

Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň jeden
den předem.

Vlil. Stavební deník
8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157
stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací
poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny
harmonogramu postupu prací dle článku IV. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na
staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením
stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena
ve stavebním deníku.

8.3 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.4 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo

v termínu určeném v písemné výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň tři dny
předem. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise,
a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy
rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v článku III. této smlouvy, a projednané
ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Při předání staveniště bude
objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na
staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost
za :

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a příp.
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého
odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště.
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9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.6. Ke dni předání Díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budově dotčené výstavbou
budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

10.1 Kvalita Zhotovitelem poskytnutého plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto
zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou
zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému orgánu, zhotovitelem
předáno prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými,
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2 K provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla vymezeného v článku lil. této
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Tato
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po
dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním
rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou
způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli
před zahájením prací.

10.4 Zhotovitel bude zejména při provádění Díla maximálně zohledňovat potřeby provozu v místě
provádění Díla a v tomto směru respektovat provozní pokyny objednatele.

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku a
odpovědnost v plném rozsahu dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném Díle způsobené všemi osobami zúčastněnými
na provádění Díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí Díla, stejně tak za škody
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. Takovou případnou škodu je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit uvedením do původního stavu a není-li to
možné, tak nahradit v penězích.

10.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla - provádění zakrývaných částí Díla písemně a
prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dní. V případě, že objednatel kontrolu těchto provedených částí Díla na základě uvedené výzvy
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního
deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen
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na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj
náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního
povolení a této smlouvy, že bude provedeno v odpovídající jakosti a bude provedeno v souladu
s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 36 měsíců
ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků.

11.2 V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku
XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli až do
řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.3 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze
smluvních stran od smlouvy.

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 11.1. této smlouvy vady Díla u
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada, nebo alespoň způsob,
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady, případně požadavek na způsob odstranění
vady, a to včetně termínu pro odstranění vady zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu
odstranění vady, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zahájit odstraňování vady, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od okamžiku oznámení vady.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady v termínech dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vady, že vadu neodstraní;

a/nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně

dle charakteru vady neodstraní,
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího
upozornění zhotovitele, odstranění vady třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen
zaplatit objednateli částku ve výši ceny, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí, a zavazuje se, že tuto částku objednateli uhradí na základě jeho písemné výzvy.
Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
zůstávají nedotčena.

11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.8 Za vadu se ve smyslu této smlouvy považuje i nedodělek.

XII. Předání a převzetí Díla

12.1 Nejpozději na poslední den lhůty, ve které má zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a předat
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů
předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím
řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne
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11.8 Za vadu se ve smyslu této smlouvy považuje i nedodělek.

XII. Předání a převzetí Díla

12.1 Nejpozději na poslední den lhůty, ve které má zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů 
předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 
řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne
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doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud objednatel výslovně neodsouhlasí
dřívější konání.

12.2 K předání Díla zhotovitelem objednateli dojde v rámci předávacího řízení, a to formou potvrzení
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato.

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení Díla
a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných
vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel Dílo s vadami
převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. V protokolu bude
obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh.
Prohlášení objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady
zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy nebo vytčené v záruční době.

12.4 Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého
užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací,
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy
zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti
dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem
o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu správními předpisy
stanovily.

12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se
Dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen Dílo převzít. Části budovy a pozemky, jejichž
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je
zhotovitel povinen uvést po dokončení díla do předchozího stavu.

12.6 V případě, že se při přejímání Díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno Dílo,
které nese vady, není objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených
projektem Díla, touto smlouvou, dalšími jejími přílohami, obecně závaznými předpisy a předpisy,
které smluvní strany učinily závaznými. Pokud objednatel pro vady Dílo nepřevezme, opakuje se
přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

12.7 Prohlídku převzatého Díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato, ještě po dobu 20 dnů ode dne převzetí Díla. Vady Díla zjištěné touto prohlídkou oznámí
zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li
dohodnuto jinak; takto vytčené vady se považují za vady zjištěné a vytčené při předání Díla.

12.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady
těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže
uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním ani zaplacením není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka
objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na
zaplacení ceny.

13.2 Za prodlení se splněním závazku provést Dílo ve lhůtě sjednané v článku IV. odst. 4.1 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za
každý i započatý den prodlení.
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13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo
převzato v termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou
strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu
dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.6 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém
dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, je
zhotovitel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

13.7 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti
stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi
smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo práva na úrok z prodlení, pokud již dospěl.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení dokončením Díla nebo jeho části, které bude delší
než deset kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než pět kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.5 této smlouvy, a/nebo

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku
XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele, a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl,
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této
inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství,
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
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XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1 Zhotovitel nese

- od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla objednateli a řádného odevzdání
staveniště objednateli,

nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) budovách a plochách, v nichž a na nichž je Dílo prováděno, na okolním majetku, zejména

na objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo
těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese po stejnou dobu jako stanoveno v odst. 15.1 nebezpečí škody vyvolané použitím
věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu
své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly použity k provedení
Díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či

objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatřenO- Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti
s plněním této smlouvy a dále ve smyslu ustanovení § 2926 zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, v platném znění, za škodu na nemovité věci.

15.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil
k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat,
a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení
tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy odstoupit.

15.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady objednateli
vrátit, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Zveřejnění smlouvy, archivace smlouvy
16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný
údaj a smlouva může být uveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

16.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejich dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této zakázky po dobu
10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2032. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
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XVII. Pojištění

17.1 Nejpozději při převzetí staveniště doloží zhotovitel objednateli doklad o pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při stavební činnosti, ve výši maximálního
pojistného plnění nejméně 5.800.000,- Kč.

17.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky vůči pojistiteli z pojištění dle odst.
17.1. pro něj plynoucí a udržovat toto pojištění po celou dobu provádění Díla. V případě nahrazení
tohoto pojištění jiným předloží zhotovitel doklad o tomto novém pojištění objednateli nejpozději
do tří dnů ode dne jeho sjednání.

XVIII. Společná ustanovení

18.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným
soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině stím, že smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je jako vybraný uchazeč osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (platební a certifikační orgán, auditní
orgán, Evropská komise, OPŽP, SFŽP, MMR, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr,
Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a
poskytnout jim součinnost. Příjemce dotace má povinnost v době realizace projektu a po
minimální dobu po ukončení realizace projektu uchovávat veškeré dokumenty pro účely
zachování auditní stopy.

Tato povinnost se týká rovněž těch částí této smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11
písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů). Zhotovitel se zavazuje obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele,
které použije k provedení Díla nebo jeho části.

18.6. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a
shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy.. Zhotovitel
prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých
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prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých
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osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů 
jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/GDPR.

XIX. Závěrečná ustanovení
19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 

s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

19.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 Závazný časový harmonogram prací

19.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce.


