

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/513
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Vaše stavby, engineering s.r.o.

sídlem Špitálka 547/5a, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Tomášem Dufkem, jednatelem

IČO: 053 08 879

sp. zn. C 94661

Předmět díla: Statické zajištění rekreačního zařízení SÚS JMK v k.ú. Chvalatice, zapravení narušené obvodové zdi.

Termín plnění: **10. 7. 2022.** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: k.ú. Chvalatice, p.č. 367/1 a 367/2.
Objednatel si převezme hotové dílo v místě plnění na základě výzvy zhotovitele.

Cena: **69 998,09 Kč bez DPH**
Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné na provedení díla.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKCE]. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení. Fakturováno bude v přenesené působnosti daně (DPH).

Způsob předání a převzetí díla: Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SoD.

Záruka na jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 12 měsíců od jeho předání na základě podepsaného protokolu od předání a převzetí díla.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/513

Číslo smlouvy zhotovitele:

Kontaktní osoba zhotovitele:



V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv. Zhotovitel si ověří uveřejnění před zahájením plnění dle této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Brně, dne 20. 6. 2022

V Brně, dne 16. 6. 2022

.....
Bc. Roman Hanák
Ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Ing. Tomáš Dufek
jednatel
Vaše stavby, engineering s.r.o.