Smilouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

Cislo smlouvy objednatele: ZSDr/1094/2022

1.2

2.2

Smluvni strany

Zakladni Skola a Mateiska Skola Druzby, Karvina, pfispévkova organizace
se sidlem: tf. Druzby 1383, 735 06 Karvina — Nové Mésto
zastoupena: Mgr. Andrejem Szyjou

'iednénl' ve vécech:

IC: 48004472
DIC:
¢islo uétu: |GGG

(dale jen objednatel)
a

Cieslar, s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, viozka 18718

zastoupena: Ing. Cieslar Marian — jednatel, tel. +420 777 148 096
|

se sidlem: Bystfice 325, 739 95 Bystfice

IC:. 25815580

DIC: CZ25815580

¢. uctu:

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila - stavby ,,Rekonstrukce Skolniho bytu na
odbornou uéebnu a byt“ (dale téZz ,stavba“ nebo ,dilo“) dle projektové dokumentace
zpracované v projekéni a inZenyrskou kancelafi Ing. Karel Cajka (dale jen ,projektova
dokumentace®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smiouvy.

Provedenim stavby se rozumi aplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek material(, technickych a technologickych zafizeni, v€etné
vSech ¢€innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila
do uzivani.

V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytna opatfeni nutna pro neporudeni veskerych inZenyrskych siti béhem vystavby,
b) zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukoncéeni dila v navaznosti
na vysledky prizkum( pfedlozenych objednatelem,

c) zajistit a provést vSechna opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

d) provést bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcu a vozidel
v mistech dot&enych stavbou),

e) zaijistit ostrahu stavby a stavenisté, materiald a stroji na stavenisti,
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f) zajistit bezpe€nost prace a ochrany Zivotniho prostredi,

g) projednat a zajistit pfipadné zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
vymérenych poplatkli a najemného, zaijistit povoleni k uzavirkam,

h) zajistit dopravni znageni k dopravnim omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni,

i) zfidit a odstranit zafizeni stavenisté v€etné zajisténi napojeni na inZenyrské sité,
j)  zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadu v souladu s pravnimi predpisy,

k) uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.),

[) zajistit koordinaéni a kompletacni &innost celé stavby,

m) provadét denni Uklid stavenisté, pribézné odstranovat znecisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

n) oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpecit,

w) zajistit v prlbéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, vlastnikl a spravcu inzenyrskych siti, pfipadné s vlastniky
okolnich nemovitosti.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pochybnostech se ma za to, Ze pfedmétem dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsaZené v projektové dokumentaci.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pripadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé,
ze realizace vicepraci je v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale téz ,zakon o vefejnych zakazkach®).

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazZeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét.
Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny jsou, a objednatel jejich provedeni
nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam (v mnozstvi nebo kvalité), dopliikim nebo
roz8ifeni predmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplfikd nebo rozsifeni véetné
oduvodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zpusobu sjednaného v této smlouvé a
predloZit ocenéni (zménovy list) v listinné i digitalni formé& objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouvé, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni dila, pozadovat zamény materiall oproti pivodné
navrzenym a sjednanym materialiim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto poZadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila. Zhotovitel dale potvrzuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci, kterou
prevzal, tj. tzn. textovou &asti, popisem praci, vykresovou ¢asti, vykazem vymeér.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélku prevzit
ve smluvné sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou za podminek dale stanovenych. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo
odmitnout pfevzeti stavby pro vady, a to i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Zhotovitel je povinen dodrZet poddodavatelské schéma pfedloZzené v nabidce v rdmci fizeni na
vefejnou zakazku. V pfipadé, Ze v prdbéhu provadéni dila dojde ke zméné ¢&i doplnéni
poddodavatele, musi zhotovitel o této skutecnosti objednatele (v pfipadé, Zze na stavbé bude
koordinator BOZP také koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) neprodlené pisemné
informovat. V pfipadé, ze se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zakona o
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vefejnych zakézkach, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou
kvalifikaci. V opacném pfipadé&, neni zhotovitel opravnén poddodavateli umoznit praci na stavbé.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v prabé&hu pInéni smlouvy na Zadost objednatele predlozit
kompletni seznam ¢&asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelt vcetné identifikace
poddodavatel(.

PoruSeni jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je povazovano za podstatné poruseni
této smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, vC€etné pouzivanych stroji a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

VesSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zniceni, posSkozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pfi¢in k nim doslo.

Nebezpeci Skody nebo zniCeni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem, a to i v pfipadé zZe by ke Skodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadeéji.
Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze stroju,
pristroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dni ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem
vyhotoven zapis. V den pfedani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli ¢asovy
harmonogram praci obsahujici terminy provadénych praci. V pfipadé zmény C&asového
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a pfedat objednateli.

Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile nejpozdéji do 5 dnd ode dne pfedani stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ih(ité stavenisté nebo prace na dile nezahaji ani ve Ihité 5
dnd ode dne, kdy mél prace na dile zahdijit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 90 dnil od protokolarniho predani stavenisté.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
ukonéenim a pfedanim objednateli bez vad a nedodélkd.

V pfipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile maze dojit v pfipadé, Ze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupl. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto dlivodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim
dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z diivodu klimatickych podminek provadét.

V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazeny v projektové dokumentaci,
tyto viceprace nebylo mozné pfi nalezité péci predvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, miize
se, po vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci.

O pfedani a prevzeti dila jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych diivodu.

Mistem pInéni je ZS a MS Druzby v Karviné — Novém Mésté.
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Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zdkonem o cenach a €ini:

Cena bez DPH 1 092 500,-Ké

Pfedmét pInéni této smlouvy nebude vyuZivan ani ¢astecné pro ekonomickou ¢innost, objednatel
jej pofizuje vyluéné pro vykon verejné spravy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montazni prace
zafazené pod Ciselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, rezim preneseni dariové
povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, nebude
pouzit.

K cené bez DPH bude pfipo¢teno DPH ve vysi dle obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

Smluvni strany prohlasuji, ze dilo je zadano dle rozpoétu. Polozkovy rozpocet je pfilohou a
nedilnou soucésti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li zhotovitel ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zakon o DPH), je objednatel opravnén Cast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty
uhradit pfimo na uc€et spravce dané v souladu s ust. § 109a zadkona o DPH. Smluvni strany se
dohodly, Ze o tuto ¢ast bude snizena cena za prace provedené dle této smlouvy a zhotovitel
obdrzi pouze cenu bez DPH.

Cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonceni a
pfevzeti dila objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, Zze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni
stavenisté, naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot,
provedeni veSkerych zkousek a revizi nutnych k ukon&eni dila, naklady na energii, vodu, topeni
spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dalSi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na
tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobk( a to tak, aby bylo
mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druht, naklady na zabezpeceni
bezpecnosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob,
organizaéni a koordinacni &innost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a
zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni. Sjednana cena obsahuje pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladd a prfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni.

Polozkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objem( provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci.

Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maiji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkového rozpoctu,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil naklad(l u polozZek tykajicich se
celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvorici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsaigny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysSi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pfipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti zménového listu,

u vicepraci a ménépraci bude k cené vycislena DPH ve vySi dle pravnich pfedpistd. Smluvni
strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu $kody, nakladu i
uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

Strana 4 (celkem 9)



59

5.10

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

7.2

V pfipadé zmény ceny dila z diivodu ménépraci &i vicepraci budou smluvni strany jednat o
uzavieni dodatku k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v pfipadé vicepraci pravo na jejich uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

V pripadé vzniklé viceprace — ménéprace béhem realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat
do zménoveho listu pfi jejim vzniku.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou uhrazeny na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®) vystaveného
zhotovitelem a odsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem. Fakturace zhotovitele
bude probihat mési¢né.

Zhotovitel pfedlozi objednateli ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni. Neni-li soupis
provedenych praci odsouhlasen objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Fakturu
je povinen zhotovitel dorucit objednateli v den jejiho vystaveni, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a podpisu
opravnénych zastupcll objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskute¢néna pInéni na
dile, a to ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze Eastka ve vysi 54 625,-K¢, pfedstavuje tzv. ,zadrzné“ (dale téz
,zadrzné"), které bude zajiStovat fadné plnéni zavazkd zhotovitele z této smlouvy. Pfevezme-li
objednatel dilo s vadami ¢i nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnu po
odstranéni vad &i nedodélkd reklamovanych pfi prevzeti dila objednatelem. Nebude-li mit dilo
v dobé prevzeti objednatelem vady, ustanoveni o zadrzném se neuplatni.

Lhuta splatnosti jednotlivé faktury za dilo ¢ini 30 dnt od jejiho doruéeni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyucétovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit dafiového dokladu dle pfisluSnych pravnich pfedpist. Dale musi
faktura obsahovat Cislo smlouvy objednatele. Soucasti faktury bude pfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle polozkového rozpoétu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neprovedl, vyuctuje chybné& cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou naleZitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznaenim duvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet pavodni
Ih(ta splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spiInéna dnem odepsani pfislusné castky.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat Cislo uctu uverejnéné dle § 98 zak. €. 235/2004 Sb. v registru platci a
identifikovanych osob.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vilastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smlouvou, pravnimi pfedpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy, technickymi normami,
v souladu se sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt pro tento typ stavby
tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od technickych norem a technickych poZadavku na vystavbu, dle kterych
je projektova dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
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stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpuUsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Provadeéni dila
Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém FeSeni Cinnosti, pfi

potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
pfedani a prevzeti dila, pfi kontrole zakryvanych €asti a provadéni pfedepsanych zkousSek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyZzaduije.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu
a zapisem o pfedani a prevzeti je predat jejich vlastnikam.

Zhotovitel zodpovida za bezpelnost a ochranu vS8ech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdackami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli stavby. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
Skodu, kterou zpUsobi objednateli ¢i tfetim osobam béhem provadéni dila.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimorfadny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel
je povinen zucastnit se mimoradného kontrolniho dne. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se
pofidi zapis.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 5 dn(
pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodate€né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych &asti dila se uini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych Casti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikazu.
Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské
prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedlozZit objednateli origindl nebo
uredné ovérenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou
¢innosti ¢i necinnosti zpusobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli Ci
jakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti (dale jen ,pojistna
smlouva®). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a G¢innosti
po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli prokazat. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisu v oblasti
pracovnépravni, z oblasti zaméstnanosti a bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména
zakona €. 262/2006. Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisll (se zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi smé&nami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vici véem osobam, které se podileji na pInéni dila. Zhotovitel je dale povinen plinit
veskeré povinnosti vyplyvaijici z pravnich pfedpist v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, zejména
se zietelem na nakladani s odpady. Zhotovitel je pfi realizaci plnéni vyuZivat, pokud je to mozné,
ekologicky Setrnych feSeni s cilem zmenS$it pfimé negativni dopady na Zivotni prostfedi, zejména
snizovat mnoZstvi odpadu a rozsah znedisténi, Setfit energii. PInéni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit i u svych poddodavateld.
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8.14

8.15

9.2

9.3

10.

10.1
10.2

10.3

10.4

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky sjednani a dodrZzovani
smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v
této smlouvé, a to zejména v rozsahu smluvnich pokuti jejich vySe, délky zaruéni doby, splatnosti
faktur. Smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, budou-li smluvni pokuty i jejich vySe, délka
zarucni doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvé. Zhotovitel je povinen na Zadost
objednatele pfedloZit objednateli smlouvu uzavienou se svym poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen fadné a vé€as plnit finan¢ni zavazky svym poddodavatelim, pficemz za
fadné a v€asné plnéni financnich zavazkl se povazuje pIné uhrazeni faktur vystavenych
poddodavatelem zhotoviteli za prace na dile, a to vzdy nejpozdéji do 10 dnu od pfipsani platby
objednatele na ucet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 12 dnl od pFipsani platby
objednatele na ucet zhotovitele prokazatelné dolozit objednateli (napf. vypisem z Gctu), kdy mu
byla na ucet pfipsana platba objednatele a ze zaplatil poddodavateli fakturu fadné a vcas.
Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do pfipadnych dalSich urovni dodavatelského
fetézce.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni €innosti nebo jej odevzda pfi prevzeti
celého dila objednatelem.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, ze dilo nebude pfedavano a pfejimano po ¢astech.

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavieni této smlouvy,
datum vydani a Cisla stavebnich povoleni, zahajeni a ukonleni praci na dile, prohlaSeni
objednatele, Ze dilo pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy
zastupcu objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladd od zahajeni
po ukonéeni dila, termin vyklizeni staveni$té, datum ukon&eni zaruky na dilo.

PFi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pravnich pfedpist, provedenych zkou$kach, atestech a dokumentaci podle
této smlouvy, v€etné prohladeni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnll po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

11. Zaruéni podminky a vady dila

111

11.2

11.3

114
115

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkum uvedenym v této smlouvé, pfislusnym pravnim pfedpisim, projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikaziim
objednatele, nebo pokud neumoZziuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jeZ ma dilo v dobé
jeho pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zarucni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zaruéni doba na stavbu se sjednava v délce 60 mésicll. Veskeré dodavky strojd, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotfeby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel vSak garantuje zaruku nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za
predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Smluvni strany se dohodly, Ze zaru¢ni doba zacina bé&zet dnem pfevzeti dila objednatelem.
Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat. Pro ty €asti dila,
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11.6

11.7

11.8

11.9

které byly v diisledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni doba opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéiji do 5 dnd od obdrzeni
oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadég, ze
reklamaci neuznava, do 48 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,

nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

11.12 Zhotovitel zabezpeéi na své naklady dopravni znadeni, v&etné organizace dopravy po dobu

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

odstrafiovani vady.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Nepfeda-li zhotovitel objednateli fadné provedené dilo bez vad a nedodélkil v terminu
sjednaném dle ¢&l. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pfevezme-li
objednatel dilo s vadami, dohodly se smluvni strany, Zze objednatel nebude uplatfiovat po
zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni s provedenim dila za obdobi od pFevzeti dila
objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedloZi objednateli pfi pfedani stavenisté ¢asovy harmonogram praci
nebo jeho zménu dle ¢&l. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel opravnén udtovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kaZzdy den prodleni s pfedloZenim asového
harmonogramu nebo jeho zmény.

V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
uctovat objednateli urok z prodleni ve vyS&i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem nebo nedodrzeni
terminu doruceni jednotlivych faktur objednateli, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi stanovené dle § 252 odst. 2 zakona €. 280/2009 Sb., danovy fad z ¢astky
pfenesené DPH dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o DPH.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2% celkoveé
ceny dila za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrZeni pofddku na pracovidti nebo
nedodrzeni BOZP. Pokuta bude vyuc&tovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve
stanovené Ih(té neodstrani.

V pfipadé nedodrzZeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrzZeni stanoveného terminu nastupu k odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy den prodleni s nastupem k jejimu odstranéni.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani a
prevzeti dila, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové
ceny dila za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.
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12.10 Porusi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4% z celkové ceny dila.

12.11 Nesplni-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,2% z celkové ceny dila za
nedodrZeni této povinnosti u kazdého poddodavatele, u néhoz nebude pfislusna povinnost
splnéna.

12.12 V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukon€enim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim plnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

12.13 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na zavinéni, a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé
Skody.

13. Zavérecna ujednani
13.1 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s

nim propojena. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a
objednatel mlze od této smlouvy odstoupit.

13.2 Smluvni strany se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi¢emz rozhodujici je datum pozdé&jSiho podpisu.

13.3 Objednatel je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti s uvefejnénim
této smlouvy zajisti objednatel.

13.4 Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona &. 340/2015
Sh., o registru smluv, v platném znéni.

13.5 Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to
na dobu neurcitou.

13.6 Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv. Zménit nebo doplnit tuto
smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebude poruSen zakon o vefejnych
zakazkach, a to formou pisemnych dodatku, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

13.7 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v obCanském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

13.8 Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vdle, coz stvrzuji svymi podpisy.

13.9 Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou sou&ast tvofi:
1.PoloZkovy rozpodet

V Karviné dne V Bystfici dne

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Andrzej Szyja Ing. Marian Cieslar
reditel jednatel
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