
SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších měn a doplňků

číslo smlouvy Zhotovitele: 0122 l číslo smlouvy Objednatele:

I. SMLU1WI"STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČOl DIČ:

Obec Březina
Březina 24, 679 05 Křtiny
00280020 l CZ00280020

Oprávněný zástupce: Mgr. Martin Habáň, starosta obce
Tel. l mail:
Bankovní spojení:
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Habáň, starosta obce
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Matonoha, TDS
(dálejen Objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ/DIČ:

ExpolineRealitní, s.r.o.
Příkop 4, Brno 602 00
63491095/ CZ63491095

Oprávněný zástupce: Zdeněk Tajnai
Tel. l mail:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 21811
Bankovní spojení:
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Tajnai
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Zdeněk Tajnai
(dálejen Zhotovitel)

ll. VYMEZENÍPOJMŮ

Pro účely této smlouvy se vymezují některé pojmy následujícím způsobem:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
C) Podzhotovite/eřn je poddodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou

Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III. PŘEDMĚTSMLOUVY

3.1 Předmětem smlouvy jsou stavební práce a související dodávky při rekonstrukce chodníků ve dvou
lokalitách obce Březina v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem ,,Chodníky
obec Březina, l. etapa", která byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ").
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3.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu
dle ČI. 3. a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle ČI. 5.

3.3 Díleni se rozuníí stavební práce na rekonstrukci dvou oddělených chodníkových tras v jižní
a severovýchodní části obce Březina. Stavba zahrnuje chodníky a úpravu přejezdů přes chodník
(samostatný sjezd k nemovitosti) k jednotlivým nemovitostem podél silnic 11/373 a 111/37367.

3.4 Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v textové a výkresové části projektové dokumentace
stavby ,,Chodníky obec Březin& l. etapa", zpracované projekční kanceláří ŠTARHA ENGINEERING,
odp. projektant Ing. Milan Šamánek, ČKAIT- 1004361, v listopadu 2019.

3.5 Součástí díla kromě výše uvedeného je také:
a) Podklady pro dokumentací skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č. 13

vyhlášky č. 499/2006 Sb. Tuto dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči DVD ve formě souborů
programů MS WORD, MS EXCEL, AutoCAD ve formě otevřených souborů nebo v jiném pro
Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu. Podklady dokumentace
skutečného provedellí budou provedeny podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace budou zřetelně a nesmazatelně vyznačeny všechny změny, k nimž

došlo v průběhu zhotovení díla,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude číslován, opatřen jménem

a příjmením osoby, která jej kreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- Podklady dokumentace skutečného provedení stavby budou obsahovat celkovou situaci stavby,

včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedeni v areálu staveniště
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude rovněž v digitální podobě);

b) Inženýring, kompletační a koordinační činnost stavebních prací;
c) Vedeni stavebního deníku;
d) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich

neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům. Dojde-li
k poškození inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené inženýrské sítě
do původního stavu a nést veškeré s tím spojené náklady, včetně případných škod pokut apod.;

e) Zajištěni a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru
nezbytných pro řádné provádění a dokončení díla;

f) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

g) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady
vynňřených poplatků a nájemného;

h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemíst'ováni a následné
odstranění;

i) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, prohlášení o shodě,
revizí a zkoušek;

j) Odvoz a uloženi veškerých vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a doložení protokolů o
likvidaci odpadů;

k) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.);

l) Zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
m) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných souvisejících dokladů

a stanovisek;
n) Vypracování plánu jakosti;
O) Pronajmutí místa staveniště, provedení zařízení staveniště, likvidace zařízení staveniště v průběhu

provádění díla;
p) Fotodokumentace zakrývaných částí (vrstev) stavby.
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3.6 Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky
a Zhotovitel obdrží jedno autorizované parě v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel
odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

3.7 Změny nebo vícepráce požadované Objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo
prací, Objednatel zadá u Zhotovitele. Ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díl& budou
stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena s použitím jednotkových cen dle
cenové soustavy společnosti Urs praha, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění, a po
předchozím odsouhlasení Objednatelem.

3.8 Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
3.9 Místem plnění zakáZky je je intravilán obce Březina, konkrétně pozemky parč. č. 87, 91/4, 91/5, 95, 97,

lOj, 104, 105/2, 106/1, 320/5, 320/8, 320/9, 497/1 a 497/2 v katastrálním území Březina u Křtin
[614092] a parč. Č. 209/1, 210/1, 210/5, 210/7, 210/8, 210/9, 211, 251/100, 251/102, 25 1/109, 272/3,
278/2, 278/21 ] a 278/678 v katastrálním území Proseč u Březiny [614106].

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Předpokládané datum předání staveniště Zhotoviteli je do 3 dnů od podpisu smlouvy, předpokládaný
termín zahájení plnění zakázky je do 7 dnů od podpisu smlouvy.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 18 kalendářních týdnů od zahájení plnění zakázky
(zahájení stavebních prací na realizaci zakáZky). Sjednaná celková doba realizace stavebních prací, která
byla jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky, činí v souladu s podanou nabídkou Zhotovitele 18
kalendářních týdnů - rozumí se časový interval (v započatých kalendářních týdnech) mezi dílčími
termíny realizace zakázky č. 01 a 05 dle bodu 4.4 smlouvy.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že termínem dokončení a předání díla se rozumí den, který zadavatel
připouští jako poslední možný termín dokončení veškerých stavebních činností včetně zpracování
příslušné dokumentace pro kolaudaci. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno
dodavatelem a převzato zadavatelem (objednatelem díla) bez vad a nedodělků bránících v užívání díla,
a to včetně předání související dokumentace a dalších náležitostí, blíže specifikovaných touto smlouvou.

4.4 V souladu se sjednanou celkovou dobou realizace stavebních prací smluvní strany upřesňují dílčí
a závazné (tzv. uzlové) termíny realizace díla takto:
01. Zahájení stavebních prací na realizaci zakázky 27.6.2022
02. Dokončení realizace stavebních prací SO 102 (uzlový termín l) 29.7.2022
03. Dokončení realizace stavebních prací SO 104 (uzlový termín 2) 19.10.2022
04. Vyklizení staveniště, mezideponií a pronajatých ploch 21.10.2022
05. Úplné dokončení plnění a předání díla (uzlový termín 4) 27.10.2022

4.5 Pokud dojde k posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo k přerušení realizace díla z důvodu
nezaviněných Zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky pro realizaci příslušných
technologických postupů) bude termín dokončení a předání díla posunut o shodný počet kalendářních
dnů, kolik činí toto zpoždění či přerušení.

4.6 Pokud Zhotovitel dokonči dílo a připraví je k předání Objednateli před sjednaným termínem, zavazuje
se Objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém Zkráceném termínu.

4.7 Realizace díla jako celku i průběžná realizace jednotlivých částí stavby se řídí Závazným
harmonogramem realizace zakázky, který připravil Zhotovitel v rámci podané nabídky dle zadávací
dokumentace a který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvy.

A
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V. CENA ZA DÍLO

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 7.420.094,43 KČ
DPH 21 % 1.558.219,83 Kč
Cena celkem vC. DPH 8.978.3 14,26 KČ

5.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek položkového rozpočtu oceněného Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. l této smlouvy o dílo. Cena díla se považuje za
cenu konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.

5.3 Změna ceny díla je možná pouze, když:
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je

nezavinil, ani neniohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající

geologické údaje apod.).
5.4 Veškeré plněni nad rámec rozsahu díla (vícepráce) nebo pod tento rámec (méněpráce), změny technologií

či materiálů - jak na žádost Objednatele, tak z důvodu okolnosti nepředvídatelných při uzavíráni této
smlouvy — musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseno oběma stranami a oceněno podle
jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla. V případě, že jednotkové ceny příslušného plnění
nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plněni oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové
soustavy společnosti Urs praha, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění.

5.5 Ujednání o rozsahu změny plnění díla, o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce)
a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení terminů bude předmětem číslovaného dodatku k
této smlouvě o dílo.

5.6 Dodatečným sjednáním stavebních prací nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících
ze smlouvy dle § 222 ZZVZ.

VI. PLA TEBNĹPODMIŇKY

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
6.2 Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených Zhotovitelem na

základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišt'ovacího protokolu) vždy na konci
kalendářního měsíce. Závěrečná část ceny díla (minimálně 5 %) bude zúčtována v konečné faktuře,
vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných nedostatků, uvedených
v předávacím protokolu.

6.3 Splatnost faktur se sjednává na 30 dní ode dne doručeni faktury Objednateli. V pochybnostech se má za
to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání Zhotovitelem, faktura bude považována za včas
uhrazenou, pokud bude fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele.

6.4 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004
Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahu!je
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Faktura je platná pouze, pokud je
předložena společně s Objednatelem odsouhlaseným Soupisem provedených prací, zpracovaným pro
každou rozpočtovou položku ve struktuře: celkem smlouva, fakturováno za minulé měsíce celkem,
fakturováno v běžném měsíci, vyfakturováno celkem a zbývá fakturovat. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6.5 Faktury Zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení faktury a čísla lČ a DIČ
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- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, vC. čísel bank. účtů
- číslo smlouvy
- předmět plnění
- cena provedených prací
- DPH v plné výši
- datum uskutečněni zdanitelného plnění
- účtovaná částka
- den vystavení a splatnosti faktury
- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací (zjišt'ovací protokol) odsouhlasený

Objednatelem

VIL STA VEBNĹDENĹK

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro
vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

7.2 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet
odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod.

7.3 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupcům Objednatele.
7.4 Potřebné záznamy mohou provádět: technický dozor Objednatele, projektant pověřený výkonem

autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní správy a k tomu
zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku
nelze považovat za změnu smlouvy o dílo.

7.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu (nebo následně) stavbyvedoucí,
případně jeho zástupce. Při denních záznamech nesměji být vynechána volná místa. Stavbyvedoucí je
povinen předložit technickému zástupci Objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní
den. Pokud technický dozor Objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, je povinen připojit k zápisu do
3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí.

7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil Objednatel nebo jim po-
věřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele (zápisem ve stavebním deníku a písemně na stanovený
kontakt Objednatele s prokazatelným doručením) ke kontrole všech prací a konstrukci, které n:tají být
zabudované, zakryté nebo nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím. Kontrola bude provedena
v terminu stanoveném Zhotovitelem. Pokud se Objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací,
je oprávněn Zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit, a to na náklady Objednatele za předpokladu, že
dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedeny.

7.8 Povinnost vést stavební deník Zhotovitelem končí dnem předání a převzetí díla.

VIII. STA VENIŠTĚ

8.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění
díla a projektovou dokumentaci stavby ve sjednaném terminu dle odst. 4.1 této smlouvy.

8.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a prostor zařízení
staveniště.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.

t//
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8.4 Při odevzdání staveniště vytýči Zhotovitel veškeré podzemní a nadzemní vedení a inženýrské sítě na
staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby nedošlo v průběhu provádění díla
k jejich poškození.

8.5 Zhotovitel zajistí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou
Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

8.6 Obchodní podmínky stanoví lhůtu Zhotoviteli pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště
do termínu, specifikovaném v ČI. 4.4 Smlouvy.

LX. REALIZACE DÍLA - POVINNOSTLSMLUVNIČHSTRAN

9.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se
zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinnosti plynoucích z této sn)]ouvy dodržovat veškeré právní
předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hospodaření
s odpady. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích Objednatele, upozorni na ně své pracovníky
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví

9.2 Objednatel jmenoval koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, kterým je Pavel Pospíšil
(tel.: +420 734 416 450, pospisil@safething.cz).

9.3 Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to
stanoví jiný právní předpis.

9.4 Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele dnem úhrady ceny díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese do
předání předmětu smlouvy Objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu,
zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišt'ovaných Zhotovitelem, jakož i
za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Po protokolárním převzetí díla
Objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.

9.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla
ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen
silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud Zhotovitel při
své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto
inženýrských síti, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

9.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k řádnému provedeni
díla. Objednatel je zodpovědný za to, že průběh prací Zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

9.7 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě
a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně
platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušeníni těchto předpisů vznikne
škoda Objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze Zhotovitel.

9.8 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy a poté na vyžádání kdykoli během
realizace stavby smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši
pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce alespoň 5 mil. KČ. Povinnost Zhotovitele být
pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky
Zhotovitele, a to v požadované výši, trvá po celou dobu prováděni díla.

9.9 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plněni
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finančních závaZků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plněni veře,jné zakázky, a to vždy do
5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétni plnění. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9.10 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a následně kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost
Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně
identifikace těchto poddodavatelů.

X. PROVEDENI'DIĹA A PŘEJĹMMCÍŘ1"ZENÍ

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla Objednateli. Přejímací řízeni
bude provedeno protokolárně.

10.2 Změnit poddodavatele, poniocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím ňzení.

10.3 Zhotovitel je povinen písemně omámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení Objednateli bude smluvními stranami
zahájeno přejímací řízení.

10.4 Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora (TDI).

10.5 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran. Zápis (protokol) o předání a převzetí bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla
a soupis případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu bude soupis předaných dokladů, které jsou
zahrnuty v předmětu díla dle článku 3.5 této smlouvy. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla
Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.

10.6 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo
nedodělky, nebrání užívání díla fůnkčně nebo esteticky, ani užíváni díla podstatným způsobem
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných
vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých
termínů jejich odstraněni.

10.7 Zhotovitel při předávce díla doloží skutečné zaměření provedení díla, včetně geometrického plánu.

XL ZÁRUKA ZA JAKOSTDIĹA

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel
v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy
a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem a po
odstranění všech případných vad a nedodělků.

11.2 Záruční doba pro dílo jako celek, která byla jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky, činí v souladu
s podanou nabídkou Zhotovitele 60 kalendářních měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat
kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním
zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

11.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje
záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
a) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla - provozní zátěž neodpovídá konstrukci

parkovacích stáni či chodníku v částech určených výhradně pro parkování vozidel, resp. pěší provoz,
nebo
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b) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou díla a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy
a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory
nezaviněnými Zhotovitelem, nebo

C) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebeni díla, nebo
d) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem,

nebo dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatelem, kdy
na tuto nevhodnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil.

11.4 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel povinen písemně oznámit
(reklamovat) Zhotoviteli na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě, a to do nejpozději do
5 pracovních dnů po jejím zjištěni. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti
z vadného plněni a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci
musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje, Objednatel je povinen uplatnit též odpovídající
reklamační nárok. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou,
popř. novým plněním, je-li to z povahy věci možné a není-li uplatněn jiný - příhodnější - reklamační
nárok.

11.5 Oprávněně rek]an)ovaná vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě, která bude
minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

l 1.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala
nepřiníěřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne Zhotovitel Objednateli
nanústo opravy předmětné vady vzájemně odsouhlasenou přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke
zhoršení užitných vlastností díla způsobenému oprávněně reklamovanou vadou.

l 1.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznán)it písemně
Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné
příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklainace je oprávněná, a bude trvat
na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení
odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem
reklamace, j přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na
odstraněni takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného
rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud
však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí
Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručeni odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že
Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11.8 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve lhůtě sjednané dle odst. 11.5 této
smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou
k tíži Zhotovitele, s čímž Zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

XII. SANKCE

12.1 Smluvní strany se dohodly, že:
Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu:
- sankce za nesplnění kteréhokoli uzlového termínu realizace stavby dle bodu 4.4 této smlouvy činí

0,25 % celkové ceny díla v KČ bez dph za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstraněni nedodělku či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí

v dohodnutém termínu činí 1.000,- KČ za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý
kalendářní den prodlení

- sankce za nesplnění termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště dle odst. 8.6 této
smlouvy činí 1.000,- KČ za každý kalendářní den prodlení
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- sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností,
definovaných v bodě 9.9 smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. pracovníků
Zhotovitele činí 10.000, - KČ za každé takové zjištěné a zdokladované pochybení

Objednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu:
- sankce za pozdní úhradu faktury činí 0,25 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou
smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může
být proveden na základě písemné dohody Zhotovitele a Objednatele jejich zápočet.

XIII. OSTA TNI' UJEDNÁNI'

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou

dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
- upozorňovat na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné
škody.

13.2 Smluvní strany se budou pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby, které se uskuteční dle potřeby,
nejméně však 2x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání l. kontrolního dne písemně nejméně
5 dnů před jeho konáním.

13.3 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického
dozoru a autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podZhotovitele.

13.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy, technické norniy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních
stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

13.5 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které mají přímý a objektivně prokazatelný
dopad na realizaci díla a nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka,
mobilizace, povstání, živelné pohromy, archeologické výzkumy atd.

13.6 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude
odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky
odstoupení nastanou dnem doručení oznámeni.

13.7 Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla
vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude
nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíšou o tom zúčastněné strany zápis do
stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci
díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran
ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet
kalendářních dní, po kteiý je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek
přerušena.

X7V. VZÁJEMNÝSTYKA DORUČOVÁNI'

14.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána v písemné podobě, a to jak v listinné, tak
v elektronické formě. Listinná oznámení budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným
poštovnýni nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na
jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této

ý//
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smlouvy. Oznámení v elektronické podobě budou doručena prostřednictvím datové zprávy do níže
uvedené datové schránky příslušné smluvní strany. Oznámení v listinné podobě se bude považovat za
doručené jeho převzetíni nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle
toho, která ze skutečnosti nastane dříve. Oznámení v elektronické podobě se bude považovat za
doručené okamžikem doručení do datové schránky příjemce.

14.2 Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatele: Obec Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny
IDDS: 3h8azzx
Zhotovitele: ExpolineRealitní, s.r.o., Příkop 4, Brno 602 00
IDDS: zse7t5b

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1 Smluvní strany výslovně sjednávají právo Objednatele odstoupit od smlouvy před zahájením realizace
zakázky z důvodu neobdržení dotačních prostředků v dostatečné výši pro její spolufinancování.
V takovém případě Zhotoviteli nevznikne nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených se zakázkou.

15.2 Od smlouvy mohou smluvní strany dále odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních
vztahů a pokud tento úmysl oznáiní strana druhé do lO-ti dnů od vzniku podstatného porušení
povinností.

15.3 Podstatným porušenín) povinnosti se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla, nebo mohla
vědět, že druhá strana při takovéin porušení nebude mít zájení na takovém plnění smlouvy. Mezi důvody,
pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
- prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů oproti uzlovým terminu dle závazného harmonogramu
- prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
- soustavné nebo zvlášť' hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem, k jejichž

dodržování se Zhotovitel v této smlouvě zavázal
- soustavné nebo zvlášt' hrubé porušeni podmínek jakosti díla (kvalita dodávaných prací, která

nezaručuje užívání podle snúouvy)
- Zhotovitel bude v likvidaci, na jeho niajetek byl prohlášen konkurs, proti Zhotoviteli
- bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti Zhotoviteli
- byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

15.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

15.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany. nebo popírá-li jeho existenci, je povinna
to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má
se za to, že s důvodein odstoupení souhlasí.

15.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, pak
povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena

díla;
b) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
C) Zhotovitel vyzve Objednatele k ,,dílčímu převzetí díla" a Objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení

vyzváni provést ,,dílčí přejímací řízení";
d) bezodkladně po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné finanční vyrovnání;
e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně náklady jí

vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.
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XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI"

16.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě" a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné
zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

16.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, tato smluvní strana
je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

16.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tato
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.4 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti
výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném
znění, a předpisy souvisejícími.

16.5 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit
cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. V případě soudního sporu bude
tento řešit příslušný soud dle sídla Objednatele.

16.6 Podpis této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Březina na svém jednání dne 2. 5. 2022 usnesením
Č. l d).

16.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. l Oceněný Soupis stavebních prací, stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 Závazný harmonogram realizace zakázky
Příloha č. 3 Seznam předpokládaných poddodavatelů

V Březině, dne Zo . g . 2 o z-z.
Za Objednatele:

Mgr. Martin Habáň, starosta obce Březina

V Bukovině, dn, Z Q 6'. ZD>Ŕ
Za Zhotovitele:

Zd něk Tajnai
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Příloha č. 1 smlouvy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ""'= 2(ve znění Vysv.ZO č. l)

Stavba: STR21/07 Chodníky Březina

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: ExpolineRealitni, s.r.o. IČO: 63491095

Příkop 4 DIČ: CZ63491095
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 7 065 094,43

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 150 000,00

Ostatní náklady 205 000,00

Celkem 7 420 094,43

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 420 094,43 CZK

Základní DPH 21 % 1 558 219,83 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 978 314,26 czk

\~-

, zq 6. 2 ä?2 ,,, v Me 7//uE

zhotovitele " Za objednatele
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Příloha č. 1 smlouvy

Rekapitulace däčich části

. . Základ pro Základ pro základniČISĹO Nazev sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00

SO 102 Chodníky 0,00 1 542 828,12 323 993,91 1 866 822,03 21

STR21/07 Chodníky Březina SO 102 0,00 1 542 828,12 323 993,91 1 866 822,03 21

SO102 N SO 102 Neuznatelné náklady 0,00 154 526,65 32 450,60 186 977,25 2

STR21/07 Chodníky Březina - SO 102 0,00 154 526,65 32 450,60 186 977,25 2Neuznatelné nákladý

SO104 Chodníky 0,00 5 424 936,76 1 139 236,72 6 564 173,48 73

STR21/07 Chodníky Březina - SO 104 0,00 5 424 936,76 1 139 236,72 6 564 173,48 73

SO104 N SO 104 - Neuznatelné náklady 0,00 297 802,90 62 538,61 360 341,51 4

STR21/07 Chodníky Březina - SO 104 -Neuznatelné nákladý 0,00 297 802,90 62 538,61 360 341,51 4

Celkem za stavbu 0,00 7 420 094,43 1 558 219,83 8 978 314,26 100

Popis stavby: STR21/07 - Chodníky Březina
Popis objektu: SO 102 - Chodníky
Popis rozpočtu: STR21/07 - Chodníky Březina SO 102
Popis objektu: SO102 N - SO 102 Neuznatelné náklady
Popis rozpočtu: STR21/07 - Chodníky Březina - SO 102 Neuznatelné náklady
Popis objektu: so104 - Chodníky
Popis rozpočtu: STR21/07 - Chodníky Březina - SO 104
Popis objektu: so104 n - SO 104 - Neuznatelné náklady
Popis rozpočtu: STR21/07 - Chodníky Březina - SO 104 - Neuznatelné náklady
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Příloha č. 1 smlouvy

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 1 083 405,85 15

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 320 406,40 4

4 Vodorovné konstrukce HSV 844,80 O

5 Komunikace HSV 2 987 422,74 40

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 1 661 354,88 22

99 Staveništní přesun hmQt HSV 708 677,64 10

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 302 982,12 4

vn vedlejší náklady VN 150 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 205 000,00 3

Cena celkem 7 420 094,43 100
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Příloha č. 1 smlouvy

S: STR21/07 Chodníky Březina

O: SO 102 Chodníky

R: STR21/07 Chodníky Březina SO 102

položkový soupis prací a dodávek

P.č Číslo pdožky
DÍI:1

1 113106231R00

2 122202202ROO

Název položky MJ Množství
Zemni práce
Rozebrání vozovek a plo¢h $ jakoukoliv výphi spár m2 260.81516
v jakékohv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
předppoklad 45% plochy chodniku chodniky"0,45 260,81516
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 219.98967
s přemistěnim výkopku v příčných profikch na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
v původní zeleni - předpoklad 15% plochy chodniky"0 15"0 24 20 86521
původní štěrk - předpoklad 40% plochy chodniky"0,40"0,24 55 64057
původni dlažba - předpoklad 55% plochy chodniky'O 55'(0,24-0,06) 57 37934
sjezdy sjezdy"0,37 86,10455
Bouráni konstrukci v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým klachvem m3 8,00000

Cen.
soustava l

Cena l MJ Celkem Ceník platnost
222 402,35

54,00 14 084,02 822-1 RTS 22/1

115,50 25 408,81 800-1 RTS 2211

3 130901121R00 5600,00

s přémistěnim suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo $ uložením na dopravní prostředek,
stávajici konstrukce - předpoklad . 8

4 162701105R00 Vc>dorovné pkmístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdáknost přes 9 000 do 10 000 m m3
8 00000

219,98967 262,50

po suchu. bez naloženi výkopku, avšak se sloZenim bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. poloZky pořadí 2 219,98967 219 98967

5 162701109R00 Vodorovné přemistění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 (joo m přes m3 1 319,93800 16,50
10 000 m
z hominy 1 až 4

po suchu, bez ndaženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
předpoklad 16 km
Odkaz na mn poloZky POřád 4 219,98967'6 1 319 93800

6 171201201ROO Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 219,989671 16,30
omice l i
Odkaz na mn. poIoZky pořadí 4 219.98967 219 98967

7 199000002ROO Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 219,98967 250,00
Odkaz na mn. poIcúky' pořadi 4 219 98967 219 98967

Díl: 2 ZákladV a zvláštni zakládáni
8 215901101RT5 Zhutněni podloži z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a m2 812,30425 85,00

nesoudržných sypkých relativní ukhlosti Kd) do 0,8 vibrační deskou
z mstlé hominy tř.1 - 4 pod násypy z homin soudržných do 92% PS a hornin negoudržných sypkých relativní uiehhsti 1(d) do 0,8
chodníky 579 58925
sjezdy 232 71500

Díl: 5 Komunikace
9 564851111R00 pocIldad ze štérkodrti $ rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 150 mm m2 579,58925 168,00

44 800,00 800-1 RTS 22/1

57 747,29 BOO-l RTS 22/1

21 778,98 800-1 RTS 22/1

3 585,83 800-1 RTS 22/1

54 997,42 800-1 RTS 22/1

69 045,86
69 045,86 BOM RTS 22/1

chodníky
10 564871111ROO podldad ze štěrkodňi s rozprostřenim a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouštka po zhutněni 250 mm m2

579 58925
232,71500 240,00

sjezdy
11 596715021ROO Kladeni vodici linie pro nevidomé a sIabouaké z dlažby tlouštky 60 mm, osazené do lože z

kamenné drtě. tloušťky 40 mm
(4.3+4 7+4 6+1+2.35+5'2+1"2+4+6+1+5 05)'0,4
(3 7+4 7+2,45)"0 4
(3,57+1+3.6"3,5+1+6 5+4,85"1"3)'0.4

12 596215021RRR Kladení zámkové dlažby U. 6 cm do drtě ti. 4 cen, včetně případných dořezů
chodníky

13 596215040RRR Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm, včedtně případných dořezů
sjezdy

14 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá: kost: šedá l = 200 mm, š = 165 mm: ti 60,0 nm
chodniky"1,1
Odkaz na mri. poloZky pořadí 16 25.85000"-1

15 59245030R dažba betonQvá zámková, dvouvrstvá; kost: šedá, l = 200 mm, š = 165 mm: ti 80,0 mm
sjezdy"1,1
Odkaz na mn poloZky pořadí 17 21,01000'-1

16 59245037R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá: kost: dlaždioe pro nevidomé; červená: 1= 200 mm; š =
165 mm; ti. 60,0 mm
chodníky 0.5"0,5'4' 1,1
(2,4"0,8+1 5"0 8+4'0,4+4'0,4"2"0 8"3 75"4"04+0,8"16+3 5°0,5+2 6'1+2 1"1"4 5"0,5)"1.1

232 71500
m2 33,54800 791,00

653 766,01
97 370,99 822-1 RTS 22/1

55 851,60 822-1 RTS 22/1

26 536,47 822-1 RTS 22/1

18 00000
4 34000

11 20800
m2 579,58925

579 58925
m2 232,71500

232 71500
m2 611,6981(i

637 54818
-25 85000

m2 234,97650
255 98650
-21 01000

m2 25,85000

1 10000
24 75000

230,00 133 305,53| Vlastni

240,00 55 851,60 , Vlastni

290,00

340,00

547,00

177 392.47|SPCM RTS 22/1 '

79 892,01jspcM RTS 22/1

14 139,95 SPCM RTS 22/1

17 592451158R 'dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná: obdélnňc: dlaždice pro nevidomé: červená: 1= 200 mm: m2
š = 100 mm: ti. 80,0 mm
(5,6"4 3+4,7"6 8+4,85+3 55"3 7+4.7)"0.5'1,1

Díl: 91 Doplňu ící práce na komunikaci
18 915712121R00 |Vodorovné značení krytů Nastem nehlučné, dělcich čar šÍřky 250 mm m

VIa 25
19 915791111ROO Předznačeni pro vodoromé značeni pro dělÍcí čáry, vodici proužky m

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
Odkaz na mn. položky pořad| 18 25 00000

21,01000 639,00

21 01000

25,00000 67,50
25 00000
25,00000 5,70

25 00000

13 425,39 SPCM RTS 22/1

278 138,26
1 687,50 822-1 RTS 22/1

142,50 822-1 RTS 22/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 11



Příloha č. 1 smlouvy

Ií

S: STR21/07 Chodníky Březina

O: SO 102 Chodníky

R: STR21/07 Chodníky Březina SO 102

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
20 917762111R00 Osazeni sdničniho nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu m 427,59000 290,00 124 001.10 822-1 RTS 22/1

prostého, do IoZe z betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože ú. 80-100 mm.
část B.2 1 24,8+25,5+3,4+1.6+15,81+21'22,1+17,1+2 47+5 5"2+4"3.26"2+24,8+25.5
část 8.2.2 . 16,9'6.14+11 8+11,8+9,8+13.8"13,75+17.7'2+20.1"2+7,1"2+22.1'2'1"4

21 917862111RT5 Osazeni silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obnibniku m
stgatého, rozměru 1000/10Q/250 mm, $ boční opěrou z betonu prostého, do bZe z betonu

prostého C 12/15

S dodáním hmot pro lože tL 80-100 mm.
část B.2.2
5,6+1 65'2"4,3"4,7+1 65'2"5,1+1.65"2"8 1'1,65'2"5"1+4+1+5"1.65"2"6"1"5,05+2'2 5+2,85
"2"6.8+4 85'2,85"2"3.55'2.1'2"2,2
1,7"2"3.7"2,45"3,7+2,45+4,7+3.2"3,55"4,85+6,8
část B.2 1 3.55+1+3 6+3.9+1"2,85"3.5'1+6.5'4.85+1+3"2,5"2"2"2"2"1.68+1,68'2

22 918101111ROO Lože pod obnbniky, «níky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3
z cllaZebnlch kostek z betonu prostého
obruby do oblouku 1'1'4'0.1'2

23 917862111RRR Osazeni stojat. obrub.bet $ opěroukZe z C 12/15, včel. obmbniku obkjukového CSB H 25 R m
780/1 5Q/250 včetM seňznuti
část 8.2.1 8'2
část 8.2.2 . 8'2

24 59217003R obnbnlk pancovy materiál beton: l = 1000,0 mm: š = 80,0 mm: h = 250,0 mm: bam pňrodni kus

Odkaz na mri. položky pořadí 20 427,59000"1.1
25 59248071REE ~C1 linie 20/20R, barva červená m2

Odkaz na mn. položky pořadí 11 . 33,54800"1,1
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

26 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikaci. kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t
vodorovné do 200 m

Díl: D96 PřesunV suti a vYbouraných hmot
27 9790861 12R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládáni nebo překládáni suů a vybouraných hmot t

na dopravní prostředek pň vodomvné dopravě, ,
bez naloženi. s moženim a hrubým urovnáním

205 60000
22 1 99000
200,44000 380,00 76 167.20 822-1 RTS 22/1

109 85000

38 80000
51 79000
0,80000 2 835,00 2 268,0¶822-1 |RTS 22/1 l

O 80000
32,00000

i6 00000
16 00000

470,34900

470 34900
36,90280
36 90280

292,0OĹ 9 344,00 VlastnI
i

121,50 57 147,40 SPCM RTS 22/1

200,00 7 380,56 Vlastni

698,89056 220,00

58 68341 164,50

153 755,92
153 755,92 822-1 RTS 22/1

60 719,72
9 653,42 832-1 RTS 22/1 l

28 979081111ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 58,68341 226.00 13 262,45 801-3 RTS 22/1
29 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 880,25117 15,60 13 731,92 801-3 RTS 22/1
30 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % pňměsi, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů t 58,68341 400,00 23 473,36 801-3 RTS 22/1
31 979093111ROO Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 58,68341 10,20 598,57 800-6 RTS 22/1

s hrubým urovnáním,
DII:VN vedlejší nákjäďY 40 000,00

32 00511102OR Vytyčeni stavby Soubor! 1 00000 20 000,00 20 000.00 RTS 22/1
33 005111021R Vytyčeni inženýrských síti soubo'j 1 00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/1 :
34 005121 R Zařízeni staveniště Soubor, 1 00000 10 000,00 10 000JJ0 RTS 22/1

Díl: ON Ostatní nákladV 65 000,00
35 005211030R Dočasná dopravní opatřeni SOubO'j 1 00000 15 000,00 15 000.00 RTS 22/ l
36 00524101OR Dokumentace skutečného provedení Soubor 1 O(X)00 30 QOCLCX) 30 000,00 RTS 22/1
37 00524102OR Geodetické zaměřeni skutečného provedení Soubor 1 00000 2Q 000,(X) 20 000,00 RTS 22/1

Celkem

Proměnné.
chodníky

1 542 828,12

sjezdy

část B.2.1 :
(24,8+25,5)*1,5"(3,4+1,6)/2"1,5+15,81*2,5+21"2+22,1*2+17,1*2+4*(1,5+0,8
"0,3"0,4)"(3,75+0,7*2)*4"4*3,27+58
část B.2.2 :
16,9*1,65+6,14*1,65+11,58"1,65+11,8"1,65+9,8"1,65+13,8'(1,65+1,2)/2"13,
75*(2,27+1,2)/2"17,7"1,5+20,1"1,5+7,1"1,5+22,1*1,5

část B.2.1 :
(3,55+1"3,6)7.75"(3,9"1+2,85)7,73"(3,5"1"65)*1.68"(4,85"1"3)*1,5
část B.2.2 :
5,67,65+43¶,65+4,7¶,65+5¶.65+7,87,65"(5"1"4+1"5)'1,65"(6"1"5,05)
'2,27+6,8'(1,5"1,34)"4,85'(1,5"1,M)"3,55"(1,5"1,51)
(3,7+4,7)"(1,5+1,7)"2,45'1,5

579,58925
342,80500

236,78425

232.71500
59,42500

142.73500

30,55500
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Příloha č. 1 smlouvy

položkový soupis prací a dodávek ve'ze 2
Ive Zt't:l" C I)

S: STR21/07 Chodníky Březina

O. SO102 N SO 102 Neuznatelné náklady

R" STR21/07 Chodníky Březina - SO 102 Neuznatelné náklady

P.Č Číslo položký
Díl: 1

1 181300010RAE

Cen.
soustava l

Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Zemní práce 19 526,65
Rozpfostřeni ornice v rovině nebo svahu do 1 5 a oseti travou při tbušt'ce 150 mm, dovoz m2 150,20500 130,00 19 526,65 AP-HSV RTS 22/1
omice ze vzdáleností 15 000 m
vC. urovnáni omice, naloženi na sMádce, vodorovným přemi6těním omice na místo rozprUdření, zabženi vávniku osetím a dodávky tTävňiho 8emene.

Díl: 91
2 911-89

Díl: VN
3 005121 R

zelený pás
E! 11 (25"26)"i
81.2 17,9'1,35"201"134+7 1"151+22"151+17"2,45

Doplňu ící práce na komunikaci
Ostatní práce -opravy a úpravy $távajlcich kel, opěrných zídek,.... odhad

Vedle ŠI náklady
Zařízeni staveniště

51,00000
99,20500

125 000,00
kpt 1,00®0 125 000,00 125 000,00 Vlastni

10 000,00
Soubor Loo000 10000,00 10 000,00 RTS 22/1

Celkem 154 526,65
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Příloha č. 1 smlouvy

položkový soupis prací a dodávek verze 2
(ve znění Vysvětleni ZD Č.1)

S: STR21/07 Chodníky Březina

O: SO104 Chodníky

R: STR21/07 Chodníky Březina - SO 104

P.Č Číslo položky Název položkY MJ Množství
ĎÍI:1 Zemní práce

1 113106211R00 Rozebrání vozovek a ploch $ jakoukdiv výphi spár m2 207,99400
v ploše jednothvě cb 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry

nebo strusky
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nabZenim na dopravní prostředek
stavaj|cl koStky - předpoklad 10% plochy chodnik'O 1 207,99400

2 113106231R00 Rozebráni vozovek a plo¢h s jakoukohv výplní spár m2 831,97600
v jakékohv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

s přemístěním hmot na skládku na wdálenost do 3 m nebo s naloZením na dopravní prostředek
stávající dlažba -předpoklad 40% . chodnik"0,4 831 97600

3 113108310RQO Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2,40000|
l
l

slepecká dlažba ve stávajicich komunikacich

82.4 6"0,4 2,40000

4 122202202RQO Odkopávky a pMopávky pix) sánke v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 764,61748
s pčemistěnim výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek
stávajici drť - předpoklad 30% plochyvjezd chodnik"0 3"0 24 149 75568
stávající zemina - předpoklad 20% plochy chodnik"0,2"0 24 99 83712
stávající dlažba -předpoklad 40% chodnik"0.4"(() 24-0 06) 14S 75568
stávající kostky - předpoklad 10% plochy chodnik"Q1"(0 24-0 l) 29 11916
MezlsoLjcet 42 ' .u .l

vjezd ' Wezd"O,37 369 12784
odpočet clalši etapy
chodník :-(16,5*2"1,5"1,5"6"1 5)"0,24-(19"2+4 5*1 5)"0,24 -21 36000
sjezdy : -(5"1,5"2"8,2"2)"0,37 -11 61800

5 130901121ROO Bowání koň6tMcci v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým HadNem m3 10,00000!

s pÍ\emisténim suu na hromady na vzdádenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
předpoklad 10 10 00000

6 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 . m3 4,49600
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naloženim na ruční dopravní prostředek
slepecká dlažba ve stávajicich komuníkacich
B.2.3 (3.15"2,95)°0.4°0.4 O 97600
8.2.4 (5"7"6"4)'0,4'0,4 3 52000

7 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hominy 1 až 4. na vzdálenost přes g (JOO do 10 DOD m m3 769,11348

Cen.
soustava l

Cena l MJ Celkem Ceník platnost
678 673,95

45,00 9 359,73 822-1 RTS 22/1

49,00

204,00

40 766.82 822-1 RTS 22/1

489,60 822.1 RTS 22/1

95,50 73 020,97 800J RTS 22/1

5300,00

1 274,00

53 000,00 800-1 RTS 22/1

5 727,90 800-1 RTS 2211

250,00 192 278.37 800-1 RT$ 2211

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidIa
Odkaz na mn položky pořadí 4 764,61748 764 61748
Odkaz na mn. položky pořadí 6 4,49600 4 49600

8 162701109R00 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 (joo m přes m3 4 614,68086 19,00 87 678,94 800-1 RTS 22/1
10 000 m
z horniny 1 až 4

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se sbZenim bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
předpoklAD 16 KM
Odkaz na mn. položky pořadí 7 769.11348'6 4 614 68086

9 171201201R00 UloZení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 769,11348 16,30 12 536,55 800-1 RTS 22/1
omice
Odkaz na mn položky pořadí 7 769 11348 769 11348

l 10 199000002R00 Poplatky za skládku hominy 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 769,11348j 265,00j 203 815.07 BOO-l RTS 22/1

Odkaz na mn položky pořadí 7 769,11348 769 11348

DII:2 Základy a zvláštní zakládáni 251 360,54
11 215901101RT5 Zhutněni podloži z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a m2 2 957,18280 85,00 251 360,54 BOO-l RTS 22/1

nesoudržných sypkých relaůvnĹ ulehlosti 1(d) do 0,8 vibrační deskou
z rosúé hominy tli - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relatívni ulehlosti 1(d) do 0,8
chodník chodník 2 079 94000
vjezd 997 64280
odpočet další etapy
chodník -(16 5'2+1,5'1,5+6'1,5)-(19"2"4,5"1,5) -89 00000
sjezdy -(5"1.5"2"8 2"2) -31 40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 844,80
12 457621412R00 Plášťové těsněni z vodostavebniho asfakobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 m 12,00000 70,40j 844,80 832-1 RTS 22/ I

do 2 kg zálivky na 1 m spáry, ,
Odkaz na mri. položky pořadí 26 12 00000 12 00000

Díl: 5 Komunikace 2 333 656,73
13 564851111ROO PQdkjM ze štérkodrti s mzprostřenlm a zhutněním frakce 0-63 mm, tbuštka po zhutněni 150 mm m2 1 990,94000 168,001 334 477.92 822-1 RTS 22/ I

CHODNIK
chodník -(16 5"2"1 5'1 5+6'1 5)-(19"2+4,5'1,5)

14 564871111ROO Poddad ze štěrkodrú s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, ůouštka po zhutněni 250 mm m2

2 079 94000
-89 00000
966,24280 240,00|

I

231 898,27 822-1 RTS 22/1

vjezd 997 64280
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Příloha č. 1 smlouvy

položkový soupis prací a dodávek verze 2
(ve znění Vysvětleni ZD č. I)

S: STR21/07 Chodníky Březina

O: SO104 Chodníky

R: STR21/07 Chodníky Březina - SO 104

P.Č Číslo po|ožky Název položky
sjezdy ' -(5"1,5'2"8.2"2)

15 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm
slepecká dlažba ve stávajicich komunikacích '
B 2.3 (3,15"2 95)"2
B 2.4 (5"7"6"4)"2

16 596715'021ROO Kladeni vQdicl linie pro nevidomé a skbozraké z dlažby Úouštky 60 mm, osazené do lože z
kamenné drtě, tbušťky 40 mm
(4,85"1+5+5,4+2.2"3"3,85"2+3.85+4,35"2"2"5,75"2+5.17+1 2)°0.4
(5,7"2+5.25+9,22+3 5+8+6+9,6+3.4+2+3.25+6+ 1+4,25)'0.4

17 596215021RRR Hadeni zámkové dažby tj. 6 cm do drtě ti. 4 cm, včetně případných dořezů
CHODNIK
chodník -(16,5"2+1,5"1,5"6'1,5F(19"2+4,5"1.5)

18 59621504ORRR Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm, včedtně případných dořezů
vjezd
slepecká dlažba ve stávaj|c|ch komunlkac|ch
B 2.3 . (3,15+2,95)'0,4
8.2.4 . (5"7"6"4)"0,4
sjezdy . -(5"1,5"2"8,2"2)

19 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost: šedá: I = 200 mm, š = 165 mm: ú. 60,0 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 17 1990,94000"1.1
Odkaz na mn. pobZky pořadí 21 22,24200"-1

20 59245030r dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá: l = 200 mm, š = 165 mm: ti. 80,0 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 22 65 89120"-1
Odkaz na mn. položky pořadí 18 977,48280"1.1

21 59245037r dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; daždice pro nevidomé, červená: l = 200 mm, š
165 mm; U. 60,0 mm
B 2.3 ' (4"0,5"2+3"0,5+2"1"2"2"0 5)'1,1
B 2.4 ' (5"0,4"1.5"0,4"2"2"1"2+3"0,4"2+2'1"2+2"0 4)'1,1
odpočet další etapy -5,148

22 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník: dlaždice pro nevidomé; četvená; l = 200 mm;
š = 100 mm; ti. 80,0 mm
B 2 3
(2 9+4 2+3 1+3 8+6"3 9+4,3+5 7+5,25+4 75+3 5+4 3)"0.4"5"2'0.4"(6 75+6 7+7+6+6+4,75+5,4
"3"5 73)"0 4*1 1
B 2 4
5'0,4'6"04+3.85"0,4+3 4'0.4'5 8"0 4+6"0.4'5.8"04+5,2°0.4+5.3"0.4+3 9"04+(34+3,25)"04"1

1
odpočet dalši etapy -4,4

Díl: 91 Doplňu_ící práce na komunikaci
23 917762111ROO Osazeni sihičniho nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro kože ti. 80-100 mm.
část B.2.3
4"2+1,5"2"6°2"20+ 3,5+16'2'5'2+10*2+14'2+ 5*2"4'2+3*2+35"2"6"2+10"2+2'22*2+3'2+ 15'2+
4'2"15'2
5+10+3+20+11"2+12 5"2+17,5"2+9"2+24"2+11"2+5"2+21°2+14°2+34"2
část 8.2.4
7"2+2.5'2+2 5+7"2q 11"2+10"2+21"2+9'2+9'2+9"2+3+4"2+6"2+10"2+7"2+25"2+ 16+18+43

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník piamost
-31.40000

m 56,20000 244,50 13 740,90 822-1 RTS 22/1

m2 34 921,48 822-1 RTS 22/1

m2

m2

457 916,20 Vlastni

234 595,87 Vlastní

m2

m2

m2

628 659,68 SPCM RTS 2211

343 175,56 SPCM RTS 22/1

12 166,37 SPCM RTS 2211

m2

12.20000
44.00000
49,11600j. 7'1.00

21.44800
27,66800

1 990,94000N 230,00

2 079,94000
-89,00000
977,4828Dk 240,00
997,64280

2,44000
8,80000

-31,40000
2 167,79200É 290,00

2 190,03400
-22,24200

1 009,33988 340,00
-65,89120

1 075,23108
22,24200 547,00

11,55000
15,84000
-5,14800
65,89120m,

47,26520

42 104,48 SPCM RTS 22/ l

23,02600

-4,40000

m
1 133 216,62

1 527,00000 442 830,00 822-1 RTS 22/ l

382,50000

356,00000
357,50000

6'2+15"25"2+18'2+7'2"12'2+14'2"17'2+14'2+12'2"21'2"15'2+8'33+75"49"2
odpočet další etapy -16.5"2-1,5"24"2-19"1A.&1,5

24 917862111RT5 Osazeni sihičniho nebo chodníkového betonového obmbníku včetně dodávky obrubníku
stQjätého, rozměru 10OCl/100l250 mm, s boční opěmu z betonu prostého, do lože z betonu

prostého C 12/15

504,00000
-73.00000

m 768.73000 t " 292 117,40 822-1 RTS 22/1
.

S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm.
vjezdy
část B 2,3
5"2"(1 5"0 78)"2"5"2"(1,5"0.78)"2"8,2"3"2"2 9"2+3,8"2+1 5"2+4,2"2+4 45"2+1 5'2+3 1"2+4 9
8"2+1,5"2+3 8"2+4.95"2+1,5'2+6'2+4,78"2+4"2
3 9"2+6 08"2+1 5"2+4,3'2+1,5"2+1 75"2+2 5+5,7°2+0 68"2+1 5"2+5,25'2+1,5"2+0 63'2+4 75"2
+1,5"2+0,64"2+3,5"2+1,5"2+0,71"2
4.3"2+1,9"2"(4 85"1"5"2,02"2)"5,9"2"2+6,9"2+2,2"6,75"2+ 1,52"2+1 5"2+6,7"2+2.07"2+1,5"2
"7"2+2,22'2+1,5'2+6"2"2.45"2+1,5"2+6"2+2.38"2"1,5'2+4,75'2
1,93'2+1,5"2"5,4"2"2,2'2"3"2"1,6"2+1.85°4+5,73+1.92+1,5
8.2.4 '
3,25"1"3,6+2.42"2"(3,85+2+3,85)'2"2,54"1,18"2+2,6+4 55+1,35+1,82+4,35+2+4 35+1,19+0,6
"2+3,85+1,92"2"5,75+2+6,17"1,92+2,14+5,7"2
5,25+1.78"1,8+9,22+ 1,5"2+20+1,45+1,5+4,6+1,5+1,01+2.45"2+1,5"2+2+ 1 3+ 5,8"2+1,5"2+0,78"
2+9,6+2"2+4,25+2"2
4,3'2"5+1,5"1.8"6'2"1,5'2"1,88'2"6'2"1,5"2+1,03"2" 5,8'2+ 1,5'2+0.8'2"(6" 1'4,25)"2"1 42'
2"0.6"2"5.2"2"1,5"2+0,87'2"5,3"2"1,5'2+0,92'2
7 5+2"2+6 3'2"2+5.9+3"2

149,24000

96,28000

158,97000

47,81000
93,77000

100,32000

126,04000

33,70000
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Příloha č. 1 smlouvy

položkový soupis prací a dodávek verze 2
(ve znění Vysvětleni ZD Č.1)

S: STR21/07 Chodníky Březina

O: SO104 Chodníky

R: STR21/07 Chodníky Březina - SO 104

P.Č Číslo poIažky Název položky
ochrana sloupů 11
odpočet dalši etapy . -1,5"4-3"2-(5°2' 8.2 )"2

25 918101111R00 Lože pod obnbniky, kmniky nebo obruby z betonu prostého C 12/15
z dlažebních kostek z betonu prostého
ochrana sloupů 1"0 2"2"2'3"0.2

26 919735114ROO Řezání stávajľách krytů nebo poddadů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm
včetně spotřeby vody
slepecká dlaZba ve stávajicich komumkacich
B2 4 6"2

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
11 00000

-48 40000
m3 1,60000 2 835,00 4 536,00 822-1 RTS 22/1

1 60000

m 12.00000 147,00 1 764,00 822-1 RTS 22/1

'2 00000
27 911-89 Ostatní práce -opravy a úpravy $távaj[c{ch Kci, opěrných zídek,..., odhad kpl 1,00000, 175 000,00 175 000,00 Vlastní
28 917862111RRR Osazeni stoja oMub.bet s opěroujože z C 12/15, včel. obrubniku obbljkového CSB H 25 R m 10,00000 292,00 2 920,00 Vlastni

78Q/150/250 včetně seříznuti
ochrana sloupů 10

29 59217003R obrubník parkový materiál beton: I = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h · 250,0 mm; barva pňmdnf kus

Odkaz na mn. položky pořadí 23 1527 00000"1 1
30 59248071REE vodici Hnie 20/20/6. barva červená m2

Odkaz na mn. položky pořadí 16 . 49,11600"1,1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t

vodorovně do 200 m
|DII: D96 PřesůňY suti a vYboůranYch hmot

32 979086112R00 Vodorovná doprava sUti a vybouraných hmot nakládání nebo překládánl suti a vybouraných hmot t
na dopravní prostředek pň vodorovné dopravě, .
bez naloženi, $ vHoženim a hrubým urovnáním

IQ 00000
1 679,70000

1 679 70000
54,02760
54 02760

2 522,37144

274 45610

121,00 203 243,70 SPCM RTS 22/1

moo 10 805,52 Vlastni

, 554 921,72220,00j 554 921,72 822-1 RTS 22/1

242 262,40
145,®1 39 796,13 832-1 RTS 22/1

33 979081111R00 Odvoz suti a vybouraný¢h hmot na skládku do 1 km t 274 45610 190,00 52 146,66 801-3 RTS 22/1
34 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km l 4 116,84147 12,50 51 460.52 801-3 RTS 22/1
35 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsi - DUFONEV Brno. l 274,45610 350,00 96 059.64 801-3 RTS 2211
36 979093111ROO Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 274,45610 10,20 2 799.45 800-6 RTS 22/1

s hrubým urovnáním,

Díl: VN Vedle ši náklady 90 000,00
37 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1,00000 70 000,00 70 000.00 RTS 2211
38 005111021R )Vytyčeni inženýrských síti Soubur 1,00000 10 000,00 10 000.00 RTS 22/1
39 005121 R |Zařizeni staveniště Soubor 1.00000, IQ 000,CX) 10 000,00 RTS 2211

Díl: ON Ostatní nákladV 140 000,00
40 00521103OR jDočasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000: 30 000,00 30 000,00 RTS 22/ l
41 005241010R Dokumentace skutečného provedeni Soubor 1,00000' 60 000,00 60 000,00 RTS 22/ I
42 00524102OR Geodetcké zaměřeni skutečného provedeni Soubor 1,00000' SQ (XX),00 50 000,00 RTS 22/ l

Celkem

Proměnné:
chodník

5 424 936,76

vjezd

část B.2 3
4"2+1,5"1,5+6"1,5"(19"21)/2*2"(5"2)/2*1,5+16"1,5+5*1.5+10*1,5"14*1.5"5
*2"4*2"3*(2"1,5)/2"35*1,5+6*1,5+10*1,5+2*1,5+22*1,5+3*1,5+15*1.5+4*1,5
+15"1,5
5*2+10'2+3*2+20"237+117,5"12,5*1,5+17,5*1,5+9"1,5+24*1,5+1r1,5+5"
1,5+21'1,5+14'1,5+34'(1,6"1,92)/2"258
část B.2.4 :
7"1,54+5"1,35+7*1,82+11"1,82+10*1,92"21'(2,14"1,78)/2"9"1,5+9*1,45"9'
1,5+3"1,O1"4"(1,01+1,5)/2+6"1,5+10*1,5+7*1,5+25"1,5+16"2,2+18*2"43*2

6"2+15¶3+25'1,5+18'1,5+7M,5+12¶,5+14'1,5+17"1,5+14'1,5+12'1,5+21
'1,5+15*1,5+8*2+33*2+75'2+49'2+186

ČÁST b.2.3 :
5"(1,5+0.78)"5"(1,5+0,78)"8,2"3"2,9"(3,8+1,5)"(4,2"6)/2*(4,5+1,5)"3,1"(4,9
8+1,5)"3,8*(4,96"2,5)"6,9"(4,78"4)
3,9*(1,5"6,08)"4,3*(4"3)/2"5,7*(1,5"0,68)"(5,25"6)/2*(1,5+0,63)"4,75"(1.5"
0,64)"3,5*(1.5"0,71)"(4,3"6)/2"(1.5"0.4)
(4,85"1"5)*2,02+5,9"2+6,9*2+6,75*(1,5"1,52)"6,7"(1,5"2,07)"7*(1,5"2,22)"
6*(1,5"2.45)"9"(1.5+2,8)"4,75"(1,5"1,93)
(5,4"2,2"3)*1,5"5,4'1,85+3"1,85+5,73+1,92
část B.2.4 '
(3,25"1"3,6"9)/2'2.42"(3,85"2"3,85"12)/2'(1,57+1+1,57+1,19)/2"4,75"(1,3
5"1,82)/2"(4,35+2"4,35)*(1,19+0,6)

2079,94
323 25000

588,74000

387,95000

780,00000

997,64280
202,38800

96,70425

196,55350

39,09000
75,98550
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Příloha č. 1 smlouvy

položkový soupis prací a dodávek verze 2
(ve znění Vysvětleni ZD č.1)

S" STR21/07 Chodníky Březina

O: SO104 Chodníky

R STR21/07 Chodníky Březina - SO 104

P.Č Číslo položky Název polažky MJ Množství Cena l MJ Celkem
3,85'1,92"(5,75+2+6,17)'(1.86"0.6)"(5,7"2+5,25)*1,9"9,22*1,54+19'1,5+4. 123.19225
6'(1.5+1 01)/2+2 45'1,5+(2,45"5)/2*1,29
5,8*(1 5"0,78)"9.6"2,2+4.25'2 42.84400
(43"5)/2*2n+67,5+6v,89"611,5"1m)"(5,8"2,3+6+1+4,25)"(1,42+0,6)"5, 130,36380
2*(1,5"0.87)"5.3"(1,5"0.92)"3,9*(1,5"1,13)
(3,4"2+3,25)*1,5"3.4'1,21+3,25"1,21+7,5*2+6,3*2"(5,9"8)/2*2+28 90,52150

Cen.
soustava l

Ceník platnost
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Příloha č. 1 smlouvy

položkový soupis prací a dodávek verze 2
(ve znění Vysvětleni ZD Č.1)

S: STR21/07 Chodníky Březina

O: SO104 N SO 104 - Neuznatelné náklady

R: STR21/07 Chodníky Březina - SO 104 - Neuznatelné náklady

P.č Číslo pdožký
Díl:1

1 1813CK)010RAE

Cen.
soustava l

Název polažky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Zemní práce 162 802,90

1Rozpmstřeni omice v rovmě nebo svahu do 1 : 5 a oseti travou pli ljouštte 150 mm, dovoz l m2 l 1 252,33000 13O,®í 162 802,9DIAP.HSV RTS 22/ l
'ornice ze vzdáknosú 15 000 m l l
vC. urovnáni omm, naloženi na skládce, vodorovným přemistěnim omice na místo rozprostření, zak9enl trávniku Qsětim a dodávky travního semene.

B 2 3
6'0 5"240"15+12"2+18'2+8'2 5+24'2 5'11'2 5'5'3'20°2'14"2+185"2 2+17"15+16"1 5/2

i6'3/2+5'4+10"5+14'5+4 5'5+42Y5"6ý2'6'6"9x6'4)/2t22"1'(3'14+4'15)"1
E' 2 4 6'1+2°1 18"3"2/2'(5'4)/2"2'(18"16)/2'2"((7"6)/2"2)'3"3'2+4"0 8"8'0.8'(7"25)'0 8

16 0'2 5"24'2t18"15'(7'11)"18+14"18+16'Í"(14"12)"1"20"1.2"16'1,»2

Doplňu ícĺ práce na komunikaci
Ostatní práce -opravy a úpravy $távajiclch ká, opěrných zídek,,.,, odhad
Vedle ŠI nák|adY
Zařízení staveniště

3'3 Ci7(jOC)

556 50000
134 56000

248 20000
Díl: 91

2 911-89
Díl: VN

3 005121 R

kp'

Soubor

125 000,00
1,00000 125 000,00 125 Q0Q,QQÍ

10 000,00
'Q DQ0,QQj

Vlastni

RTS 22/1

l Celkem 297 802,90

Proměnné:
chodník

vjezd

část B.2.3
4"2+1,5*1,5+6*1,5"(19+21)/'2"2"(5"2)/2'1,5"16'1,5+5"1,5+10*1,5+14"1,5+5
*2+4"2"3*(2"1,5)/2+35"1,5+6*1,5+10'1,5+2'1,5"22*1,5+3"1,5+15"1,5+4"1,5
+15'1,5
5*2+10"2"3"2+20"237+11¶,5+12,5'1,5+17,5*1,5+9*1,5+24*1,5+11y,5+5"
1,5+21'1.5"14'1,5"34*(1,6+1,92)/2+258
část B.2.4
7"1,U+5"1,35+7'1,82+11'1,82+10*1,92+21*(2,14"1,78)/2+9'1,5"9'1 45+9'
1,5+3'1,01"4'(1.01"1,5)/2"6*1,5+10*1,5+7"1,5+25"1,5+16"2,2+18'2+43'2

6'2+15"1,3+25*1,5"18"1,5+7"1,5+12*1,5+14"1,5+17*1.5+14'1,5+12*1,5"21
"1,5+15'1,5+8"2+33*2+75*2+49"2+186

ČÁST b.2.3 .
5*(1,5"0,78)"5"(1.5"O,78)"8.2"3+2,9*(3,8"1,5)"(4.2"6)/2"(4,5"1.5)'3,1"(4,9
8"1,5)"3,8"(4,96+2,5)"6,9*(4,78"4)
3,9*(1,5+6,08)"4,3'(4"3)/2+5,7*(1,5"0,68)"(5,25"6)/2"(1,5+0,63)"4,75'(1,5"
0,64)"3,5*(1,5+0,71)"(4,3"6)/2"(1,5"0,4)
(4,85+1"5)"2.02+5,9'2+6,9*2+6,75*(1,5+1,52)"6,7*(1,5+2,07)"7*(1,5+2,22)'
6"(1,5"2,45)"9"(1,5+2,8)"4,75*(1,5+1,93)
(5,4"2.2"3)"1,5+5,4'1,85+3"1,85+5,73+1,92
část B.2.4 :
(3,25+1+3,6"9)/2'2,42"(3,85+2+3 85"12)/2"(1,57+1+1,57+1,19)/2"4,75*(1,3
5"1,82)/2"(4,35"2+4,35)"(1,19+0,6)
3,85"1,92"(5,75+2«,17)*(1.86+O,6)"(5,7"2+5,25)"1,9+9,22'1,54+19*1,5+4,
6'(1,5+1,01)/2+2,45"1,5"(2,45+5)/2"1,29
5,8'(1,5+0,78)"9,6*2,2+4,25"2
(4,3"5)/2'2,1+6'1.5+6'1,89"6*(1,5"1,03)"(5,8"2,3+6+1+4,25)"(1,42+0,6)"5,
2"(1,5+0.87)"5 3'(1,5+0,92)"3,9*(1,5"1,13)
(3 4"2+3.25)"1 5+3,4'1,21+3,25*1 21+7,5*2+6,3*2+(5,9+8)/2"2+28

2079,94
323,25000

588,74000

387,95000

780.00000

997,64280
202,38800

96,70425

196,55350

39,09000
75,98550

123,19225

42,84400
130,36380

90,52150
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Chodníky obec Březina 1.etapa

PODROBNÝ harmonogram STAVEBNÍCH PRACÍ ( 18 týdnů )

Zhotovitel:
Sídlo:
lČ /DIČ:

ExpolineRealitni, s.r.o.
Příkop 4, Brno 602 00
63491095/ CZ63491095

předpokládaný termín zahájeni stavby:
Termin dokončeni a předání stavby bez vad a nedodělků nejpozději do

27.06.2022
27.10.2022

_a 27 28 29 30 1 Předaní a prevzetf stanovište,zahajem praci,vytyč'"' 100 000,00 kč Zahájeni SO 102 uzbvý termín 1stavbYNytyřenj sití,dočasná dopravní označeni
nr Červen 2022 CELKEM 100 000,00 KČ

1 2 3 1 předáni a převzetÍ stanovište,zahájeni praci,vytyčeni 20 000,00 KČ so 102 uzlový termín 1
stavby,vYtyření siti,dočasná dopravní označení

4 5 6 7 8 9 10 2 Zemní práce,základy a zvláštnizakládáni,komunikace 250 000,00 KČ so 102 uzlový termín 1

' 11 12 13 14 15 16 17 3 Z"mn1 práce,základy a zvláštni . . .
. zakládánÍ,komunikace,dop|ňulicÍ práce na komunikaci 350 000,00 Kc SO 102 uzlový termín 1Zemní práce,základy a zvláštni 450 000,00 KČ so 102 uzlový termín 1
. 18 19 20 21 22 23 24 4 zakládánÍ,komunikace,doplňuiici práce na komunikaci

Zemni práce,základy a zvláštni 527 354,77 kč Dokončeni SO 102 uzlový termín 125 26 27 28 29 30 31 5 ,,kládáni,komunikace,dopIňujíá práce na komunikaci

červenec 2022 CELKEM 1 597 354,77 KČ

Zahájeni praciNytYčenistavbyNytYřenÍsÍtÍ,dočasná 150 000,00 kč Zahájení SO 104 uzlový termín 21 2 3 4 5 6 7 6 dop,avn1 označeni
í'·' 8 9 10 11 12 13 14 7 Zemni práce,základy a zvláštni zakládáM,komunikace 450 000,00 KČ so 104 uzlový termín 2

" l Zemni práce,základy a zvláštni 450 000,00 Kč so 104 uzlový termín 215 16 17 18 19 20 21 8 ,,k|ádáni,komunikace,dop|ňuiÍci práce na komunikaci
. .""·'- Zemni práce,základy a zvláštni 450 000,00 KČ so 104 uzlový termín 2, a 22 23 24 25 26 27 28 9 z,k|ádánÍ,komunikace,dop|ňujÍ¢i práce na komunikaci

Zemni práce,základy a zvláštni . . .,,-t; . 29 30 31 10 ,,k|ádáni,komunikace,dop|ňuiÍci práce na komunika,i 300 000,00 Kc SO 104 uzlový termn 2
M .

:,1,,' srpen 2022 CELKEM 1 800 000,00 KČ

Zemni práce,základy a zvláštni 150 000,00 KČ SO 104 uzlový termín 21 2 3 4 10 zak|ádáni,komunikace,dop|ňuiici práce na komunikaci

Zemni práce,základy a zvláštni 450 000,00 KČ so 104 uzlový termín 25 6 7 8 9 10 11 1 1 zak|ádáni,komunika¢e,dop|ňujici práce na komunikaci

Zemni práce,základy a zvláštni 450 000,00 KČ so 104 uzlový termín 212 13 14 15 16 17 18 12 ,akládáni,komunikace,dop|ňuiÍcÍ práce na komunikaci

Zemni práce,základy a zvláŠtni 450 000,00 KČ so 104 uzlový termín 219 20 21 22 23 24 25 13 zaktádánCkomunikace,dopIňujia' práce na komunikaci

Zemni práce,základy a zvláštni . 450 000,00 kč so 104 uzlový termín 226 27 28 29 30 14 ,akládáni,komunikace,dop|ňuiÍcÍ práce na komun|ka¢i

září 2022 CELKEM 1 950 000,00 KČ

Zemni práce,základy a zvláštni . 0,00 KČ so 104 uzlový termín 21 2 14 zakládáni,komunikace,dop|ňuiicÍ práce na komunikaci

Zemni práce,základy a zvláštni . 500 000,00 kč SO 104 uzlový termín 23 4 5 6 7 8 9 15 ,ak|ádáni,komunlkace,dop|ňuiiá práce na komunikaci
I'

Zemni práce,základy a zvláštní 500 000,00 kč so 104 uzlový termín 2. 10 11 12 13 14 15 16 16 ,akládánĹkomunikace,doplňujiá práce na komunikaci

,
· 17 Z'""i práce,základy a zvláštní 523 000,00 kč Dokončeni SO 104 uzlový termín 2tá 17 18 19 zak|ádáni,komunikace,dop|ňujicÍ práce na komunikaci

20 21 22 23 17 Vyklizeni staveniště,mezideponiI pronajatých Vyklizeni staveniště...
p|o¢h,dokončovacÍ práce

24 25 26 27 28 29 30 18 Úplné dokončeni plněnia předání díla 449 739,66 kč Úplne dokončeni plněni a předáni
clila uzlový termín 4

říjen 2022 CELKEM l 972 739,66 kč

Cena díla celkem ( bez DPŔ ) 7 420 094,43 kč X,

V Brně dne

poqp's obrávněného zástupce dodavatele

,l

l

f' k'





(příloha ZD Č.5]

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH
PODDODAVATELŮ

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: Chodníky obec Březina, l. etapa

Dodavatel:
Sídlo:
IČ,

ExpolineRealitní, s.r.o.
Příkop 4, Brno 60200
63491095

tímto prohlašuje, že při plněni výše identifikované veřejné zakázky:

® nevyužije Žádného poddodavatele

[j využije níže uvedené poddodavatele:

(PODDODAVATEL Č. ) =

Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:

Oprávněný zástupce poddodavatele:
Kontaktní telefon l e-mail:
Cást plněni, kterou hodlá dodavatel
zadat poddodavateli (popis):
Podíl na plnění VZ v KČ bez DPH:

(PODDODAVATEL Č. )
Název:
Sídlo:
IČ /DIČ:

Oprávněný zástupce poddodavatele:
Kontaktní telefon l e-mail:
Část plnění, kterou hodlá dodavatel
zadat poddodavateli (popis):
Podíl na plněni VZ v KČ bez DPH:
Pozn.: Účastník zadávacího řízení (dodavatel) použije tentoformulář opakovaně dle potřeby.

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE .'".S'
. . . ,DODAVATELE

Jméno, příjtnení, funkce Zdeněk Tajnai, na základě plné moci
Datum 30.5.2022 ,

Podpis oprávněné osoby, razítko
nebo
elektronický podpis oprávněné osoby

a!'



DoloŽka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 149166398-171925-220601104553, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA MOŽNÁ

Vystavil: OBEC BUKOVINKA
Pracoviště: OBEC BUKOVINKA
V Bukovince dne 01.06.2022

i ,mí,


