
Smlouva o dílo č. 2022/0660/ODaS
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení:   

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

ELMA KLADNO, s.r.o.
Unhošťská 2737, 272 01 Kladno 
Jaroslav Malý, jednatel společnosti 
256 12 395 
CZ25612395

     

dále jen „zhotovitel"

(společně také jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní strana")

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - 
„Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení Kladno" (dále jen „dílo"). Dílo bude realizováno 
podle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy - oceněný položkový rozpočet. Závazné 
podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení Kladno" 
předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná 
dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací 
seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je 
plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje 
používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných 

pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle 
čl.VI. této smlouvy);

- zajištění kompletního zařízení staveniště,



- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě
(vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a
zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací,
obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu
s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než
písemné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele
ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění
bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel
povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle
objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto
zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušeni zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště"), a to formou
protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho prováděni jakož i veškerých věcí a zařízení,
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy,
personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále
zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení,
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést
staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na
staveništi (vedeni inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zřídit na vlastni
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náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání
rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro
provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem,
a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je
povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla.
Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů
státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního
deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů
od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace,
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN
EN), které smluvní strany timto čini pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními
předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou
péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastnímjménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla.
Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní
materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu
tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel
dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude
zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem infonnovat objednatele o možných dopadech
v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné miře
provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný
rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých při provádění díla.
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jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem infonnovat objednatele o možných dopadech 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné miře 
provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný 
rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění 
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.



8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně
5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly
zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv
poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá
schválení objednatele. V případě změny poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je
zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce,
skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval
kvalifikaci.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy.
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě
takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah
díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného
charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě,
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny
obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou
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získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu
trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

Cena díla bez DPH 5.901.037,84Kč
DPH 1.239.217,95Kč
Cena díla celkem vč. DPH 7.140.255,79Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná a
je odvozena z celkové ceny projektu, který je předmětem Žádosti o poskytnutí dotace z programu
vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (Aktivita-Komponenta 2.2.2. Národního plánu
obnovy, Předmět dotace-rekonstrukce systémů veřejného osvětlení) (dále jen „Žádost11).Smluvní
strany si vyhrazují právo upřesnit dodatkem ke smlouvě úhradu ceny za dílo v etapách v závislosti
na úspěšnosti Žádosti. V případě neúspěšné Žádosti má objednatel právo od smlouvy odstoupit s tím,
že žádné další plnění ze strany zhotovitele nebude poskytováno, a to bez nároku na náhradu.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejménakupní cenamateriálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky,
náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů
souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje
i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníkuna sebe
přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1

smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst.
4 smlouvy, pokud byly v předávacímprotokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis provedených
prací a dodávek, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a
odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
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soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.



10.Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
zněni pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. číslo alokace finančních prostředků
objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná
v takovém případě běžet ode dne doručeni opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

1 l.Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

12.V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

H. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použiti ustanoveni
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

I. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo
dokončit nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště.

2. V případě, že by předání staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní
období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně
prodloužit terminy plnění díla či jeho částí.
Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní
prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené
stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol11).Součástí
předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného
plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve
stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzeti
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou
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vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením
důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv)
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců.

3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční
doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení

vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném 
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu 
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením 
důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění 
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) 
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup 
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně 
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za 
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců.

3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční 
doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. 
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem 
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin 
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto 
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany 
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění 
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost 
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení



pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a
to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši
2.000 Kč za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou
smluvní pokutu 2.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě sjednaném v čl. VI. 2. této smlouvy.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednáni o této smlouvě z
důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem
nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této
smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet 
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a 
to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý 
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 
2.000 Kč za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 2.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem 
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě sjednaném v čl. VI. 2. této smlouvy.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednáni o této smlouvě z 
důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem 
nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této 
smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.



4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění.

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouvaje sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj 
a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecně nařízeni o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel 
se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití 
jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv 
v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné 
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

V Kladně dne 1 5 "06' 2022 V Kladně dne
-06- 2022

ELM    
va Jaroslav Malý - jednatel společnosti 

ZHOTOVITEL

V KLADNO

Unhoáťská 2737 
272 01 Kladno 

    
IC: 256 123 95 

DIČ: CZ25612395 
Rg.C 54738



Výkaz výměr- Kladno, 1. etapa
Číslo Položka Množství IVU

Výdaje v Kč bez DPH Výdaje v Kč j DPH
KČ/MJ Způsobilé Uznatelné Způsobilé NewxnotélnÉ DPH 21%

1, Miltni tál
iilnldnl svítidlo 10W; 2700 K; CLO; SvlHdlo SMARTALX STAL 1 1200, 2700 K, výkon LED 1200lm, příkon 10W, plochy dlíuior z čirého
polyksrtíoJvátu, IK08, L90/B1Q=100 000 hodin; s CLO, (UL0R):<1%, montáž na sloup, montážní průměr60 mm montážní úhel 0*, stmívací
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedeni RALdle

LI standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízeni stmíváni pomocí aplikace, obousměrná GPR5 komunikace, GP5, 26 ks 13 750,00 Kč 357 500,00 Kč * 432 575,00 Kč X;

SMART sensorlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

75 075,00 Kč
Silničnísvítidlo 19W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMARTALX STAL 1 2200, 2700 K, výkon LED 2200lm, příkon 19W, FG plochý dífuzor z čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr60 mm montážní úhel 0’, stmlvacl
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým lltfm IK10, IP66; barevné provedeni RAL dle

1.2 standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPR5 komunikace, GPS, 17 ks 13 750,00 KČ 233 750,00 Kč X. 282 837,50 Kč X

5IWVRTMíníurlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
nkceTarafnetr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let * dle technických podmínek projektové dokumentace.

49 087,50 Kč

Silniční svítidlo 21 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL_1_2500, 2700 K, výkon LED 25a0|m, pRSton 21W, FG plochý dlřuzor z čirého
paíyKilborvátU, IK0B, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%,montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0‘, stmívací
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým llťm IK10, IP66; barevné provedení RAL dle

1.3 standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GP5, 5 ks 13 750,00 KČ 68 750,00 Kč X , 83 187,50 Kč X

SMARTsensorlka, standardní Funkce svítidla: měřič spotřeby ef, energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
akraderpmflfcr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

14 437.50 Kč

viniční svítidlo 25 W; 2700 K; CLO; Svítidlo 5MARTALX STAL 1 3000, 2 700 K, výkon LED3000lm, příkon 25W, FG plochý dlfuzor z Čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr 60mm, montážní úhel 0*, stmlvacl
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla j hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RALdle

1.4 standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 8 ks 13 750,00 Kč 110 000,00 Kč X 133 100,00 Kč X

SMARTkíiunika, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
ukcelerornetr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

23 100.00 Kč

Silniční svítidlo 32 W; 2700 K; CLO, Svítidlo 5MARTALX 5TAL_2_3B00, 2 700 K, výkon LED 3800lm, příkon 32W, FG plochý dlfuzor z čirého
polykarbonátu. IK08, L90/B10=10C 000 hodin; 5 CLO, (ULOR):<l%,montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0*, stmívací
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RAL dle

1.5 standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmíváni pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 44 ks 13 750,00 KČ 605 000,00 KČ X 732 050,00 KČ X
SMARTsensorlka, standardní funkce svítidla; měřič spotřeby el, energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let- dle technických podmínek projektové dokumentace.

127 050,00 Kč
Silniční svítidlo 38 W; 2700 K; CLO; 5vť«d!o SMART ALX STAL_2_4500, 2 700 K, výkon LEO 4500lm, příkon 38W, FG plochý dlfuzor z Čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (UL0R}:<;1%, montáž na sloup, montážní průměr60 mm, montážní úhel 0’, stmívací
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým lltfm IK10, IP66; barevné provedeni RALdle

1.6 standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 63 ks 13 750,00 Kč 866 250,00 Kč X 1048162,50 KČ X

5MARTMfi5oríka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace,

181 912.50 Kč

Silniční svítidlo 40W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL 1 4B00, 2 700 K, výkon LED 4800lm, příkon 40W, FG plochý dlfuzor i čirého
pulykuzLonátu, IK08, L90/B10=100000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%,montáž na sloup, montážní průměr 60mm, montážní úhel 0*, stmívací
telím H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RAL dle

1.7 itundardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 49 ks 13 750,00 KČ 673 750,00 KČ > 815 237,50 KČ X
SMARTsensorika, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el, energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

141 487,50 Kč

Silniční svítidlo 42 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL 2 5000, 2 700 K, výkon LED SOOOlm. příkon 42W, FG plochý dlfuzorz čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=1Q0 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%,montáž na sloup, montážní průměr60 mm, montážní úhel 0*, stmívací
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým lltfm IK10, IP66; barevné provedení RAL dle

1.8 standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou Část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 53 ks 13 750,00 Kč 728 750,00 Kč X 881 787,50 Kč X

SMART sartsorlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení,
akculefumetr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let- dle technických podmínek projektové dokumentace.

153 037,50 KČ

Výkaz výměr - Kladno, 1. etapa

Číslo Položka Množství IVU Výdaje v Kč bez DPH Výdaje v Kč j DPH
DPH 21%KČ/MJ Způsobilé Uznatelné Způsobilé NewxnotélnÉ

1, M il tni tál

LI

iilnldnl svítidlo 10 W; 2700 K; CLO; SvlHdlo SMART ALX STAL 1 1200, 2700 K, výkon LED 1200lm, příkon 10W, plochy dlíuior z čirého
polyksrtíoJvátu, IK08, L90/B1Q=100 000 hodin; s CLO, (UL0R):<1%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm montážní úhel 0*, stmívací 

režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedeni RALdle 
standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízeni stmíváni pomocí aplikace, obousměrná GPR5 komunikace, GP5, 

SMART sensorlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

26 ks 13 750,00 Kč 357 500,00 Kč * 432 575,00 Kč X;

75 075,00 Kč

1.2

Silniční svítidlo 19 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL 1 2200, 2700 K, výkon LED 2200lm, příkon 19W, FG plochý dífuzor z čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm montážní úhel 0’, stmlvacl 
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým lltfm IK10, IP66; barevné provedeni RAL dle 

standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPR5 komunikace, GPS, 
5IWVRT Míníurlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
nkceTarafnetr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let * dle technických podmínek projektové dokumentace.

17 ks 13 750,00 KČ 233 750,00 Kč X. 282 837,50 Kč X

49 087,50 Kč

1.3

Silniční svítidlo 21 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL_1_2500, 2700 K, výkon LED 25a0|m, pRSton 21W, FG plochý dlřuzor z čirého 
paíyKilborvátU, IK0B, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0‘, stmívací 
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým llťm IK10, IP66; barevné provedení RAL dle 
standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GP5, 
SMART sensorlka, standardní Funkce svítidla: měřič spotřeby ef, energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
akraderpmflfcr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

5 ks 13 750,00 KČ 68 750,00 Kč X , 83 187,50 Kč X

14 437.50 Kč

1.4

viniční svítidlo 25 W; 2700 K; CLO; Svítidlo 5MART ALX STAL 1 3000, 2 700 K, výkon LED3000lm, příkon 25W, FG plochý dlfuzor z Čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0*, stmlvacl 

režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla j hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RALdle 
standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 
SMART kíi unika, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
ukcelerornetr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

8 ks 13 750,00 Kč 110 000,00 Kč X 133 100,00 Kč X

23 100.00 Kč

1.5

Silniční svítidlo 32 W; 2700 K; CLO, Svítidlo 5 MART ALX 5TAL_2_3B00, 2 700 K, výkon LED 3800lm, příkon 32W, FG plochý dlfuzor z čirého 
polykarbonátu. IK08, L90/B10=10C 000 hodin; 5 CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0*, stmívací 
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RAL dle 
standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmíváni pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 
SMART sensorlka, standardní funkce svítidla; měřič spotřeby el, energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let- dle technických podmínek projektové dokumentace.

44 ks 13 750,00 KČ 605 000,00 KČ X 732 050,00 KČ X

127 050,00 Kč

1.6

Silniční svítidlo 38 W; 2700 K; CLO; 5vť«d!o SMART ALX STAL_2_4500, 2 700 K, výkon LEO 4500lm, příkon 38W, FG plochý dlfuzor z Čirého 
polykarbonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (UL0R}:<;1%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0’, stmívací 

režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým lltfm IK10, IP66; barevné provedeni RALdle 
standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 
5MARTMfi5oríka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace,

63 ks 13 750,00 Kč 866 250,00 Kč X 1048162,50 KČ X

181 912.50 Kč

1.7

Silniční svítidlo 40 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL 1 4B00, 2 700 K, výkon LED 4800lm, příkon 40W, FG plochý dlfuzor i čirého
pulykuzLonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0*, stmívací 

telím H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RAL dle 
itundardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 
SMART sensorika, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el, energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek projektové dokumentace.

49 ks 13 750,00 KČ 673 750,00 KČ > 815 237,50 KČ X

141 487,50 Kč

1.8

Silniční svítidlo 42 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL 2 5000, 2 700 K, výkon LED SOOOlm. příkon 42W, FG plochý dlfuzor z čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=1Q0 000 hodin; s CLO, (ULOR):<l%, montáž na sloup, montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0*, stmívací 
režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené vysokotlakým lltfm IK10, IP66; barevné provedení RAL dle 
standardu města; odnimatelná kazeta pro elektronickou Část; řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, 
SMART sartsorlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, 
akculefumetr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let- dle technických podmínek projektové dokumentace.

53 ks 13 750,00 Kč 728 750,00 Kč X 881 787,50 Kč X

153 037,50 KČ



1.9

Silniční svítidlo 46 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL_?_S500, 2 700 K, výkon LED 5S00lm, příkon 46W, FG plochý dlfuzor z Čirého 
polykarbonátu, IK08,L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (U10R):<1%, Instalační výška 8m, montáž na výložník, délka výložníku lOOOmm, 

montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0", stmívací režim N 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené 
vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RAL dle standardu města; odnfmateíná kazeta pro elektronickou část; řízení stmíváni 
pomoci aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el, energie, teplotní 
senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek 
projektové dokumentace.

15 ks 13 750,00 Kč 206 250,00 Kč X 249 562,50 Kč X

43 312.50 Kč

1.10

Silniční svítidlo 60 W; 2700 K; CLO; Svítidlo SMART ALX STAL 2 7200,2 700 K, výkon LED 7200lm, příkon 60W, FG plochý dlfuzor z Čirého
polykarbonátu, IK08, L90/B10=100 000 hodin; s CLO, (UL0R):<1%, Instalační výška 8m, montáž na výložník, délka výložníku lOOOmm, 

montážní průměr 60 mm, montážní úhel 0*, stmívací režim H 100-70-50-70-100; tělo svítidla z hliníkové slitiny LM6 vyrobené 
vysokotlakým litím IK10, IP66; barevné provedení RAL dle standardu města; odnfmateíná kazeta pro elektronickou část; řízení stmíváni 
pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorlka, standardní funkce svítidla: měřič spotřeby el. energie, teplotní 
senzor, snímač úrovně okolního osvětlení, akcelerometr, kompas; přenosová rychlost 5G (LTE); záruka 5 let - dle technických podmínek 
projektové dokumentace,

13 ks 13 750,00 Kč 17B 750,00 KČ X 216 287,50 Kč X

37 537.50 Kč

1.11

Bezpatlcový hliníkový sadový stožár, výška 5 m, včetně manžety; Kónický ALU stožár; stožár z hliníkové slitiny EN AW 6063, výška stožáru
nad terénem 5000m, 135/60mm (dolní/homí průměr), vetknutý, hloubka vetknutl lOOOmm, bez výložníku, koncový průměr 60mm; 
speciální patentovaná ochranná manžeta HDPE nadzemní části proti účinkům psí močí a mechanickému poškození; 100% korozi odolný, 
povrchová úprava kartáčovaný hliník, certifikát NE3 a 100NE3: nejvyšíl stupeň pasivní bezpečností v případě nárazu

18

ks

8 800,00 Kč

158 400.00 Kč X 191 664,00 Kč K 33 264.00 Kč

112

Bezpatlcový hliníkový silniční stožár, výška 8 m, včetně manžety; Kónický ALU stožár; stožár z hliníkové slitiny EN AW 6063, výška stožáru
mad terénem 80Q0m, 145/76mm (dolní/horní průměr), vetknutý, hloubka vetknutí 1150mm, výložník Jednostranný, délka výložníku 
lOOOmm, koncový průměr 60mm; speciální patentovaná ochranná manžeta HDPE nadzemní části proti účinkům psi moči a 
mechanickému poškození; 100% korozi odolný, povrchová úprava kartáčovaný hliník, certifikát NE3 a 100NE3: nejvyšší stupeň pasivní

28

ks

16 500,00 Kč

462 000.00 Kč X 559 020,00 Kč X 97 020.00 Kč
1.13 Výložník rovný SD 1 -1000: včetně materiálu pro uchycení 28 ks 1320.00 Kč 36 960.00 Kč X 44 721,60 Kč ■ 7 761,6n Hř
114 Kabel CYKY-J 3x1.5 mm 2 328 m 21,30 Kč 6 986,40 KČ X 8 453,54 Kč X 1467.14 Kč
1.15 Svorkovnice včetně pojistky 46 ks 629.00 Kč 28 934,00 Kč X 35 010.14 Kč X 6 076.14 Kč

2. Montážní práce
2.1 Demontáž svítidla 293 ks 302.00 Kč 88 486.00 Kč ■ 107 068.06 Kč X 18 5H2.06 KČ
2,2 Montáž svítidla 293 ks 395,00 Kč 115 735,00 Kč X 140 039.35 Kč K 24 304,35 Kč
2-3 Výměna kabelu CYKY-J 3x1,5 mm2 328 m 43,50 KČ 14 268,00 Kč X 17 264,28 KČ X 2 99G ?R Kč

2.4
Demontáž stávajícího stožáru do 6 m, včetně demontáže stáva|ícfho základu, vč, odvozu a skládkovného kampetního demontovaného
materiálu

18 ks
3 460,00 Kč 62 280,00 Kč X 75 358,80 Kč X 13 078,80 KČ

2.5
Demontáž stávajícího stožáru nad 6 m, včetně demontáže stávajícího základu, vč. odvozu a skládkovného kompetního demontovaného
materiálu

28 ks
6 980,00 Kč 195 440.00 Kč X 236 482.40 Kč X 41 042t40 Kč

2,6
Montáž hliníkového sadového stožáru výšky 5 m včetně výkopu základu, zabetonování základu, průchodkami pro kabel a pouzdra,
naspojkování na stávající kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj,odvoz přebytečného výkopu, bez. 
skládkovného

18 ks
7 080,00 Kč 127 440.00KČ X 154 202.40 Kč X 26 762,40 Kč

2,7
Montáž hliníkového silničního stožáru výšky 8 m včetně výkopu základu, zabetonování základu, průchodkami pro kabel a pouzdra,
naspojkování na stávající kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj,odvoz přebytečného výkopu, bez. 
skládkovného

28 ks
12 760,00 Kč 357 280.00 Kč X 432 308,80 Kč X 75 026.80 Kč

2.8 Montáž rovného výložníku SD 1 -1000 28 ks 350.00 Kč 9 800,00 KČ X 11 85B.00 Kč X ? n58 nn Kč
2.9 Označení nových stožárů číslem (dle investora) 46 ks 30,00 Kč 1 380,00 Kč X 1 669,80 Kč 2B9.80 Kč

2.10 DIO, lávky, zajištění stavby 1 kpl 42 600,00 Kč X 42 600,00 KČ X 51546,00 Kč 8 946,00 Kč

3. Ostatní
3.1 Pronájem montážní plošiny (hod ) 147 hod 870,00 Kč 127 455.00 Kč X 154 220,55 Kč X 26 765,55 Kč
3.2. Poplatek za recyklací svítidel 293 ks 10,08 Kč 2 953.44 Kč X 3 573,66 Kč x 620,22 Kč
3 3. odvoz a likvidace demont, materiálu 1 kpl 33 890.00 KČ X 33 890,00 Kč X 41006,90 Kč 7116 90 KČ

5uma 5 901037.84 Kč 5 824 547,84 Kč 76 490,00 KC 7 047 702,89 Kč 92 552,90 KČ 1239 217.95 Kč

Rekapitulace podíl bez DPH DPH [21%) * DPH
4. Celkové výdaje 5 901 037.B4 Kč 1 239 217,95 KČ 7140 255.79 KČ
5. z toho uznatelnévvdaie 98.70% 5 824 547.84 KČ 1 223 155,05 KČ 7 047 702,89 KČ
6, z toho neuznatelná výdaje L3(W 76 490.00 Kl 16 062,90 Kč 92 552.90 Kč

Dne: 03,06 2022 Zpracoval: Jaroslav Malý


