


Strukturovaná cenová nabídka pro zpracování PD

Název akce: RVI vodní prvky na Kurvtckém potoce

Dílčí
plnění dle 
SOD

Cena bez DPH

Zajištění podkladů pro 
zpracování PD:

a) Geodetické práce (horní úsek) 20000 Kč

a)

Základní rozbory sedimentů - dle vyhlášky č. 
273/2021 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, 
příloha č. 5, tabulka 6. 5.1, 5.2, 5.3.

38 000 Kč

b)

Zpracování GP

zpracování GP včetně zajištění souhlasu s dělením 25 000 Kč

c)

Projekční práce DSP a 
DPS 160 000 Kč

c)

Inženýrská činnost k DSP 
a DPS 28 000 Kč

c)

Posudek o potřebě provádění TBD a zařazení do 
kategorie I - IV.

6 000 Kč

c) Plán BOZP zpracovaný koordinátorem
15 000 Kč

d)

Zajištění společného 
povolení včetně doložky 10 000 Kč

celkem za PD 302 000 Kč

Cena autorského dozoru 
kalkulovaný za jednu 
návštěvu projektanta na 
stavbě (Kč/den)

1 000 Kč

Předpokládaný počet dní 
autorského dozoru na 
stavbě 7x cena za 
návštěvu

7 7 000 Kč

cena celkem za 7 účastí autorského dozoru na stavbě 7 000 Kč

Nabídková cena celkem
bez DPH

309 000 Kč

Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení v nabídce stanoví 
nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je účastníkem 
zadávacího řízení nabízená cena za díla (projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je zadavatelem 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 7 dny, Cdoz je účastníkem zadávacího řízení nabízená sazba za 
jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, 
přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Ing. Jan Muller, člen představenstva





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství - východní Čechy 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: RVT vodní prvky na Kurvickém potoce

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,.PD‘'Í:

Projektová dokumentace pro vydáni společného povoleni a prováděni stavby

Kraj: Pardubický 
Název toku: Kurvický potok 
ČHP: 1-03-05-030

Místo; Ronov nad Doubravou, Bousov Obec s rozšířenou působnosti: Chrudim 
Katastrální území: Ronov nad Doubravou, Bousov

IDVT: 10101896
Druh práci: Revitalizace vodního toku 
Charakter akce: investiční
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, jeho délka: 
ř.km 1,020- 1,730 (0,710km)

Popis stávajícího stavu:
Stávající koryto je v celé délce zájmového úseku podélně i příčně upraveno s opevněním betonovými 
prefabrikáty. Celá lokalita je zarostlá bujným rákosem a ruderálním porostem. Záměr je navržen v 
místě stávajících pozemků znehodnocených zamokřenlm, dlouhodobě neobhospodařovaných, kde 
může být provedena revitalizace toku s rozsáhlými meandry. Jedná se o lokalitu od místní střelnice SK 
Ronov (stavbou nebude dotčena) až po boční rybník v majetku obce Bousov, pod střelnicí se nachází 
železniční most s nepříliš kapacitním podjezdem (tunelem). Dále se zde nachází zpevněná polní cesta 
a plánovaná asfaltová komunikace navržená v rámci KPU Ronov n/D, které kříží trasu zamýšlené 
revitalizace. V rámci KPU Ronov n/D byl společně ve spolupráci s městem Ronov n/D vypořádán 
pozemek paní Fořtové, na kterém se nachází studna zřejmě s užitkovou vodou. Studna je umístěná 
pod pravým svahem v místě budoucí zátopy vodní plochy a je limitujícím faktorem záměru. Město 
Ronov paní Fořtové zrealizuje novou studnu (vrt) v horní části jejího pozemku v případě realizace 
akce „RVT vodní prvky na Kurvickém potoce". V dolní části lokality v místě plánované vodní plochy se 
nachází metalický kabel společnosti CETIN.

První část záměru (vodní nádrž) na území k.ú. Ronov nad Doubravou byl navržen v 
rámci komplexních pozemkových úpravách Ronov nad Doubravou, při kterých proběhlo kompletní 
majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků pro vybudovaní navržených opatření (malé vodní 
plochy a revitalizace). KPU je ve fázi vydání prvního rozhodnutí. Předpoklad vydání druhého finálního 
rozhodnutí, respektive ukončení KPU, je v první polovině roku 2022.

Druhá část záměru na území k.ú. Bousov byla projednána v terénu a na obecním úřadě se starostou a 
zastupitelstvem obce. Obec Bousov na základě jednání písemně přislíbila prodej potřebných pozemků 
pro vybudováni revitalizace včetně doprovodných tůní. Dva z dotčených pozemků jsou v KN zapsány 
jako lesní pozemky, v terénu se však o lesní pozemky nejedná. S MěÚ Chrudim, odborem státní 
správy lesů bude vedeno řízení v neexistenci a poté dojde ke změně druhu pozemků na ostatní 
plochu. Déle se v dotčené lokalitě nachází v těsné blízkostí Kutvíckého potoka v celém úseku nová 
asfaltová komunikace vybudována v rámci KPU Bousov.

Popis návrhu a požadavků investora:
Akce bude rozdělena na stavební objekty:
So 1 - RVT koryta VT, SO 2 Vodní nádrž, SO 3- Tůně, S0 4- doprovodný porost.





Navržená vodní plocha (vodní nádrž) bude o rozloze cca 1,0 - 1,5 ha při Hn0m■ Hráz bude homogenní, 
zemní s opevněnou návodnl stranou, dále s prefabrikovaným požerákem a bezpečnostním přelivem. 
V rámci předchozího nedokončeného PD byl vyhotoven IGP na uvedený záměr, z kterého vyplývá že 
zemina v lokalitě zátopy je vhodná do zemní hráze.
Dále bude včelám úseku vybudována revitalizace vodního toku dle standartu AOPK včetně 
doprovodných tůní. Na toku vř.km 1,550 až 1,750 bude vybudován rozdělovači objekt (na základě 
výškového zaměření), od kterého bude vybudováno nové revitalizované koryto vodního toku (mezi 
stávajícím VT a plánovanou RVT se nachází asfaltová komunikace, nutnost vyprojektovat 
křížení/podchod objektů). Dále je možnost využít obecního rybníka jako přítoku vody do RVT, od 
požeráku vede zatrubněnl cca dlouhé 0,060 km s vyústěním do Kurvického potoka. Sobci je 
projednáno otevření trubního zařízení a zaústění vod z požeráku přímo do nového koryta RVT 
(nutnost výškového zaměření, z důvodu realizovatelnosti). Od těchto objektů po vodní nádrž bude 
vybudována revitalizace toku a podél nově vybudovaných rozsáhlých meandrů budou vybudovány 
průtočné, popřípadě neprůtočné tůně. Další umístění tůní je možné pod vodní nádrž (nesmí docházet 
k podmáčení hráze). Celý tento úsek bude doplněn výsadbou břehového porostu. Původní koryto 
Kurvického toku, které je upraveno betonový panely (prefabrikáty), může být ponecháno k převodu 
povodňových vod nebo může být zazemněno za podmínky zachování stávajícího břehového porostu. 
Dále je zapotřebí vybudovat brod pro zemědělskou techniku přes zpevněnou polní cestu a vybudovat 
propustek na plánované asfaltové komunikaci navržená v rámci KPU Ronov n/D (nutnost projednání 
s městem Ronov termín realizace asf. komunikace a koordinaci akce). Přístup pro realizaci akce bude 
možný z obce Bousov po nové asfaltové komunikaci potažmo po nezpevněné polní cestě (nutnost 
projednání s obcí Bousov). Do PD bude zahrnuta přeložka metalického kabelu (CETIN) v co nejkratšl 
trase (ekonomická výhodnost) včetně projednání.

Podklady poskytnuté objednatelem:
Podklady ze zadáni projektové dokumentace 2020-2021 ukončené v rozpracovanosti: 

Geodetické zaměření spodního úseku k.ú. Ronov, IGP, rozbory zemin, data ČHMÚ 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 8 600 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

• zajištění podkladů pro návrh technického řešení (dozaměření, hydrotechnické výpočty), 
návrh technického řešení, předběžný návrh technického řešení projednaný výrobním 
výborem (tužková forma),

Termín dílčího plnění: do 4 měsíců od podpisu SOD

• zpracováni GP pro dělení pozemků p.č. 1013 a 1200 k.ú. Bousov a jeho potvrzení KŮ

Termín dílčího plnění: do 6 měsíců od podpisu SOD

a Koncept projektu projednaný v DK, zpracování a odevzdáni dokumentace pro společné 
povolení a pro provádění stavby včetně dokladové části,

Termín dílčího plnění: do 8 měsíců od podpisu SOD
a zajištění společného povolení s nabytím právní moci.

Termín dokončení dílčího plnění c) do 11 měsíců od podpisu SOD

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednáni objednateli.

Projekt dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude vyhotoven v 8 samostatných paré 
+ 1 paré v elektronické podobě.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:





• geodetické práce - výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízeni a zaměřeni všech bodů, které 
byly použity pro účely projektováni a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních 
a dokumentačních činnostech,

• podklady pro majetkoprávní vypořádávání zpracováni GP pro dělení pozemků p.č. 
1013 a 1200 k.ú. Bousov a jeho potvrzení KÚ, včetně zajištěni souhlasu sdělením 
pozemků, před potvrzením KÚ bude GP předložen objednateli ke schváleni,

• Základní rozbory výkopku. Zajištěni odběru a rozboru dle příslušných norem a platné 
legislativy. Součásti bude rovněž komentář k vyhodnoceni testovaného vzorku a 
možnostech nakládáni vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzeni zda se jedná o 
odpad či nikoli, případné zatříděni odpadu dle katalogu odpadů v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných 
vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných 
rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný 
dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). Rozbor sedimentů bude dle 
vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využíváni na 
povrchu terénu, příloha 6. 5, tabulka č. 5.1, 5.2 a 5.3.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle 
vyhlášky):

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• fotodokumentace,

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí

• přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,

® hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky (BP, odpad od BP, spodní výpusť, návrh rev. koryta),

• statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden 
postup výpočtu (lávky, v případě navržení sdruženého objektu apod.),

• situace,

• podélný profil vodního toku, VN, tůni (minimálně 20 m pod a nad navrženou úpravou 
vodního toku),

• příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahujíc! se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahováni, označení břehů, zákres dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, 
včetně jejich okótování, hladin, s vyznačením hranic pozemků, průběhu hladin před a po 
úpravě apod.),

• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatřeni či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,

• výkresy objektů (včetně specifikace materiálů),

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukci - opevněni návodní strany hráze 
(zejména kladečská schémata uložení kamene např. koruny, uložení výztuže, ukotvení 
kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení 
zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, lávky apod. Nutná bližší specifikace),





• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (zejména u atypických forem 
návrhu prováděni či s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, 
přístupy, ochrana dřevin apod.),

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (bude objednateli předáno v písemné i 
elektronické podobě), zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a 
podrobného popisu,

• katastrální snímky (informativní výpis z ČUZK),

• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačního titulu - OPŽP,

• seznam - výpis dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením 
záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použiti položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R" 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

a plán bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývajíc! 
z projekčního návrhu a technologie výstavby

• návrh harmonogramu prací,

• návrh povodňového plánu,

• návrh manipulačního řádu,

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),,

• vyjádřeni správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádřeni a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob

• Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky uděleni souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření





v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádřeni dle věty první,

• stanovisko obce,

• stanovisko správce povodí,

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působnosti,

• vyjádřeni o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního 
zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který 
ověřuje dodržení jeho podmínek,

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působnosti,

• povoleni káceni dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitosti žádosti o povoleni ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,

® závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona 6, 
114/1992 Sb., v účinném zněni

® výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění,

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povoleni a prováděni stavby, 
včetně uvedeni způsobu jejich vypořádání - stručně, bodově.

Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a 

ř. km stavby (dle CEVT),
• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném zněni, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámeni o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve fázi přípravy díla

• způsob použiti, využiti výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, případně 
způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak 
nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně 
zajištění splněni všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 
273/2021 Sb., a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější 
řešení. Návrh využiti či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených 
pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádřeni (souhlasy) včetně podmínek uzavření 
smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným 
vlastníkem (případně i nájemcem),

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského 
revíru provede sloven! rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové 
dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovenl (minimálně 
přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou 
přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem





doplněn) a zajisti jeho vyjádřeni v uvedeném směru, výsledky tohoto projednáni sdělí 
objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první),

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví 
dle klasifikace stavebních objektů,

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu 
zpracováni projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou, zhotovitelem vypracovaný zápis z výrobního výboru bude součástí 
dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešeni předkládaný 
dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,

• projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (ve fázi odsouhlasení technického 
řešeni) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (např. 
fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu 
minimálně 7 dní předem (před konáním dokumentační komise),

• zhotovitel předlož! objednateli pro účely kontroly před odevzdáním díla 1 (jedno) paré projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát 
doc. xls. dwg.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 

realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související 
se stavbou,

• součástí zadáni je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve 
dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové 
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách

Přílohy:
1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř.km dle CEVT)

Objednatel:

Dne: 4^^'^Lůa^.

Zhotovitel:

Dne:

Oblastní ředitelství východní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.










