
MINISTERSTVO VN1TR/
ČESKÉ REPUBLIKY

č.j.: PPR-6165-35/ČJ-2017-990663 PCR99ETRpo42687363

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce
na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský
zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY

příkazce:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen "příkazce")

a

přIkaznIk:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku
Ředitelství logistického zabezpečení policejnIho prezidia České
republiky
Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení,
poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

Ing. Lubomír Tichý
Flemíkova 1100, 269 01 Rakovník ||
71696156

fyzická osoba podnikajÍcÍ dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen
,,příkazník")

(společně též ,,smluvní strany").



Název stavby:

Investor:
Místo stavby:
Stavební povolení

Generální projektant:

Zhotovitel:

Charakter stavby:

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE

Vnitřní rekonstrukce 5. nadzemního podlaží objektu Strojnická
935/27, Praha 7
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Strojnická 935/27, Praha 7
vydané SÚ MV ČR, odbor správy majetku, oddělení stavební úřad,
pod Č. j.: MV-126246-4/OSM-2020
REINVEST, spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4,
IČO: 65410840
DCl Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO:
04501624
budovy občanské vybavenosti

3. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

PříkaznIk je fyzickou osobou podnikajÍcÍ na základě živnostenského oprávnění, nezapsanou
v obchodním rejstříku. PříkaznÍk tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
plnil závazky vyp|ývající z této smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí
správních, soudních a jiných orgánů v České republice ani v jiných zemích, která by bránila či
omezovala plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně
závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se
záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace stavby pod názvem ,,PP ČR - SLZ - Praha 7,
strojnická 935/27 - rekonstrukce 5.NP", stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady
vztahujíchni se k uvedené akci a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné
smlouvy, jejímž prostřednictvím se zavazuje poskytnout Příkazci potřebné služby na vysoké
profesionální úrovni.

4. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Příkazník se tímto zavazuje provádět pro Příkazce technický dozor stavebníka (dále jen
,,TDS") pro stavbu ,,Vnitřní rekonstrukce 5. nadzemního podlaží objektu Strojnická 935/27,
Praha 7" (dále jen ,,stavba").
Stavba se provádí na základě stavebního povolení vydaného stavebním úřadem MV ČR,
odborem správy majetku pod č. j.: MV-126246-4/OSM-2020 a dle projektové dokumentace
pro provádění stavby zpracované společností REINVEST, spol. s r.o., K Novému dvoru
897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840 (dále jen ,,PD") a smlouvou o dílo: č. j. PPR-9295-
23/ČJ-2022-990656 ze dne 21. 4. 2022 se společností DCl Czech a.s..

4.2. Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu,
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

4.3. Účelem činnosti TDS je dohled na včasné a kvalitní provedení díla prováděného
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolenIm, s prováděcí
dokumentací a případnou dHčí dokumentací zhotovitele, s obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve
znění pozdější předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a jeho prováděcími předpisy, s příkazní
smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnosti TDS, které jsou činnostmi stálými, a jsou
zahájeny dnem účinnosti této přIkazní smlouvy a předáním a převzetím staveniště
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zhotovitelem stavby a trvají po celou dobu provádění stavby až do bezvadného převzetí
stavby Příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašu,je,
že TDS bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním
zákonem.
Příkazník prohlašuje, že je osobou mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním
zákonem.

4.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou v této
smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi spolupůsobeni v rozsahu a za
podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

4.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet Příkazce,
přičemž:

4.5.1. právní úkony bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního
zmocnění, uděleného pro ten případ Příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.
V ostatních případech bude Příkazce připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k
provedení jeho právních úkonů a rozhodovacích aktů.

5. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA - TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

5.1. Příkazník se zavazuje po celou dobu prováděni stavby sledovat dodržování kvality prací,
dodávaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů.

5.2. Příkazník se zavazuje provádět činnost TDS minimálně lx za týden (minimálně 2
hod./denně).

5.3. Před zahájením provádění stavby:
5.3.1. převezme a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj.

projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami). PřikaznIk je povinen Příkazce
upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

5.3.2. provede kontrolu úplnosti projektové dokumentace a jejího souladu s výkazem výměr,
5.3.3. potvrdí všechny jednotlivé části odsouhlasené projektové dokumentace razítkem ČKAIT s

uvedeným datem tak, aby v průběhu realizace nemohlo dojit k zaměňování části
dokumentace a realizaci neobjednaných změn, které by mohly mít za následek zvýšení
nákladů,

5.3.4. podíh se na vypracováni zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,
5.3.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané

(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací nezbytných pro
zahájení prací na stavbě,

5.3.6. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním
účastníkům stavby. KontrolnI dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři. Kontrolní
dny musí být organizovány min. lx za dva týdny, po celou dobu provádění díla,

5.3.7. před zahájením stavby (díla) předloží Příkazci ke schválení harmonogram postupu
stavebních prací zpracovaný zhotovitelem stavby. Každá změna, nebo aktualizace těchto
dokumentů musí být schválena Příkazcem,

5.3.8. jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), C), d), e), f) stavebního
zákona

5.3.9. účastní se kontrolních měřeni.
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5.4. V průběhu provádění stavby (při realizaci stavby):
í5.4.1. sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízeni staveniště a kontroluje, zda i

zhotovitel udržuje pořádek a čistotu na staveništi, l
l

5.4.2. potvrzuje zahájení stavebních prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na '
istavbě jako celku, '

5.4.3. kontroluje soulad průběhu prací zejména s:
5.4.3.1. smlouvou o dílo na zhotovení stavby,
5.4.3.2. ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem k předmětu díla,
5.4.3.3. stavebním povolením vydaným stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR '

ze dne 25. 8. 2020, č. j. MV-126246-4/OSM-2020 a schválenou projektovou
dokumentací (pro stavební povo|ení a pro prováděni stavby),

5.4.3.4. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
5.4.3.5. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

5.4.4. vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních
plánů, posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci, zpracovanou
zhotovitelem,

5.4.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě
zpoždění prací neprodleně písemně informuje Příkazce,

5.4.6. sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a každodenní
vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky
a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce

5.4.7. kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-li,
pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického postupu prací,
sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujÍcÍch se
k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

5.4.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

5.4.9. dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a
konstrukcí, zařízení vC. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje
jejich výsledky, soustřed'uje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané
kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

5.4.10. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhováni opatřeni k odstranění
případných vad projektové dokumentace,

5.4.11. projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,

5.4.12. předkládá k odsouhjaseni Příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v projektové
dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy
v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni
zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly
navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá investorovi s vlastním
vyjádřením k rozhodnuti formou návrhu změnových listů, které musí být součástí zápisů .z
KD. Pokud uvedené práce mají vliv na celkovou cenu díla, termín dokončení díla a
standard prací dle PD navrhuje opatření k financování prací nad rámec, dodržení termínu
dokončení díla, dodrženi standardů.

5.4.13. předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasení Příkazci.
5.4.14. eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje příkazcem

odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finanční ocenění, kontroluje jejich realizaci,
5.4.15. kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů
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nebo jiných podmínek smlouvy o dílo,
5.4.16. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud

příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj.
dop|ňováni a opravy) k nimž došlo při prováděni díla a provádí evidenci dokumentace
dokončených částí stavby,

5.4.17. provádí průběžnou kontrolu a odsouh|asenj rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu
soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami ocenění,

5.4.18. provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a
předává Příkazci,

5.4.19. shromažd'uje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty, atesty,
protokoly) i případných podzhotoviteiů se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu
řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky smluvních
dokumentů, právních a technických předpisů,

5.4.20. informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujIcích se při realizaci díla,
5.4.21. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací. Pokud k němu

dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišt'uje součinnost s odstraněním překážek a
pokračováním prací,

5.4.22. organizuje předkládání vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru Příkazci
(povrchové úpravy, barevné řešeni - např. fasády, obklady, dlažby, podlahoviny,
podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na stavbě.

5.4.23. kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny.
Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí
stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými

5.4.24. kontroluje koordinaci díla se souvisejícími investicemi,
5.4.25. pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejich

pořizování a předávání objednateli koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky
projektu (výstavby),

5.4.26. kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním
povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

5.4.27. prostřednictvím specialistů zajišt'uje řešení speciálních otázek, spojených s přípravou a
realizací projektu (stavby) v rozsahu smluvních požadavků zajišt'ovat řešení sporných
otázek a neshod,

5.4.28. spolupracuje s pracovníky zhotovitele při prováděni opatření na odvrácení nebo omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi,

5.4.29. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišt'ované zhotovitelem,
5.4.30. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o

jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
5.4.31. kontroluje provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,
5.4.32. kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
5.4.33. zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu,
5.4.34. sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a terminy k

nápravě zjištěných nedostatků,
5.4.35. přIkaznIk je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynú, které by

mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,
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5.4.36. příkazník se dále zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle této
smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování
záležitosti,

5.4.37. přIkazník se zavazuje při provádění činností podle této smlouvy postupovat s odbornou
péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v
souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, jež mohou mít
vliv na změnu pokynů příkazce,

5.4.38. přIkaznIk je oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle této smlouvy,
jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo stanovisko, je
však povinen neprodleně o této záležitosti informovat příkazce. Ani v těchto případech se
však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno zákonem, smlouvou
nebo příkazcem,

5.4.39. příkazník odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od příkazce
k zařízenI záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od
třetích osob,

5.5. Před předáním a převzetím stavby:
5.5.1. na základě výzvy Příkazce se zúčastní předběžné prohlídky stavby
5.5.2. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové dokumentace a

zajistí doplněnI projektové dokumentace podle skutečného provedení stavby,
5.5.3. sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené stavby a předloží ho

Příkazci,
5.5.4. vypracuje zprávu pro Příkazce tzv. závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak

provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu
povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí
zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné
vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení
průběhu výstavby.

5.6. Při předáni a převzetí stavby:
5.6.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce

stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně
další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které připraví sám,

5.6.2. účastní se přejímacího řízení a zajišt'uje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a
stanovi termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení Příkazcem. Z předání
a převzetí stavby pořídí zápis,

5.6.3. vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení
smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

5.6.4. v součinnosti s Příkazcem zajišt'uje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být
odstraněny případné vady a nedodělky,

5.6.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení
dohodnutého terminu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro vyúčtování
smluvní pokuty,

5.6.6. účastní se na straně Příkazce kolaudačního řízení,
5.6.7. zastupuje Příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

5.7. Je oprávněn jménem Příkazce:
5.7.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke
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zjednáni nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
5.7.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život

nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel
nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy,

5.7.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního
dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních
předpisů, při zjišt'ováni souladu prováděných prací s projektantem a spolupracovat s ním
při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

6.1. PříkaznÍk je povinen při obstarávání (vyřizováni) předmětných záležitostí postupovat a jednat
profesionálně, s potřebnou odbornou péči a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas.
Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl
seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se
může Příkazník odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas
obdržet Příkazcův souhlas. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se
kterými se při plněni povinností dle této smlouvy seznámil.

6.2. V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá upřesňujÍcÍ stanovisko
Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a
doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstaráni záležitostí.

6.3. Příkazník bude průběžně, nejméně lx za čtrnáct kalendářních dnů písemně, prostřednictvím
e-mailové korespondence na adresu kontaktní osoby uvedenou v záhlaví této smlouvy,
informovat Příkazce o průběhu prací a dodávek, o plnění sjednaných harmonogramů a
podmínek uzavřených smluv.

6.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o
kterých se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečnosti, které
je povinen sdělit státním orgánům na základě právních předpisů.

6.5. Příkazník při každém dňčím plnění dodávky zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů předá
Příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené
dodávky a které v průběhu provádění příkazní činnosti pro něho získal nebo obstaral.

6.6. Při zajišt'ování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řIzenI se Příkazník soustředí
na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů při
respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací,
jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišt'ovaných
dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů,
případně zjištění nevyhovujÍcÍ kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu
sjednaného ve smlouvě o dílo, zhotovitelem a jednotlivými podzhotoviteli, je PřIkazník
povinen učinit vhodná opatřeni k nápravě a informovat o tom Příkazce. Příkazník bude
informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatřeni nejsou účinná, nebo
dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové
situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního
deníku.

6.7. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišt'ované Příkazníkem
podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a
právem chráněné zájmy třetích osob.

6.8. Příkazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených zhotovitelem, které nezvyšují
finanční náklady a nesnižující kvalitu. O těchto rozhodnutích pořÍdí zápis do stavebního

?
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deníku a informuje o nich účastníky KD. Ostatní změny předkládá před svým rozhodnutím
Příkazci k posouzení.

6.9. Příkazník je povinen stvrdit svým podpisem výzvu zhotovitele stavby ve stavebním deníku k
prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. jestliže se Příkazník k prověření prací ve stanovené lhůtě, která dle smlouvy
o dílo na zhotovení stavby nesmí být kratší než pět (5) kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové
odkrytí požaduje.

7. TERMÍNY PLNĚNÍ

7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně po celou dobu
realizace stavby ode dne protokolárního předání staveniště zhotoviteli do vydání a nabytí
právni moci kolaudačnIho souhlasu lrozhodnutí.

8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon tds dle této smlouvy v celkové výši, která
nepřekročí 297 000,- KČ bez DPH, tj. 359 370,- KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.

8.2. Takto sjednaná cena bude fakturována dňčími měsíčními fakturami.
8.3. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti

prováděné Příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
8.4. Předpokladem zaplaceni sjednané ceny - dňčích faktur, je řádné plnění povinností

Příkazníka. Přílohou každé faktury Příkazníka bude soupis skutečně kontrolovaných prací a
dodávek za dané fakturované období, ve kterém budou popsány činnosti za dané
fakturované období, podepsaný kontaktními osobami Příkazce a PřIkazníka uvedenými v ČI.
1 této smlouvy. Přňohou konečné faktury musí být podepsaný protokol Příkazcem o řádném
ukončení výkonu TDS, který připraví Příkazník.

8.5. Faktura musí splňovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského
zákoníku a musí obsahovat označení Příkazce: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, příjemce faktury: policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického
zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7. V části předmět plněni bude
uvedeno registrační číslo akce SMVS 114V17200 1002, název PP ČR - SLZ - Praha 7,
Strojnická 935/27 - rekonstrukce 5.NP.

8.6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na
adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a Příkazce není v prodlení s placením.
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je
dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ pracovní den.

8.7. V případě doručeni faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února nás|edujÍcĹho
roku se lhůta splatnosti po dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních
dnů. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla
z bankovního účtu Příkazce.

8.8. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není
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nutné, aby byla v téže lhůtě doručena PříkaznÍkovi, který ji vystavil. Příkazník je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
Příkazce v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

9. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

9.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění příkazní činnosti v rozsahu
stanoveném příslušnými ustanoven imi občanského zákoníku a touto smlouvou.

9.2. Příkazník zejména odpovídá:
9.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které pňsluší Příkazci

podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
9.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce potřebuje

na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,
9.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,
9.2.4. za řádné přejímáni provedených prací a dodávek jménem Příkazce,
9.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv

z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad
škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

9.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu provedených prací a dodávek a to v rozsahu v jakém
mohl svou řídIcí a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek,
prací a služeb.

9.4. Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištěni odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám včetně škod na zdraví a majetku, přičemž výše pojistné částky je minimálně
1 000 000,- KČ. Příkazník se zavazuje toto pojištění udržovat v nesníženém rozsahu po celou
dobu provádění příkazní činnosti. Originál pojistného certifikátu bude předložen příkazci před
podpisem této smlouvy (dále jen ,,pojištění odpovědnosti").

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Podstatným porušením smlouvy zakládajíchn právo Příkazce odstoupit od smlouvy je:
10.1.1. nezahájeni výkonu činnosti Příkazníka do 7 dnů od terminu stanoveného pro zahájení

činnosti,
10.1.2. bezdůvodné přerušení výkonu činnosti Příkazníka
10.1.3. prodlení s plněním závazků dle této smlouvy po dobu delší než 5 dnů,
10.1.4. vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace Příkazníka nebo nucená správa podle jiného

právního předpisu.
10.2. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v nás|edujicích případech:

10.2.1. kdy Příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů,
10.2.2. kdy Příkazce odepře PříkaznIkovi poskytnout dohodnuté spo|upůsobení, bez něhož nelze

řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost z tohoto důvodu
odstoupení písemně upozorněn,

10.3. Odstoupení je účinné ke dni doručeni oznámení o odstoupeni. PříkaznIk je však povinen
uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik
škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupeni, nikoliv
od počátku.

10.4. V případě ukončení smlouvy odstoupením má Příkazník nárok na část sjednané odměny,
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ĹodpovídajÍcÍ řádně provedeným pracím a službám, V takovém případě připraví Příkazník l
tnejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni celkové vyúč'tování i

příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady !
fpředá v uvedené lhůtě Příkazci. i
l

,Š

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že příkazník poruší některou povinnost nebo
odpovědnost, uvedenou v článcích 3, 4, 5, 6 a 9 této smlouvy, povinnost příkazníka zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý případ porušení povinnosti.

11.2. V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury je PřIkazník oprávněn požadovat zaplacení !
zákonného úroku z prodlenI za každý den prodlení.

11.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok Příkazce na náhradu škody
v plné výši a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

11.4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy ,
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. i

Š
ŕ

12. PRAVIDLA PUBLICITY A KONTROLA .;
12.1. Příkazník je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s plněním předmětu této smlouvy uchovávat l

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny
g

díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
12 2 Příkazník je dle zákona č 320/2001 Sb , o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit l

při finanční kontrole '!

!
k

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ \
Z

13.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řIdI ustanoveními }
občanského zákoníku.

Ft13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru !,
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, i)
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. i

13.3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, !
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

13.4. Příkazník je povinen upozornit Příkazce písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Příkazník
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

13.5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě.

13.6. Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastni, dobrovolné vůle a považují její obsah za
ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

13.7. Běžný styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústní. Důležitá sděleni budou bud'
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a PříkaznIka jsou
uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být změněny pouze písemným dodatkem.
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13.8. PřIkaznIk není oprávněn postoupit smlouvu ani práva z ní třetí osobě.
13.9. PřIkazník prokázal své oprávněni k odbornému výkonu činností, které jsou předmětem této

smlouvy tím, že příkazci předložil osvědčeni o autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Kopie osvědčeni o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, pod č.
0012518 na jméno Ing. Lubomír Tichý

20 -06- m
V Praze, dne

Za příkazce:

m!ĺý!steSstvc' vN1TFý\
Po!;cejní , 't ' i ' ""i CR

Ieditektvi logistického zabezpeč

Kateřina Benešová
vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

V 1"RAZE , d,, n. C. 2oLL

Za příkazníka:
Ing. LubomirTKHÝ

Flemikova 1100, 269 01 Ra

lČ,71696156,

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS
Jméno, OEČ, podpis
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výpočet podle standardů služeb ČKAIT a ČKA, aktualizace 04/2020

Základni údaje

Název: Vnitřní rekonstrukce 5. nadzem niho podlaží objektu Strojnická 935/27, Praha 7
Číslo zakázky: 005-22-TDS

Zpracovatel:

Datum: 31. 3. 2022

Cenová hladina: 2022

Parametry zakázky

Kategorie staveb

Pozemní a krajinářské stavby

Kategorie náročnosti

lV - velmi složité stavby

Hlavni projektant Změna stavby

Ne Ano

Očekávaná pracnost

Standardní

Investiční náklady [KČ]

30 000 000

Hodinová sazba Kč/hod

800

Základní soubor služeb

Označení Název služby %

FS8 Technický dozor stavebníka (TDS) 5

Součet 5

Pracnost [h] Sazba [Kč/h] Cena [KČ]

321 800 256 800 Kč

321 256 800 Kč

Nabídková cena

Ostatní náklady [KČ]:

Zdůvodnění:

Zaokrouh|ení [KČ]:

Nabídková cena bez DPH:

Sazba DPH:

Nabídková cena vC. DPH:

40 000,- Kč

cestovné Rakovník - Praha

1000

297 000,- Kč

21%

359 370,- Kč

CENYZAPROJEKTY.CZ jsou napájeny pozitivní energii od společnosti Symetro s.r.o. © 2011-2022
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7 OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 36550

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

jméno a pňjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autoiizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0012518
aje oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

j' ""'d'" "d"

.f. á' !
^:";::"%e, ,:,,,:::

Autorizace je udělena ke dni 25.6.2013
O ;O
Z e·

)

*̂j

předseda ČKAIT
*




