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Smlouva o dílo 

č. KRPE-52217/ČJ-2021-1700VZ 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 

znění 
(dále také „smlouva o dílo“) 

 
 

Smluvní strany 
1. Objednatel 

 
     název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 
     sídlo:  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 
     právní forma:         organizační složka státu 
     IČ:   720 50 250 
     DIČ:  CZ72050250 
     zastoupený: 
     bankovní spojení: ČNB  
     číslo účtu:  11234881/0710 
  tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz 
  (dále jen „objednatel“) 
  

2. Zhotovitel 
                          

     název:   DCI Czech, a.s. 
     sídlo:  Štěrboholská 1404/104,102 00 Praha 10 
     IČ:          04501624 
     DIČ:  CZ04501624 
     zastoupený: 
                                       
                                       
     bankovní spojení: 
     číslo účtu:  
  tel., e-mail: +420 234 701 584, info@dci-czech.cz 
    (dále jen „objednatel“) 
 
     Zapsán v obchodním rejstříku vedeným  u  Městského soudu v Praze sekce B, oddíl 21039 

     (dále jen „zhotovitel“) 
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3. Zástupce objednatele pro věci technické 

Zástupcem objednatele pro věci technické je p
+

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou 
provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést 
předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a 
provádět rozhodnutí týkající se např.: 

- předání staveniště, 
 - provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení, 
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení 

platná 
            pro realizaci díla, 
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla. 
  
4. Zástupce zhotovitele pro věci technické                      
 
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je I

                     
Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů 
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
                     
5. Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 
 
 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací při 

realizaci záložního zdroje elektrické energie k veřejné zakázce s názvem „Zodolnění a 
modernizace areálu Opočínek - dieselagregát“ na své náklady a nebezpečí, řádné 
provedení a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu ujednanou 
touto smlouvou o dílo. 

 
2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou o dílo, v rozsahu podle 

projektové dokumentace zpracované firmou Krajčovič Energo, s.r.o., Zelená 718, 533 74 
Horní Jelení, v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným 
výkazem výměr (dále také „výkaz výměr“) a časovým a finančním harmonogramem postupu 
provedení díla (dále také „harmonogram prací“), předloženými zhotovitelem v nabídce, a v 
souladu se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 

 
3. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné: 

a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištění potřebných 
ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro 
odpady vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů, 

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání 
veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,  

c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla včetně 
kolaudačního rozhodnutí v dohodnutém termínu, 
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d) zajištění veškeré spolupráce se zástupci distribuční sítě. 
 
 

II. Místo a doba plnění 

1. Místo plnění/dodání:  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - skladový areál Opočínek,  
Opočínek 57, 530 02 Pardubice VI. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a odborně v souladu s harmonogramem prací, 
přičemž se zavazuje k dodržení následujících termínů: 

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy; 
 
Termín zahájení realizace díla: den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce 
na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště zhotovitelem; 
 
Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 210 kalendářních dní od předání a 
převzetí staveniště; 
 
Lhůta pro předání a převzetí díla včetně kolaudačního rozhodnutí: nejpozději do 270 
kalendářních dní od předání a převzetí staveniště; 
 
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby; 
 
Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem. 
 

3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho 
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% Kč za každý den prodlení 
s dokončením díla. 

5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

6. V případě nepříznivých klimatických podmínek (takové klimatické podmínky, které 
z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují 
provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) je možné po 
dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, 
kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. Lhůtu plnění 
je dále pak možné prodloužit v případě prodlení v činnosti orgánů veřejné správy při 
kolaudačním řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí, nezaviněného zhotovitelem a 
majícího vliv na dodržení lhůty pro předání a převzetí díla včetně kolaudačního rozhodnutí 
uvedené v čl. V této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
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III. Cena díla 
 
1. Celková cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve 

své nabídce na veřejnou zakázku a činí:   
 

bez DPH       3. 730 000,- Kč    

DPH 21%         783 300,- Kč    

včetně DPH   4 513 300,- Kč    

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. 
 

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek 
stanovených v této smlouvě o dílo.    

 
4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem 

výměr jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých. 
 
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv 

na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o 
dílo. 

 
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce 

prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou.  
 
7. Smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat 

dodatkem v souladu s čl. X. odst. 1 této smlouvy. 
 
8. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon 

působností v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou 
k dani a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 
92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

IV. Platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem 
dle skutečného postupu provedení prací, po řádném provedení a předání dokončeného díla 
po odstranění všech vad a nedodělků díla zhotovitelem. 
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu 
účtování dle odst. 5 tohoto článku zjišťovací protokol a soupis provedených prací dle 
smluvního rozpočtu, obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v 
příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální vícepráce a 
méně práce. 
3. Objednatel potvrdí zjišťovací protokol nejpozději do 20 kalendářních dnů od jeho 
předložení a vrátí ho zhotoviteli nebo si vyžádá na zhotoviteli zdůvodnění dle odst. 5 tohoto 
článku. 
4. Po podepsání zjišťovacího protokolu objednatelem a jeho technickým dozorem, vystaví 
zhotovitel fakturu nejpozději do 15-tého dne následujícího po termínu zdanitelného plnění 
fakturovaných prací dle odst. 5 tohoto článku. 
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5. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval 
účtování, který je 1x za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je den potvrzení 
zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální 
zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u 
zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního 
dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací v členění dle 
smluvního rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.   
Zhotovitel bude takto fakturovat až do výše 95 % sjednané ceny díla s DPH. Zbývající 
část, tj. 5 % sjednané ceny díla s DPH, zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po 
předání a převzetí díla objednatelem (včetně pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí). Součástí posledního zjišťovacího protokolu musí být i pravomocné 
kolaudační rozhodnutí.  

6. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena ve smyslu § 2611 
občanského zákoníku na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady 
se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
7. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. 
bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. 
8. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a 
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ; 
b) číslo dokladu; 
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění; 
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a 
variabilní symbol; 
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH; 
f) název díla (veřejné zakázky) „Zodolnění a modernizace areálu Opočínek - 
dieselagregát“; 
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo smlouvy); 
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu; 
i) seznam příloh včetně soupisu provedených prací v členění dle objektů stavby, 
uvedených ve smluvním rozpočtu; 

další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis – každá faktura bude označena 
názvem projektu „Zodolnění a modernizace areálu Opočínek – Krajské ředitelství policie 

Pardubického kraje“ a číslem projektu „CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016384“. 

9. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené 
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 
dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 14 
pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení 
opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou 
požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s 
tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu 
(faktury) dle tohoto odstavce. 
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10. Objednatel může zvolit postup dle čl. IV. odst. 9 smlouvy také v případě, kdy mu bude 
zhotovitelem doručena faktura obsahující nesprávně rozdělené fakturované práce. 
11. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 
12. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
 

V. Provádění díla 
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením. 

3. Zhotovitel provede dílo řádně a odborně s potřebnou péčí, v ujednaném čase v souladu 
s harmonogramem prací a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, včetně zařízení 
staveniště. 

 
4. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 
5. Zhotovitel si po dohodě s objednatelem zajistí připojení na potřebná média. 
 
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby 
nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové 
cesty a veřejné komunikace. 

 
7. Přerušení dodávek elektrické energie, zhotovitel vždy oznámí objednateli nejméně 21 dní 

předem e-mailem na tyto tři adresy: 

Zároveň zhotovitel zodpovídá za vyrozumění zástupce distribuční sítě, případně dalších 
orgánů a za zajištění potřebných povolení. Přerušení dodávek je třeba co nejvíce koncipovat 
vzhledem k provozu areálu na víkendy popř. všední dny po 15 hodině. 

8. Všechny práce budou prováděny v součinnosti s uživatelem objektu po dohodě se 
zástupcem objednatele pro věci technické.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat 
tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se 
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.  
 

11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v 
zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda 
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zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
12. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi zajišťuje objednatel. 
 
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

 
14. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povolení vstupu na cizí pozemky, povolení 

překopů apod.) a veškerá jednání, povolení a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla 
si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

 
15. Zhotovitel se zavazuje provést nepředvídané a dodatečné práce.  

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele. 
Zástupce zhotovitele za účasti zástupce objednatele provede písemný soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, zajistí jejich odsouhlasení projektantem, provede ocenění podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových 
položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platných pro rok realizace změny 
stavby a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. Teprve 
po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn 
v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření 
dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má 
zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných 
případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že 
do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno 
jednání o úpravě termínu dokončení díla.  
 

16. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za 
předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží 
zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží 
objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které 
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti 
a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály 
a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány 
objednateli při předání a převzetí díla. 
 

17. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně 
neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, 
jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu 
anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové 
péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, přerušení stavby z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek určených v čl. II. odst. 7 této smlouvy a jinými 
okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové 
práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného 
schválení objednatelem a uzavřeného dodatku ke smlouvě a které nebyly součástí 
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základního řešení projektu stavby pro stavební povolení nebo práce vyvolané zásadní 
změnou tohoto řešení. 

 
18. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího 

odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním 
díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, 
která jsou v souladu se základním řešením projektu pro stavební povolení a projekt pro 
provedení stavby nebo projekt provedení stavby je pouze zpřesňuje. Tyto práce jsou jako 
součást plnění díla již zahrnuty v jeho ceně sjednané touto smlouvou. 

 
19. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na 

jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí, 

stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

 
21. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje, 

mimo jiné: 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD 
- rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole. 

 
22. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
 
23. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na 
stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, 
zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy 
musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být 
zapisující osobou podepsány. 

 
24. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 

zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku 
zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko 
objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci 
objednatele, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
byl o této skutečnosti zhotovitelem informován. 

 
25. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce 

objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku 
je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo 
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telefonem. 

26. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem. 

27. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní 
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě 
(např. orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje 
účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam účastníků je 
přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a 
zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, 
bude-li jeho účast nutná. Konstrukce, které mají být zakryty, budou odsouhlaseny před 
jejich zakrytím technickým dozorem investora a zástupcem objednatele pro věci technické. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.   

 

VI. Předání díla 
1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je 

provedeno vyklizení a upravení prostor dotčených stavebními pracemi (vyklizení 
staveniště), jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné 
provozní řády, certifikáty použitých výrobků, materiálů, doklady o uložení hmot na 
předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., 
doklady vyplývajících z čl. VI. odst. 3 této smlouvy o dílo, doklady ohledně kolaudace a 
následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně 
případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.                

 
2. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady,  

- kolaudační rozhodnutí včetně doložky o právní moci, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, 

výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a 
zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady 
o shodě podle NV č.163/2002 Sb.), 

- zápisy o vyzkoušení zařízení a provozních zkouškách, 
- zkušební protokoly od zařízení, strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno nebo to 

vyplývá z platných ČSN, 
- seznam zařízení, zařízení strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 

s příslušnými doklady, záručními listy, výkresy skutečného stavu, apod., 
- zápisy o výsledcích vyzkoušení technologického zařízení, 
- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, 

dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých 
změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavení zákon), 

- stavební deník (originál), 
- doklad o uložení hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 
- případně další doklady, 
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli. 

      
 Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a 

přejímací řízení nebude zahájeno.  
 
3. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů 

předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí 
být v takovém časovém předstihu před smluvním termínem předání a převzetí díla dle čl. 
II. odst. 2, ve kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré 
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doklady a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   
 
4. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  
 
5. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránicí nebo 
podstatně omezující užívání díla. 

 
7. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, 

je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
8. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými 

zástupci ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté 
objednatelem. 

 
 

VII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla, pojištění 
 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí 

díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez 
zbytečného odkladu a řádně reklamoval. 
 

2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných 
jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje 
se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 
24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům 
záruční listy potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

 
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která 

uplynula od předložení reklamace do odstranění vad. 
 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit. 

 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů 
od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. 

 
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínu dle předchozího 

odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou 
vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení.   

 
7. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované 
vady bránící řádnému užívání díla do 24 hodin a vadu odstranit v termínu do 14 dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel 
takovou vadu v dojednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za 
prodlení zhotovitele s odstraněním vady 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den. 
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8. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k provedení přejímky 

odstraněných vad. 
 
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až 

do rozhodnutí soudu. 
 
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

 
13. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele, předložit objednateli 

před podpisem této smlouvy prostou kopii pojistné smlouvy, pokrývající minimálně: 
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 000 000,- Kč; pojištění se plně vztahuje 
i na odpovědnost způsobenou činností poddodavatelů; pojištění se bude vztahovat 
jak na škody na věcech, tak na škody na zdraví, 

b) pojištění stavebně montážních rizik (např. dodaný materiál na rozpracované 
zakázce) ve výši minimálně 1 000 000,- Kč,  

c) pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo práce 
ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. 
 

14. Pojistné smlouvy musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby 
objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. Pojištění 
bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat případnou 
škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením 
provádění díla na staveništi a konče převzetím díla. Jakékoliv škody, které nebudou kryty 
pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny zhotovitelem, případně v 
souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu dle smlouvy zhotovitele s případnými 
poddodavateli. Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši. 

 
 

VIII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a 

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
 
2. Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy 

uvedené v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za 
podstatné  
porušení smlouvy považuje: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle čl. II. 
této smlouvy delší 15 dnů,  

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů, 
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- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, 
- provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného 

upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tří dnů nápravu vadného stavu,  
- vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezující užívání díla. 

 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního 

nebo  insolvenčního řízení proti zhotoviteli nebo bude-li zapsán do registru vedeném 
Ministerstvem financí České republiky veden jako nespolehlivý plátce DPH. 
 

4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

o dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o 

dílo vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení, 
e) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy. 

 

 

IX. Odpovědný přístup dodavatele  

1. Poskytovatel veřejné zakázky je povinen dodržovat podmínky, stanovené zadavatelem 
přiměřeně a v rozsahu nezbytném s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky, k naplnění 
zásad sociálně, environmentálně a inovačně odpovědného přístupu k veřejné zakázce. 
S ohledem na to je v této věci nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 3 Čestné 
prohlášení dodavatele. 

 

                                               X. Kontrola a uchování dokumentace 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci včetně účetních dokladů 
související s realizací projektu minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 
2. Zároveň je zhotovitel povinen ve stejné lhůtě poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
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správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při 
výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

                                                          XI. Ostatní ujednání 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

 
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní 

subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 
 
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla 

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty 
nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.  

 
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, 

smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů 
souvisejících s veřejnou zakázkou.  

 
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které 
jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem 
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.  

 
8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení 

všechny osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti 
mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, 
jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této 
smlouvy.  

9. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve 
výběrovém řízení. 
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10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude 
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož 
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako 
celkem. 

 
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, 
popř. jimi pověřených pracovníků. 

 
12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním 

řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění. 

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného 
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. 

 

 
XII. Platnost a účinnost smlouvy 

a. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 

b. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona              
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv. 

c. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru 
smluv doručeno elektronicky. 

 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být uzavřena v elektronické nebo v listinné podobě. V případě uzavření 
v listinné podobě je tato smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji 

uzavírají vážně a na základě svobodné vůle. 
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XIV. Přílohy 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 
 Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr 
 Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dodavatele o dodržení zásad inovací a sociálně a 
environmentálně odpovědného přístupu k veřejné zakázce 

 
 
 
 

  
V Pardubicích dne  V Praze dne 
 
  
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:   
 
 
 
 
………………..………………………..       ……………………….…………………… 

                  



































 příloha č. 2 -Harmonogram prací - časový - KŘP Pbk Opočínek Dieselagregát
Kalendářní dny: 1. 2. 3. 4. 5.

Měsíce: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. ADMINISTRATIVNÍ ZAHÁJENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
Doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli 
Převzetí staveniště 
Zahájení stavebních prací

2. Stavební část 
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - nátěry

3. Silnoproudá elektrotechnika
Demontáže
Zemní práce
Elektromontáže
Dodávky zařízení

4 VRN

Vedlejší rozpočtové náklady



Příloha č.2 -  harmonogram prací - finanční 
Název projektu: Počet měsíců výstavby
KŘP Pbk Opočínek Dieselagregát 1 2 3 4 5 6

Čerpání 245 000,00 Kč 377 500,00 Kč 420 000,00 Kč 1 816 000,00 Kč 386 750,00 Kč 326 750,00 Kč



7 Celkem  cena bez DPH

158 000,00 Kč 3 730 000,00 Kč
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Čestné prohlášení dodavatele o dodržení zásad inovací a sociálně a 
environmentálně odpovědného přístupu k veřejné zakázce 

 

Název veřejné zakázky:  „Zodolnění a modernizace areálu Opočínek - dieselagregát“ 

Smlouva č.: KRPE-52517/ČJ-2021-1700VZ 

 

Dodavatel veřejné zakázky           

název:   DCI Czech a.s. 

sídlo:   Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

IČ:   04501624 

zastoupený:  

                                  

                                  

čestně prohlašuje, že při své činnosti 

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance subdodavatelů nebo 
dodavatelské řetězce, 

- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních 
předpisů v oblasti zaměstnanosti,  

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně 
s dodavatelskými řetězci, 

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,  

- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, 
apod. 

 

V Praze dne 

 

 

 …
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