

Číslo smlouvy objednatele: 888/2022-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 18 7400

**DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V NÁVAZNOSTI
NA NESPRÁVNÉ ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO A DODATKU Č. 1 A 2
KE SMLouvĚ O DÍLO V REGISTRU SMLUV**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Povodí Moravy, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: ---

dále jen „objednatel“

a

Společnost „VD Vlachovice GTP“

Vzniklá na základě smlouvy o společnosti

Sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupená: vedoucím společníkem sdružení GEOtest, a.s.

Bankovní spojení: ---

Společník č. 1 / vedoucí společník:

GEOtest, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce: RNDr. Lubomír Klímek, člen představenstva

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Společník č. 2:

SG Geotechnika a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

Sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. Vladimíra Kraftová, předseda představenstva

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vzájemném vypořádání smluvních stran v
návažnosti na nesprávné zveřejnění Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo v registru
smluv (dále jen „dohoda“) následujícího obsahu:

I. Účel dohody

Účelem dohody je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který vznikl v souvislosti se Smlouvou o dílo ze dne 25.09.2018, pod číslem smlouvy objednatele: 965/2018-SML a číslem smlouvy zhotovitele: 187400 (dále jen „*předmětná smlouva*“), ve znění Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě ze dne 25.11.2019 (dále jen „*dodatek č. 1*“) a Dodatku č. 2 k předmětné smlouvě ze dne 17.07.2020 (dále jen „*dodatek č. 2*“).

Na základě předmětné smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, došlo k řádnému plnění jejího předmětu ve smluveném rozsahu, tj. zhotovitel provedl pro objednatele dílo nazvané „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum“, za což byla ze strany objednatele provedena úhrada zhotoviteli v souladu s čl. IV. předmětné smlouvy.

Následnou kontrolou předmětné smlouvy bylo objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), nebyla předmětná smlouva a její dodatek č. 1 a dodatek č. 2 zveřejněna spolu s příslušnými metadaty ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, pro což se podle citovaného ustanovení zákona nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv. Touto dohodou smluvní strany mezi sebou vypořádávají takto vzniklý právní stav.

II. Předmět dohody

Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena předmětná smlouva vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2, na základě které obě strany v dobré víře plnily sjednaný závazek, tedy zhotovitel provedl dílo a objednatel za toto dílo zhotoviteli zaplatil sjednanou cenu dle článku IV. předmětné smlouvy. Cena předmětu plnění byla mezi stranami sjednána v částce 15 320 024 Kč bez DPH.

III. Vzájemná práva a povinnosti

Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytl v dobré víře, že plní na základě platného a účinného smluvního závazku, touto dohodou vzájemně vypořádávají své nároky v důsledku „od počátku“ zrušené předmětné smlouvy a jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (viz § 7 odst. 1 zákona).

Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány předmětnou smlouvou, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a od účinnosti této dohody se podrobují veškerým ustanovením předmětné smlouvy a jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, přičemž předmětná smlouva i dodatek č. 1 a dodatek č. 2 budou zveřejněny v registru smluv společně s touto dohodou jako její přílohy.

IV. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Přílohy: Smlouva o dílo ze dne 25.09.2018
Dodatek č. 1 ze dne 25.11.2019
Dodatek č. 2 ze dne 17.07.2020

V Brně dne 16.06.2022

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne

.....
RNDr. Lubomír Klímek
člen představenstva GEOtest, a.s.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [REDAKCE]

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Společnost „VD Vlachovice GTP“**zastoupená správcem společnosti, firmou GEOtest, a.s.**

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [REDAKCE]

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7. 9. 2018 podaná pro plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum**“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané
„Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum“
5. Dílem se rozumí provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení**“

F.2. Zadání pro IG průzkum“ zpracovaným společností AQUATIS, a.s., v lednu 2018 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

6. Plnění zhotovitele („dílo“) se skládá z následujících ucelených částí:
 - G.1 Průzkumy v přehradním profilu
 - G.2 Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky
 - G.3 Průzkumy pro přeložku komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole
 - G.4 Průzkumy nalezišť materiálů
 - G.5 Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže
7. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro plnění díla plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
8. Požadované výstupy – zprávy specifikované v zadání budou předány v listinné a elektronické formě na CD nebo DVD, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky.
9. Elektronickou podobou je myšlena textová část dokumentu v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls a případná výkresová část v podobě souborů xxx.dwg nebo xxx.dgn, případně v dalších obvykle užívaných formátech + kompletní plnění ve formátu xxx.pdf.
10. Dostupné podklady pro zpracování díla jsou specifikovány v zadání. Zhotovitel je povinen si tyto podklady opatřit, nemá-li je objednatel k dispozici.
11. Zhotovitel prohlašuje, že se se zadáním seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výběrech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že zadání posoudil s odbornou péčí a že lze podle něj dílo provést v celém jeho rozsahu.
12. Průběh provádění díla je koordinován společností AQUATIS, a.s., která tuto činnost provádí pro zhotovitele na základě smlouvy (dále jen „koordinátor“). Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi nezbytnou součinnost.
13. Jednotlivé části díla jsou v rámci zadání rozděleny následujícím způsobem:
 - **Činnosti přímo specifikované**, kterými se rozumí práce, které budou prováděny na základě přímé specifikace dle zadání. Rozsah těchto činností je pevně dán.
 - **Činnosti rámcově specifikované (vyhrazené položky)** – tímto se rozumí práce, u kterých dojde ke stanovení jejich skutečného rozsahu na základě vyhodnocení technických podkladů nebo výsledků předchozí etapy IGP postupem stanoveným v zadání. Rozsah daný zadáním je předpokládaný a skutečný rozsah provádění jednotlivých položek bude odsouhlasen v souladu se zadáním.
14. Způsob odsouhlasování rozsahu provádění vyhrazených položek je popsán v zadání a bude vycházet z upřesňování technického řešení stavebních objektů. Rozsah provádění vyhrazených položek bude vždy písemně odsouhlasen objednavatelem a koordinátorem na základě doporučení zhotovitele.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **30. 4. 2019**

2. **V případě, že počet dnů v rámci druhé etapy průzkumných prací, ve kterých nelze objektivně z klimatických důvodů provádět terénní průzkumné práce přesáhne 30, prodlužuje se termín provádění díla o tento počet dnů. Nejvýše lze termín plnění prodloužit o 45 dnů. Počet dnů, ve kterých nelze z klimatických důvodů provádět terénní průzkumné práce, je povinen prokazatelně písemně doložit zhotovitel.**

3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena za práce sjednané smlouvou bez DPH 15 597 765 Kč

DPH ve výši 21% DPH 3 275 531 Kč

Cena včetně DPH 18 873 296 Kč

2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla, nestandardní průzkumy, znalecké posudky, správní a jiné poplatky, aj.) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Položkový rozpočet stanovuje následující rozdělení položek:
 - **Činnosti přímo specifikované**, kterými se rozumí práce, které budou prováděny na základě přímé specifikace dle zadání. Rozsah těchto činností je pevně dán.
 - **Činnosti rámcově specifikované (vyhrazené položky) – – tímto se rozumí práce, u kterých dojde ke stanovení jejich skutečného rozsahu na základě vyhodnocení technických podkladů nebo výsledků předchozí etapy IGP postupem stanoveným v zadání. Rozsah daný zadáním je předpokládán a skutečný rozsah provádění jednotlivých položek bude odsouhlasen v souladu se zadáním.**
4. Položkový rozpočet obsahuje rovněž některé činnosti, u kterých zhotovitel zahrnul do nabídky předběžnou cenu specifikovanou objednatelem, kterou bude možné čerpat na základě doložení skutečných přímých nákladů.
5. Celková cena díla nesmí překročit **16 000 000 Kč bez DPH**: Na základě této smluvní podmínky bude mimo jiné kritérií stanoven rozsah provádění vyhrazených položek).
6. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
7. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených po předání a převzetí příslušné části díla. Přílohou faktur musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
9. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90 %** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
10. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
11. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. Dále se objednatel zavazuje, že zhotoviteli udělí plnou moc pro řádné plnění díla, jejímž předmětem bude zmocnění zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však jednou za kalendářní měsíc). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 dnů** od podpisu smlouvy o dílo. Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen podrobný harmonogram provádění prací.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk příslušné zprávy 10 dnů před sjednaným termínem předání díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami.
3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost díla a jeho soulad se zadáním, právními předpisy a technickými normami. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla
2. Schválení díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 25. 9. 2018

V Brně dne: 21. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Dodatek č. 1 ke smlouvě

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Společnost „VD Vlachovice GTP“

zastoupená správcem společnosti, firmou GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 965/2018-SML (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ a další související stavby a záměry.
2. Po dokončení první etapy průzkumných prací bylo zjištěno, že geologické poměry v zájmové lokalitě neodpovídají původním předpokladům, které vycházely z průzkumných prací provedených v zájmové lokalitě v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Z tohoto důvodu bylo nutné výrazným způsobem změnit rozsah druhé etapy průzkumných prací. Tento rozsah musel být stanoven na základě podrobného vyhodnocení první etapy. Do zpracování upraveného návrhu druhé etapy průzkumných prací, který reflektuje zjištěné odlišnosti, nebylo možné pokračovat v realizaci druhé etapy průzkumných prací. Pro některé specifické průzkumné práce, jako je například injekční pokus, bylo nutné zpracovat zcela novou metodiku, která reflektuje zjištěné geologické poměry. Výše popsané skutečnosti, které mají přímý dopad do potřebné doby provádění díla, nebylo možné předem předvídat.

3. S ohledem na výše uvedené objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. smlouvy:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **6. 1. 2020**

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 25. 11. 2019

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

.....
[redacted]
člen představenstva
GEOtest, a.s.

Dodatek č. 2 ke smlouvě

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

(dále také jen jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Společnost „VD Vlachovice GTP“

zastoupená správcem společnosti, firmou GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně také dále jako „smluvní strany“.

II. Podstatné skutečnosti

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 965/2018-SML (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ a další související stavby a záměry.
2. Po dokončení první etapy průzkumných prací bylo zjištěno, že geologické poměry v zájmové lokalitě neodpovídají původním předpokladům, které vycházely z průzkumných prací provedených v zájmové lokalitě v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Z tohoto důvodu bylo nutné výrazným způsobem změnit rozsah druhé etapy průzkumných prací. Tento rozsah musel být stanoven na základě podrobného vyhodnocení první etapy. Do zpracování upraveného návrhu druhé etapy průzkumných prací, který reflektuje zjištěné odlišnosti, nebylo možné pokračovat v realizaci druhé etapy průzkumných prací. Pro některé specifické průzkumné práce, jako je

například injekční pokus, bylo nutné zpracovat zcela novou metodiku, která reflektuje zjištěné geologické poměry. Výše popsané skutečnosti, které mají přímý dopad do potřebné doby provádění díla, nebylo možné předem předvídat. Způsob provádění injekčního pokusu a jeho rozsah je zohledněn v novém položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

3. V průběhu zpracování byly navrženy nezbytné projekty průzkumných prací, které vychází z výsledků první etapy příslušných částí. Tyto projekty byly s Objednatelem projednány a odsouhlaseny na příslušných výrobních výborech.
4. V dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly pouze na úpravě termínů, v době uzavření dodatku č. 1 však ještě nebylo možno kvalifikovaně vyčíslit dopady rozšíření a změn v geologickém průzkumu do rozpočtu pro realizaci díla. Upřesnění rozsahu prací a související finanční dopady smluvní strany řeší až tímto dodatkem.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) **Článek II. smlouvy (Předmět smlouvy) odst. 5** se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1.

b) **Článek II. smlouvy se doplňuje o následující odstavec:**

15. Zhotovitel se zavazuje po dobu zpracování technické studie (tj. do 30. 10. 2020) na vyžádání poskytnout součinnost spočívající v konzultacích a interpretacích výsledků průzkumných prací.

c) **Článek III. smlouvy:**

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: *ihned po nabytí účinnosti smlouvy*

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

G.1 Průzkumy v přehradním profilu	6. 1. 2020
G.1 Průzkumy v přehradním profilu – injekční pokus	17. 4. 2020
G.2 Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky	6. 1. 2020
G.3 Průzkumy pro přeložku komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole	6. 1. 2020
G.4 Průzkumy nalezišť materiálů	6. 1. 2020
G.5 Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže	6. 1. 2020

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

d) **Článek IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:**

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy a to ve výši:

Původní cena díla za práce sjednané smlouvou bez DPH: 15 597 765 Kč

Cena za provedení prací v rozsahu Dodatku č. 2 bez DPH: 15 320 024 Kč

e) Položkový rozpočet

Nový položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
6. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

V Brně dne: 17.07.2020

V Brně dne: 24.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

.....
GEOTest, a.s.