

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy: 24-SOD-2022-060

Číslo stavby : 924122060

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obec Vápenný Podol

Vápenný Podol
538 03 Heřmanův Městec
IČO 00271110

Zastoupený:

p.Janem Motlem – starostou obce

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:

p.Jan Motl – starosta obce

tel. 724 186 228

DIČ:

CZ00271110

Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim

Číslo účtu:

2315428/0300

Telefon:

469 663 317

Fax:

469 663 317

E-mail:

vapennypodol@o2active.cz

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Lukášem Horčíkem – ředitelem OZ STŘED

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

stred@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

24 – Oblastní závod STŘED

Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

Ředitel závodu:

Ing. Lukáš Horčík tel. 724 925 454

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:

p.Josef Řezníček - výrobní náměstek

tel. 602 381 345

Ing.Milan Orlík - vedoucí obchodně tech.oddělení

tel. 602 408 287

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Tomáš Novotný

tel. 607 145 566

Telefon:

495 843 111

Fax:

495 843 115

E-mail:

stred@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

Opravy místních komunikací v Nerozhovicích

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č.N24220021a ze dne 22.4.2022

Místo plnění: **Nerozhovice**

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce v rozsahu dle cenové nabídky.
Změny ovlivňující změnu objemu prací a ceny za dílo a/nebo ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době řádně provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, nebo ohlášení stavby.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	27.06.2022
Termín zahájení stavby	:	27.06.2022
Termín dokončení stavby	:	29.07.2022
Termín vyklizení staveniště	:	29.07.2022

V případě nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 2 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	1 804 709,- Kč
DPH 21 %	378 989,- Kč
Cena díla s DPH celkem	2 183 698,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Tato cena platí po celou dobu realizace. Dohodnutá cena za dílo se stanovuje jako maximální. Má se za to, že zhotovitel předložil nabídku natolik podrobnou, aby byly uhrazeny veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně přiměřeného zisku. Má se rovněž za to, že zhotovitel provede veškeré práce a dodávky potřebné k řádnému zhotovení díla a odstranění případných vad a nedodělků v rámci rozsahu stanoveného svojí nabídkou. Za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění díla zodpovídá zhotovitel. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, není zhotovitel nad rámec takto sjednané ceny oprávněn účtovat žádné další náklady ani vícepráce, ledaže by se na jejich provedení a ocenění předem písemně dohodl s objednatelem formou dodatku k této smlouvě.

4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn, a to formou dodatku k této smlouvě. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem, na základě soupisu skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených výměr do celkového objemu 80%. Zbývajících 20% z ceny díla bude uhrazeno po řádném ukončení díla a jeho předání zápisem dle čl. VIII odst.3 této smlouvy. Jsou-li v zápise uvedeny vady nebo nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet 5% z ceny až do doby jejich odstranění
7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla zápisem dle čl. VIII odst.3.
8. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady řádně a v souladu s touto smlouvou vystavených faktur ve splatnosti a objednatel nezjedná nápravu ani do 15 dnů od poslání písemné upomínky, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Dnem doručení řádně vystavené faktury objednateli začne běžet nová doba splatnosti..
11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel prokazatelně účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí a minimálně po celou záruční dobu smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla jako celku objednatel (tj. po úplném a řádném dokončení díla a jeho převzetí zápisem dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy), stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zjevné již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel uvést v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady, které se vyskytnou v záruční době je objednatel povinen u zhotovitele reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 15 dnů.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den záruční lhůty.

ČI. VI. ZÁRUKA

1. Záruční doba začíná dnem předání řádně dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků. Délka záruční doby se stanovuje na **36 měsíců**.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně a řádně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení, nebyl-li termín dohodnut, tak do 14 dnů od uplatnění reklamace.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel i objednatel neodpovídají za škody způsobené vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno v cenové nabídce, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v ČI. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit, resp. objednatel je oprávněn ji započítat proti ceně díla.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do **10 dnů**, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci **500,- Kč** za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živичné směsi a betony (t. j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytyčení:

- Inženýrských sítí
- základních směrových a výškových bodů
- obvodu staveniště
- poklopů, mříží a šoupat inženýrských sítí v komunikaci
- případně dalších stavbou dotčených zařízení

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nebyla vyznačena a protokolárně předána při předání staveniště.
Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.

c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli "Dopravní řád" v případě potřeby i "Provozní řád".

d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení čl. VII odst. 2 této smlouvy.

e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dokumentace

a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.

b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku a následně zakotveny formou oboustranně podepsaného dodatku, pokud znamenají změnu objemu prací, ceny nebo termínu plnění díla.

c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Řádně dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány. Má-li dílo drobné vady nebo nedodělky nebránící užívání, uvede se v zápise závazný termín k jejich odstranění.

b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.

c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání. V takovém případě se přejímací řízení opakuje až po odstranění takových vad

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je prokazatelně a výlučně:

- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl, pokud na jejich nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a objednatel přesto trval na jejich použití
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje dojednaným parametrům

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli prokazatelně v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly. To neplatí, pokud na straně objednatele nastaly okolnosti vyšší moci.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 3 pracovních dnů, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí. Totéž obdobně platí pro zápisy objednatele.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.


Čl. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování. Postoupení jakýchkoliv pohledávek zhotovitele za objednatelem vyplývajících z této smlouvy je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

Ve Vápenném Podolě
dne 15.6.2022

v Chrudimi
dne 14.06.2022

**OBEC
VÁPENNÝ PODOL**
538 03 HERMANŮV MĚSTEC


p. Jan Motl
starosta obce

M - SILNICE a.s. 
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za novou em 611 637 91 Chrudim



Ing. Lukáš Horčík
Ředitel oblastního závodu STŘED

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK


Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: N24220021a - KOPIE - Nerozhovice - opravy místních komunikací							
Objekt: 01 - Křižovatka							
001	132201102	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	7,0400 m3	358,00	2 520,32	21%	3 049,59
002	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	7,0400 m3	128,00	901,12	21%	1 090,36
003	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	7,0400 m3	106,00	746,24	21%	902,95
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	7,9800 m3	18,00	143,64	21%	173,80
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	18,0000 m2	26,00	468,00	21%	566,28
006	181951103	Úprava podkladů do profilů se zhutněním	370,0000 m2	40,00	14 800,00	21%	17 908,00
007	5648110	PODKLAD ze ŠD tl.10 cm pod krajnicí u zastávky	18,0000 m2	118,00	2 124,00	21%	2 570,04
008	5648120	PODKLAD ze ŠD tl.20 cm pod krajnicí u zastávky	18,0000 m2	230,00	4 140,00	21%	5 009,40
016	565145221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 60 mm	370,0000 m2	372,00	137 640,00	21%	166 544,40
009	569712	ZPEV.KRAJNIC Frézinkem tl.12cm	31,7000 m2	166,00	5 262,20	21%	6 367,26
010	573110	POSTŘÍK ASF.INFILT.1,0 kg	370,0000 m2	36,00	13 320,00	21%	16 117,20
011	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	370,0000 m2	24,00	8 880,00	21%	10 744,80
018	5732690	Prořez a asfaltová závlivka spáry	31,4000 m	98,00	3 077,20	21%	3 723,41
017	577144121	Asfaltový beton ABS I (ACO 11) tl 50 mm	370,0000 m2	333,00	123 210,00	21%	149 084,10
019	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	19,0000 m	86,00	1 634,00	21%	1 977,14
012	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	14,1000 m2	50,00	705,00	21%	853,05
013	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,8200 t	32,00	90,24	21%	109,19
014	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	5,6400 t	7,00	39,48	21%	47,77
015	K1131110	ROZFRÉZOVÁNÍ ASF. tl.12 cm	370,0000 m2	135,00	49 950,00	21%	60 439,50
Součet za Objekt: 01 - Křižovatka					369 651,44		447 278,24
Objekt: 02 - Komunikace							
001	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	7,9800 m2	96,00	766,08	21%	926,96
002	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	28,8600 m3	334,00	9 639,24	21%	11 663,48
003	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	28,8600 m3	128,00	3 694,08	21%	4 469,84
004	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	28,8600 m3	106,00	3 059,16	21%	3 701,58
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	28,8600 m3	18,00	519,48	21%	628,57
006	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	239,0000 m2	26,00	6 214,00	21%	7 518,94
007	5648110	PODKLAD ze ŠD tl.10 cm vjezdy, rozšíření	96,2000 m2	118,00	11 351,60	21%	13 735,44
008	5648120	PODKLAD ze ŠD tl.20 cm vjezdy, rozšíření	96,2000 m2	230,00	22 126,00	21%	26 772,46
009	565135221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 50 mm	1 486,0000 m2	310,00	460 660,00	21%	557 398,60
010	565135221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 50 mm vjezdy, rozšíření, napojení RU	239,0000 m2	355,00	84 845,00	21%	102 662,45
011	569712	ZPEV.KRAJNIC Frézinkem tl.12cm	121,8000 m2	166,00	20 218,80	21%	24 464,75
012	57271	VYSPRAVENÍ.VÝTLUKŮ ACO11	24,0000 t	4 570,00	109 680,00	21%	132 712,80
013	57275362	VYROVNÁNÍ PODKLADU ACP 16	55,0000 t	2 480,00	136 400,00	21%	165 044,00
014	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	1 486,0000 m2	24,00	35 664,00	21%	43 153,44
015	5732690	Prořez a asfaltová závlivka spáry	53,2000 m	98,00	5 213,60	21%	6 308,46
016	577134121	Asfaltový beton ABS I (ACO 11) tl 40 mm	1 486,0000 m2	266,00	395 276,00	21%	478 283,96
017	577134121	Asfaltový beton ABS I (ACO 11) tl 40 mm - vjezdy a rozšíření, napojení RU	239,0000 m2	305,00	72 895,00	21%	88 202,95
018	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	53,2000 m	86,00	4 575,20	21%	5 535,99
019	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	1 486,0000 m2	12,00	17 832,00	21%	21 576,72
020	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	162,4000 m2	50,00	8 120,00	21%	9 825,20
021	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	16,2400 t	32,00	519,68	21%	628,81
022	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km živice	1,9950 t	32,00	63,84	21%	77,25
023	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	32,4800 t	7,00	227,36	21%	275,11

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
024	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů živice	43,8900 t	7,00	307,23	21%	371,75
025	99994	DIO	1,0000 soubc	17 000,00	17 000,00	21%	20 570,00
026	K1131105	FRÉZOVÁNÍ ASF. tl. 8 cm vč. odvozu v místě	63,0000 m2	130,00	8 190,00	21%	9 909,90
Součet za Objekt: 02 - Komunikace					1 435 057,35		1 736 419,39
CELKEM	Stavba: N24220021a - KOPIE - Nerozhovice - opravy místních komunikací				1 804 708,79		2 183 697,64

M - SILNICE a.s. ⑫
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Zařizovareň 611, 537 01 Chrudim



M - SILNICE a.s. ⑫
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Zařizovareň 611, 537 01 Chrudim