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SMLOUVA O DÍLO 

č.  679/OIRM/2021 
               č. INV22030189 (zhotovitele) 

(schválena na jednání RM dne 07.02.2022, č. usnesení 0126/2022) 
 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„OZ“) 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 
ceny za jeho provedení. 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. objednatel:   město Příbram 
sídlo:    Tyršova 108, 261 19 Příbram 
zastoupené:        Mgr. Janem Konvalinkou, starostou 
IČO:    00243132 
DIČ:    CZ00243132 

         
       

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
1.2. zhotovitel:   Metrostav a.s. 
sídlo:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
zastoupený: Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3,  

na základě plné moci ze dne 25.5.2021 (součástí nabídky zhotovitele), 
a 
Ing. Michalem Pokorným, výrobním náměstkem ředitele divize 3,  
na základě plné moci ze dne 25.5.2021 (součástí nabídky zhotovitele) 

IČO:    00014915 
DIČ:    CZ00014915 

      
         

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  
(dále jen “zhotovitel“) 
 
Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  

 Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta    
 Zhotovitel: Ing. Jan Hehejík, obchodní náměstek divize 3   

 
Ve věcech odborných: 

 Po dobu provádění díla budou objednatele v rámci projektové přípravy a na stavbě zastupovat 
Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA a Ing. Pavel Bureš, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům 
týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele 
prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda 
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a 
výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a 
doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení 
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu 
s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního 
zákona. 
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 Zástupcem zhotovitele při provádění díla ve fázi jeho projektové přípravy je Ing. Petr Macháček 

Na staveništi bude zhotovitele zastupovat Ing. Petr Macháček, který je pověřen řízením 
stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla. 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
2.1. Předmětem díla je kompletní projektová, případně i architektonická a inženýrská příprava a 
následné provedení a zprovoznění stavebního díla „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“ 
v souladu s definicí předmětu zakázky danou zadávacími podmínkami zadávacího řízení na výběr 
dodavatele veřejné zakázky „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“ ve znění jejich změn 
učiněných na základě jednání s dodavateli (dále jen „zadávací podmínky“) a dále nabídkou zhotovitele, 
kterou zhotovitel podal v uvedeném zadávacím řízení, ve znění jejích změn a doplnění dle výsledků 
jednání s účastníky zadávacího řízení dle ust. § 60 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „nabídka zhotovitele“). V případě konfliktu uvedených dokumentů má přednost definice předmětu 
díla uvedená v zadávacích podmínkách. Zadávací podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídka 
zhotovitele pak přílohu č. 2 této smlouvy. 
 
2.2. Bližší popis: 
Předmětem díla je tedy kompletní zpracování projektové dokumentace potřebné k realizaci stavebních 
prací a k zajištění potřebných povolení orgánů veřejní správy (tedy přinejmenším ve stupni 
dokumentace pro rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením), zajištění všech vyjádření a 
souhlasů dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení pro rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením, zajištění souhlasů s připojením předmětu díla (objektu parkovacího domu) na veřejné sítě 
a zajištění všech potřebných pravomocných povolení orgánů veřejné správy potřebných k výstavbě a 
následnému užívání budovaného objektu parkovacího domu (tzn. změnu stavby před jejím dokončením, 
kolaudační rozhodnutí a podobně). Součástí zhotovované projektové dokumentace bude i zpracovaný 
položkový rozpočet celé stavby ve struktuře dané vyhláškou 169/2016 Sb., v platném znění. V rámci 
realizace samotné stavby pak zhotovitel zajistí zpracování realizační projektové dokumentace a všech 
potřebných zaměření budované stavby (vytýčení inženýrských sítí, geodetické a geometrické zaměření 
objektu a podobně) a zajistí připojení budovaného objektu ke všem potřebným veřejným sítím nutným 
pro jeho provozování. Projektová dokumentace a následná realizační podoba předmětu díla bude 
odpovídat specifikaci uvedené v nabídce zhotovitele, podané v rámci shora popsaného zadávacího 
řízení. Finální podobu projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro realizaci stavby a 
vydání potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy, jakož i všechny provozní a funkční parametry 
zhotovované stavby, musí objednatel písemně odsouhlasit před tím, než bude zahájena samotná 
realizace stavby.  
 
Po zajištění veškeré projektové a inženýrské přípravy nutné k zahájení budování samotné stavby (jak 
je popsáno v předchozím odstavci) a jejím odsouhlasení objednatelem (viz výše) zajistí zhotovitel 
samotnou realizaci stavebních prací a zhotovení předmětné budovy, včetně osazení potřebným 
vybavením tak, aby odpovídala zhotovené projektové dokumentaci a všem provozním a funkčním 
parametrům, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, případně budou dodatečně písemně 
odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu tzv. „na klíč“, tedy včetně zajištění 
jejího plného zprovoznění, jedno měsíčního zkušebního provozu, obstarání kolaudačního rozhodnutí 
(souhlasu) potřebného k užívání a provozování dané stavby a dále včetně jejího vybavení veškerým 
vybavením potřebným pro provozování dané stavby jako parkovacího domu pro placené stání vozidel 
tak, jak je definováno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v nabídce zhotovitele. 
 
Předmět díla (včetně projektové přípravy) bude zahrnovat i úpravu přilehlého parkoviště na 
parc. č. 2809/1, 2817/1, 2817/3, 2821/2, k.ú. Příbram.  
 
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, případně původního stavebního povolení, a 
projektovou dokumentací, která bude písemně odsouhlasena objednatelem. Výsledné dílo bude 
zároveň splňovat veškeré technické a funkční požadavky, popsané v zadávací dokumentaci a nabídce 
zhotovitele, případně následně dohodnuté smluvními stranami v průběhu provádění díla. Objednatel 
nebude oprávněn odepřít souhlas s projektovou dokumentací, která bude splňovat veškeré podmínky 
dané zadávacími podmínkami a touto smlouvou, vyjma situací, kdy s návrhem hmotového a estetického 
řešení stavby, které se bude lišit od podkladové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek, 
odmítne vyslovit souhlas městský architekt.  
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Jako minimální funkční a technické požadavky zhotovované budovy stanovuje objednatel následující 
vyžadované parametry zhotovované budovy: 

-  nová stavba bude splňovat parametry (výška, zastavěná plocha, atd…) odpovídající 
podmínkám rozhodnutí o umístění stavby č.j. MeUPB 70598/2017 ze dne 03.08.2017 s nabytím 
právní moci dne 06.09.2017, které jsou přílohou zadávacích podmínek 

- kapacita parkovacích míst  
o parkovacích stání na přilehlém pozemním parkovišti autobusového terminálu: 41 stání 
o parkovacích stání pro osobní automobily v parkovacím domě: maximální možný počet 

parkovacích míst při dodržení příslušné legislativy (viz. „Posouzení projektové 
dokumentace“ zpracované společností PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18, 
19015 Praha 9, IČO:28098064 s datem zpracování 10/2020) 

- možnost bezobslužného NON-STOP provozu pomocí zařízení pro umožnění automatického 
vjezdu vozidel a jejich výjezdu po uhrazení parkovného. 

 
Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické 
předpisy a normy ČSN týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců 
použitých materiálů a dodaných zařízení pro aplikaci nebo instalaci takových materiálů a zařízení. 
Provedení všech potřebných zkoušek, revizí a obstarání potřebných potvrzení a certifikátů o shodě, 
nutných k dokončení a provozování díla a jeho kolaudaci, zabezpečí na své náklady zhotovitel a 
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí 
dokončené stavby nebo akce. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ. 
 
2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce 
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 
2.4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že předmět díla je definován metodou „design and 
build“, nebudou za vícepráce ve smyslu tohoto článku smlouvy považovány práce a dodávky, kterých 
je potřeba k dokončení díla splňujícího funkční, provozní a technické požadavky dané zadávacími 
podmínkami, kterých bude k dokončení takového díla potřeba přesto, že nebudou výslovně popsány 
v nabídce zhotovitele či v jím vypracovaném položkovém rozpočtu stavby. Za vícepráce (či méněpráce) 
mohou být považovány jen takové činnosti zhotovitele, které budou souviset s případnou změnou 
prostorových, funkčních nebo technických požadavků objednatele oproti zadávacím podmínkám a této 
smlouvě, případně se změnami platné právní úpravy po podání nabídky zhotovitele, které znemožní 
provedení díla v souladu s obsahem nabídky zhotovitele. Dojde-li za takových okolností při realizaci díla 
ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné změny, doplňky nebo rozšíření 
předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti 
zadávacím podmínkám a specifikaci díla dle této smlouvy (dále také „vícepráce“), je zhotovitel na 
požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě 
zadávacích listů, ocenit takové práce a dodávky (pokud v dané době bude zpracován položkový 
rozpočet, pak podle jednotkových cen použitých v takovém položkovém rozpočtu, v ostatních případech 
sazbami uvedenými v cenících RTS v aktuální cenové úrovni (pokud součástí víceprací budou i 
projektové práce, nesmí jejich hodnota překročit procentní podíl vůči ceně projektovaných staveních 
prací daný ceníkem ČKAIT) a předložit takový zadávací list včetně ocenění objednateli k odsouhlasení 
s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě”,  v němž bude řešena změna předmětu díla, jeho ceny, 
případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o 
sobě právo zhotoviteli ke změně díla a k realizaci těchto změn a na úhradu ceny takových víceprací 
nebo nákladů s nimi spojených. Pokud zhotovitel provede vícepráce definované víše, respektive 
provede dílo v pozměněné podobě, nebude mít jednak nárok na cenu víceprací ani na náhradu nákladů 
s jejich provedením spojených, jednak bude, v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, povinen 
takové změny odstranit a provést dílo v původně dohodnuté podobě. Zhotovitel není povinen akceptovat 
dodatečné požadavky objednatele na změnu definice díla tak, jak je stanovena zadávacími podmínkami 
nebo touto smlouvou, s výjimkou požadavků na záměnu materiálů dle čl. 6.13. Při uzavírání případných 
dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb. v platném znění. Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené 
uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení 
víceprací vyhovět. 
 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v plném rozsahu se seznámil s místem 
provádění díla a dostupnou dokumentací, tvořící přílohu zadávacích podmínek, a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné 
odborné znalosti a oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.   
 



4 | S t r á n k a  
 

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, odpovídá za správnost a úplnost zhotovené projektové 
dokumentace i po jejím odsouhlasení ze strany objednatele, který nedisponuje odborným aparátem 
s takovými kapacitami, aby byl schopen zajistit precizní kontrolu správnosti a úplnosti zhotovené 
projektové dokumentace.  
 
2.7. Předáním projektové dokumentace, kterou na základě této smlouvy zhotovitel vypracuje, 
objednateli zhotovitel objednateli zároveň uděluje výhradní, časově a prostorově neomezenou licenci 
k užití takového díla všemi způsoby, které připouští právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví 
(zejména pak autorský zákon). Pokud bude součástí plnění předmětu díla i dodávka jakéhokoliv 
autorského díla nebo jiného předmětu duševního nebo průmyslového vlastnictví, zavazuje se zhotovitel 
jako součást plnění díle dle této smlouvy zajistit nebo udělit objednateli licenci k časově neomezenému 
užívání takové součásti plnění v rozsahu a intenzitě, které budou nutné k provozování celkového díla a 
jeho užívání, případně i změnám, modifikacím a veřejným prezentacím. Cena takových licencí je 
zahrnuta v celkové ceně díla dle této smlouvy.    
 
III. ČAS PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v následujících termínech 

•  zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a její předání objednateli: do 8 měsíců 
od nabytí účinnosti této smlouvy  

• zajištění všech potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebných k zahájení řízení o 
změně stavby před jejím dokončením do 8 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 

• zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně zpracování a nacenění 
položkového soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtem) a včetně zpracování měsíčního 
harmonogramu stavebních prací: do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
změně stavby před jejím dokončením 

• zhotovení a řádné a úplné dokončení stavby podle projektové dokumentace odsouhlasené 
objednatelem bez vad a nedodělků a zajištění všech potřebných rozhodnutí orgánů veřejné 
správy nutných k užívání a provozování díla objednatelem (zejména kolaudačního 
souhlasu): do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením 

 
3.2. Provádění stavby samotné se bude řídit časovým harmonogramem stavebních prací, který 
zhotovitel navrhne před zahájením stavebních prací a který bude respektovat základní parametry dané 
zadávacími podmínkami a touto smlouvou (končený termín dokončení díla) a bude obsahovat 
postupové (uzlové) termíny (dále jen „milníky“). Případné změny milníků v harmonogramu musí být 
písemně odsouhlaseny objednatelem a lze je provádět jen z technicky ospravedlnitelných důvodů, a to 
jen tak, aby nedošlo k překročení celkového závazného termínu pro realizaci díla tak, jak je definován 
v čl. III této smlouvy. 

 
3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po nabytí účinnosti této smlouvy, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je 
popsán v čl. 3.1. 

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunují se termíny dokončení díla 
(respektive jeho částí) o dobu takového přerušení. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla po 
dobu, kdy mu nebude ze strany objednatele poskytována nezbytná a spravedlivě vyžadovatelná 
součinnost (za takovou nezbytnou součinnost se nepovažuje sdělování stanovisek objednatele, které 
tato smlouva nepředpokládá). Zhotovitel je také oprávněn přerušit provádění díla v případě, kdy z 
důvodu plnění jeho zákonné povinnosti, vydaného opatření orgánu veřejné správy nebo z důvodu 
opatření provozovatele obecně prospěšného zařízení (vodovod, plynovod a podobně), nebude 
oprávněn pokračovat v provádění díla na staveništi. Termíny dokončení díla se i v tomto případě 
posouvají o dobu, kdy trvaly takovéto důvody pro přerušení provádění díla a provádění díla bylo z tohoto 
důvodu fakticky přerušeno. 
3.5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech dle 
této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit.  
    
3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením 
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či 
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povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak 
prodlouží termín dokončení díla či jeho příslušné části. V případě, že přerušení provádění díla bylo 
vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, termín dokončení 
díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 
 
3.7. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.5. a 3.6. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo 
provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených 
a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud 
nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude 
mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za 
účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu 
nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla 
vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení 
díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně). 
Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých 
neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných 
zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně 
využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení 
materiálu nebo zařízení, které bez spravedlivého důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly 
být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny 
výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy. 
  

 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Cena díla je stanovena jako cena pevná a jejím podkladem není položkový rozpočet. Sjednaná cena 
zahrnuje veškeré činnosti a náklady, nutné pro realizaci díla v celém rozsahu, jak je definováno v čl. II 
této smlouvy. V případě ukončení této smlouvy před skončením realizace díla bude při stanovení ceny 
doposud dodaného plnění vycházeno z cenové kalkulace, která je součástí nabídky zhotovitele, a dále 
navazujícího položkového rozpočtu, který bude zpracován ve smyslu čl. II této smlouvy. 
 
4.2. Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele dohodly, že celková cena díla činí: 
  
   cena celkem 85 789 120,- Kč bez DPH 
    
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani.  
 
4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU PEVNOU, tj. zahrnuje realizaci kompletního 
díla na klíč včetně jeho projektové přípravy a nevychází z položkového rozpočtu. Součástí ceny díla je 
i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. 
Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran ke 
změně předmětu díla tak, jak je popsáno v bodě 2.4 této smlouvy.  
 
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení stavební části díla. Vlastníkem 
díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do 
díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
případný položkový rozpočet stavební části díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 
 
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA  
 
5.1. Cena díla bude zhotovitelem objednateli účtována v souladu s harmonogramem čerpání ceny díla, 
který je součástí zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Předpokladem pro úhradu účtované části 
ceny díla je předchozí písemné odsouhlasení provedení (případně i akceptaci a převzetí) účtovaných 
částí díla objednatelem. Takový písemný souhlas musí být vždy přílohou příslušné faktury. 
 
5.2. Faktury budou vždy vystaveny ve dvou výtiscích a budou obsahovat všechny náležitosti 
odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
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Faktura musí zejména obsahovat: 
pořadové číslo dokladu 
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ 
DIČ plátce 
předmět prací a den plnění 
den odeslání faktury a datum její splatnosti 
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH 

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (u stavebních prací včetně cen za jednotlivé 
položky dle položkového rozpočtu zpracovaného v souladu s čl. II této smlouvy), v členění a cenách dle 
nabídky zhotovitele a harmonogramu čerpání ceny díla. Soupisy provedených prací, které mají být 
podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též 
TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni 
plnit. 
 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. 
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat takto: 
- 5 % celkové ceny díla po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a 
jeho předání a převzetí objednatelem včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí (účinného 
kolaudačního souhlasu) a všech ostatních rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebných k užívání a 
provozování díla. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo 
nedodělky, bude zhotovitel oprávněn tuto část ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a 
nedodělků díla. 
- zbylých 5% celkové ceny díla poté, kdy bude zhotovitelem objednateli předán originál bankovní záruky 
dle čl. 5.9. Objednatel bude oprávněn čerpat finanční prostředky z takto poskytnuté záruky ke krytí jeho 
finančních nároků vůči zhotoviteli, které mu vůči zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele odstranit způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou vady díla, které 
objednatel vytkne po dobu trvání poskytnuté záruky, případně v souvislosti se závazkem zhotovitele 
uhradit objednateli smluvní plnění dohodnutá touto smlouvou.  
 
5.6. Zhotovitel předloží příslušnou fakturu vždy do 15 dnů poté, kdy mu dle této smlouvy vznikne právo 
fakturovat.  
 
5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení 
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 15.1. této smlouvy. 
 
5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým 
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající 
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce 
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 
5.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen do 10 dnů po dokončení díla a jeho předání 
objednateli poskytnout objednateli bankovní záruku, na základě které bude objednatel oprávněn bez 
dalších podmínek čerpat finanční prostředky až do výše 5% celkové ceny díla vč. DPH po dobu prvního 
roku trvání poskytnuté záruky, až do výše 4% celkové ceny díla vč. DPH po dobu druhého roku trvání 
poskytnuté záruky, až do výše 3% celkové ceny díla vč. DPH po dobu třetího roku trvání poskytnuté 
záruky, až do výše 2% celkové ceny díla vč. DPH po dobu čtvrtého roku trvání poskytnuté záruky a až 
do výše 1% celkové ceny díla vč. DPH po dobu pátého roku trvání poskytnuté záruky. Objednatel bude 
oprávněn čerpat finanční prostředky z poskytnuté záruky ke krytí jakýchkoliv jeho finančních nároků vůči 
zhotoviteli, které mu vůči zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porušením povinností zhotovitele daných 
touto smlouvou o dílo. V případě, že zhotovitel takto sjednanou bankovní záruku objednateli nepředá 
v originále ve lhůtě 3 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem, nebude oprávněn objednateli 
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vyúčtovat příslušnou část zádržného, krytou takovou bankovní zárukou a cena díla se o takovou částku, 
tedy o 5% celkové ceny díla, sníží. V ostatním se pro bankovní záruku dle tohoto odstavce přiměřeně 
použijí ujednání v čl. XI této smlouvy. 
 
5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla 
dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na úhradu 
jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je 
zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny 
stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na 
provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl 
zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do 
výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo 
poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na 
úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy 
povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči 
příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl 
takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli 
neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě 
pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku 
příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.     
 
 
VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s čl. II. této smlouvy a následnou stavební část díla pak 
v souladu s jím zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou zpracovanou projektovou dokumentací, 
touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními 
předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či 
dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše včetně zadávacích 
podmínek a nabídky zhotovitele dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné 
upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn 
jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu 
na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje 
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 15.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel 
i ji. 
 
6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za projektovou přípravu, výsledek potřebných 
správních řízení i vlastní řízení postupu projektových a následných stavebních prací pracovníky majícími 
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že výsledná stavba 
bude mít technické a funkční (provozní) parametry, popsané v zadávacích podmínkách a nabídce 
zhotovitele (kupříkladu, že celková spotřeba el. energie při provozu stavby nepřekročí tam popsaný 
objem el. energie, že stavba samotná bude obsahovat prvky a opatření pro integraci vegetace v rámci 
obálky budovy a na zmírnění negativních vlivů stavby a podobně). Zhotovitel se zároveň zavazuje, že 
při provádění díla zajistí realizaci opatření k zajištění sociálního přínosu díla popsané v nabídce 
zhotovitele.     
 
6.5. Objednatel kontroluje provádění díla a při provádění stavebních prací pak jejich soulad s předpisy 
a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde budou uskladněny dodávky pro realizaci stavby 
samotné. 
 
6.6. V rámci provádění stavebních prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu 
zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel při provádění stavebních prací odpovídá za 
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sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků 
ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před 
prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a 
provozně bezpečnostními předpisy.  
 
6.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu této smlouvy. 
 
6.8. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, zařízeních, přístrojích nebo celé 
stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla, zejména pak stavby samotné, třetím, 
na provádění díla zúčastněným osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen 
uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu 
pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na 
provádění díla nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této 
smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným 
plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH se spoluúčastí zhotovitele do 5 %. Zhotovitel se 
zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této 
smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo 
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění 
objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla 
z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném 
rozsahu odpovídá. 
 
6.11. Zhotovitel je povinen při odevzdávání stavebně dokončeného díla uspořádat stroje a zařízení tak, 
aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí stavebně 
dokončeného díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit 
v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je mu objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve smyslu čl.15.6. 
 
6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných 
hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti zhotovitelem 
navrženým materiálům uvedeným v zadávacích podmínkách a zejména v nabídce zhotovitele nebo jím 
zpracované projektové dokumentaci, to vše za předpokladu, že taková záměna materiálu neovlivní 
statiku budovy, její koncepční a konstrukční řešení a nebude vyžadovat změnu původního územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, resp. rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, 
předcházející zahájení stavební části díla. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel 
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
V případě, že využití takových materiálů bude znamenat navýšení nákladů na realizaci díla, bude takové 
navýšení považováno za vícepráce ve smyslu čl. 2.4. a 4.3. této smlouvy. 
 
6.14. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu po celou dobu stavby až do doby jejího převzetí 
objednatelem proti krádežím a proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovované stavbě, a to až do doby jejího předání objednateli po řádném dokončení díla. 
 
6.15. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na 
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel 
bude postupovat při projektové přípravě a při následném provádění stavebních prací tak, aby nedošlo 
k poškození žádných sítí. V případě jejich poškození vinou zhotovitele nebo po dobu, kdy bude mít 
zhotovitel převzatý prostor staveniště, zhotovitel takové inženýrské sítě opraví na vlastní náklady nebo 
na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden 
zápis do stavebního deníku příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.  
 
6.16. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona o odpadech) suti, zeminy a 
vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní 
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ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel 
okamžikem, kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla 
vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude 
objednatelem zhotoviteli předán při předání prostoru staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem 
pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě 
objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při 
provádění díla, zejména suti, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy 
objednatele. 
 
6.17. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na 
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude svými zkušenostmi, 
odbornou způsobilostí a objemem obratu odpovídat původnímu poddodavateli a z informací, kterými 
bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 
V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném 
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 
 
6.18. Při provádění průzkumů a opatřování podkladů pro projektovou a inženýrskou přípravu díla, jakož 
i při provádění stavební části díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci o průběhu provádění 
dané části díla v potřebném rozsahu dle charakteru dané části díla, a to s digitálním vyznačením data 
pořízení. V rámci provádění stavební části díla bude taková fotodokumentace vždy zahrnovat stav před 
provedením dokumentovaných prací a po něm. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a 
jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušnému soupisu prací přiměřený 
počet fotografií postihujících průběh realizace či zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur 
stavebních prací bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 
nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální 
záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž 
při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede 
nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho 
konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ 
stranami považován za nesporný. 
 
6.19. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrská opatření potřebná k realizaci stavební 
části díla, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy. 
 
6.20. Při provádění stavební části díla jakož i při provádění projektové přípravy díla zhotovitel podnikne 
veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku 
způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jak stavební činnosti při provádění díla, tak 
následného provozování zhotovené stavby. Při provádění stavební části díla pak zhotovitel zejména 
zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená jeho činností, nepřesáhly hodnoty předepsané 
příslušnými předpisy. 
 
6.21. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou projektové práce řídit a provádět 
jako odborně odpovědné osoby hlavní projektant a hlavní inženýr projektu, následné stavební práce na 
staveništi bude řídit a zápisy do stavebního deníku provádět hlavní stavbyvedoucí, a celou realizaci díla 
dle této smlouvy koordinovat a vůči objednateli ve věci provádění díla jednat projektový manažer, jež 
označil v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení na výběr zhotovitele v čl. II popsané veřejné 
zakázky, případně osoby ve stejných funkcích, které je, v době jejich objektivními důvody způsobené 
nepřítomnosti, budou zastupovat. Taková zastupující osoba však musí splňovat požadavky na 
zastupovanou osobu, které objednatel stanovil jako součást požadavků na technickou kvalifikaci 
v zadávacích podmínkách a zhotovitel se zavazuje kdykoliv na vyžádání objednatele takové skutečnosti 
doložit stejným způsobem, jakým doložení splnění uvedených požadavků stanovil objednatel 
v zadávacích podmínkách.  
 
 
VII. STAVENIŠTĚ 
 
7.1. Objednatel předá zhotoviteli prostor pro provádění stavební části díla (staveniště) do 10 dnů poté, 
kdy k tomu bude zhotovitelem písemně vyzván. O předání staveniště strany sepíší písemný protokol. 
Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění stavebních prací před převzetím staveniště. Pokud by tak 
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přesto učinil, má se za to, že staveniště převzal od objednatele bez jakýchkoliv výhrad 10 dní před 
zahájením provádění stavebních prací.  Převzetím staveniště jsou zahájeny práce na stavební části 
díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou 
dokumentací, případně rozhodnutími orgánů veřejné správy, jakož i s požadavky objednatele. V rámci 
zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce TDS, případně 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání zhotoveného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady 
potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel 
budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 
7.3. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a 
kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie 
spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.  
 
7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel 
v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky 
nemovitostí dotčených stavbou. 
 
7.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém 
hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i 
ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-
li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si 
objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy. 
 
7.7. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu 
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do 
původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu 
jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem stavebních mechanizmů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru 
stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi či dalších osob oprávněných objednatelem (zástupce objednatele, 
archeologický dohled apod.). 
 
 
VIII. DOKUMENTACE PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY A STAVEBNÍ DENÍK 
 
8.1. Po dobu provádění projektové přípravy je zhotovitel povinen alespoň jednou za 14 dní písemně 
informovat objednatele o průběhu příslušných projektových a inženýrských prací. Nejméně jednou za 
měsíc pak zhotovitel vyvolá společné jednání s objednatelem, na kterém bude diskutován stav 
projektových příprav, inženýrské činnosti a budou řešeny případné připomínky objednatele nebo 
požadavky zhotovitele na součinnost objednatele. O průběhu těchto kontrolních jednání bude 
zhotovitelem vždy sepsán písemný zápis, jehož autenticita musí být ověřena objednatelem. 
 
8.2. V případě, že bude k uskutečnění projektové přípravy nebo inženýrské činnosti dle této smlouvy 
zapotřebí jednat vůči třetím osobám jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli pro 
jednání s takovými osobami v mezích daných touto smlouvou potřebnou plnou moc pro správní řízení. 
Objednatel nebude zhotovitele zmocňovat k provádění právních jednání majících soukromoprávní 
povahu. Objednatel se však zavazuje pro případ, že by bylo za účelem realizace díla dle této smlouvy 
z jeho strany zapotřebí uzavřít jakoukoliv smlouvu s třetí osobou nebo vůči ní učinit jakékoliv právní 
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jednání soukromoprávní povahy, učinit do 30 dnů poté, kdy k tomu bude zhotovitele vyzván a budou 
mu předány veškeré potřebné podklady, potřebná právní jednání k uzavření takové smlouvy nebo 
k uskutečnění příslušných právních následků za předpokladu, že výsledkem jeho právních jednání má 
být přiměřený a vyvážený smluvní vztah nebo přiměřený a povaze díla i okolností odpovídající závazek 
objednatele vůči jakékoliv třetí osobě.     
 
8.3. Zhotovitel je při provádění stavební části díla povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do 
předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
 
8.4. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od projektové dokumentace vypracované zhotovitelem dle této smlouvy a 
následně odsouhlasené objednatelem (dále jen „PD“). Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat 
měsíční soupisy provedených prací.  
 
8.5. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze 
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, 
autorský dozor a příslušné oprávněné orgány státní správy. 
 
8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
8.7. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD, 
přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpisy ke stavebnímu zákonu). 
 
8.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění stavební části díla na všech stupních jeho provádění. 
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, 
že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel 
vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací 
písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly 
průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně. 
 
 
IX. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY 
 
9.1. Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařízení a materiál a dále provede práce: 

a) způsobem uvedeným v PD (je-li stanoven), 
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a 
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve smlouvě či PD 

uvedeno jinak. 
 
9.2. Materiály či výrobky, které neodpovídají PD, zadávacím podmínkám, nabídce zhotovitele, 
předpisům (viz čl. 6.1) nebo nevyhovují předepsaným zkouškám, musí být i bez nařízení objednatele 
odstraněny ze staveniště. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit 
objednatel. 
 
9.3. Zhotovitel předá zástupci objednatele či TDS na vyžádání vzorky materiálů a potřebné informace k 
ověření jejich vlastností před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě. 
 
9.4. Zástupci objednatele a TDS budou v kteroukoliv potřebnou dobu: 

a) mít plný přístup do všech částí staveniště a na všechna místa, z nichž se získává přírodní 
materiál,   

b) během výroby, produkce a výstavby (na staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni prověřovat, 
kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postup výroby technologických 
zařízení a produkci a zpracování materiálů. 
 



12 | S t r á n k a  
 

9.5. Zhotovitel poskytne zástupcům objednatele a TDS plnou příležitost k vykonávání těchto činností, 
včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato činnost 
nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti. 
 
9.6. Zhotovitel oznámí zástupcům objednatele a TDS, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než 
bude zabudována, zakryta nebo zabalena k uskladnění nebo přepravě. Zástupci objednatele a TDS 
poté bez zbytečného odkladu buď provedou zkoušku, prohlídku, měření nebo zkoušení, nebo oznámí 
zhotoviteli, že nevyžadují, aby se tak stalo. Jestliže to zhotovitel neoznámí, potom odkryje práci a poté 
ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na účet zhotovitele, jestliže a pokud je o to zástupci 
objednatele a TDS požádán. 
 
9.7. Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, své 
zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodně kvalifikovaný a zkušený 
personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek.  
 
9.8. Zhotovitel spolu se zástupci objednatele a TDS odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky toho 
kterého technologického zařízení, materiálů nebo jiných částí prací. 
 
9.9. Zástupci objednatele a TDS mohou změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn 
zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáží, 
že zkoušené technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu s PD, ponese náklady na 
provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení smlouvy. 
 
9.10. Zástupci objednatele a TDS oznámí zhotoviteli nejméně 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit se 
zkoušky. Jestliže se zástupci objednatele a TDS nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může 
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od zástupců objednatele a TDS jiné pokyny), o nichž se 
poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti zástupců objednatele a TDS. 
 
9.11. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny zástupců 
objednatele a TDS (aby upustil od pokračování ve zkouškách), nebo v důsledku zpoždění, za něž 
odpovídá objednatel, oznámí to zhotovitel objednateli a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty výstavby 
v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno. 
 
9.12. Zhotovitel dodá zástupcům objednatele a TDS bez odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách. 
Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, zástupci objednatele a TDS potvrdí zhotoviteli převzetí 
zprávy o zkouškách, nebo mu vydají doklad stejné platnosti. Jestliže zástupci objednatele a TDS nebyli 
přítomni zkouškám, má se za to, že plně akceptují výsledky jako správné. 
 
9.13. Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení zástupci objednatele a TDS zjistí, že 
je některé technologické zařízení, materiály nebo práce závadné nebo jinak neodpovídají PD, mohou 
zástupci objednatele a TDS technologické zařízení, materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí 
zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté zhotovitel vadu bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnutá 
položka odpovídala PD. 
 
9.14. Jestliže zástupci objednatele a TDS požadují, aby bylo toto technologické zařízení, materiály nebo 
práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované 
zkoušení způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku tyto náklady 
objednateli. 
 
 
X. DOPRAVA 
 
10.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavební části díla využívat veřejné komunikace jen v souladu 
s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
10.2. Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci přístupových 
komunikací na staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození 
veškerých komunikací nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude 
zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak: 

a) bude zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu komunikací, 
která může být požadována proto, že je používá, 

b) zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrové tabule na přístupových komunikacích a 
získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl 
používat komunikace, značky a směrové tabule, 
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c) objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání 
přístupových komunikací nebo jinak, 

d) objednatel neručí za vhodnost ani dosažitelnost jednotlivých přístupových komunikací a 
e) náklady způsobené nevhodností nebo neexistencí přístupových komunikací pro užívání 

požadované zhotovitelem nese zhotovitel. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních 
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení 
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření 
nese zhotovitel. 
 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení 
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku). 
 
 
XI. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
11.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a 
nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní 
záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.  
 
11.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla a záruky za jakost („období 
platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude 
zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) 
dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli 
obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní 
prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem 
zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, 
budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu. 
 
11.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
objednateli vůči zhotoviteli ve smyslu této smlouvy, zejména pak v souvislosti s porušením smlouvy 
nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut 
a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále 
jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za 
předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle 
odst. 11.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání 
peněžních prostředků z bankovní záruky. 
 
11.4. Hodnota bankovní záruky činí 2 500 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit platnost 
bankovní záruky po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Platnost bankovní záruky musí 
být zhotovitelem zajištěna tak, aby objednatel byl níže popsaným způsobem oprávněn čerpat finanční 
prostředky z poskytnuté záruky do okamžiku, kdy bude dílo řádně a úplně dokončeno bez vad a 
nedodělků a převzato objednatelem, případně do okamžiku, kdy dojde k odstranění všech vad a 
nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem 
převzato s vadami a nedodělky. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak 
jsou definovány v čl. 11.3. Objednatel je oprávněn čerpat bez podmínek a výhrad peněžní prostředky z 
takto poskytnuté bankovní záruky na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči 
zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání finančních 
prostředků z poskytnuté bankovní záruky. 
 
11.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud 
zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.  
 
11.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše 
vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě 
používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk. 
 
11.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele 

            za 
podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní 
záruky dle čl. 11.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční 
prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní 
jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 11.3. Objednatel je 
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oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku, 
který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli 
použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Peněžní prostředky složené na účet 
objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umoření zajištěných 
nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na 
účet zhotovitele popsaný v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném 
dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a 
nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem 
převzato s vadami a nedodělky. 
 
XII. DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA 
 
12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést projektovou a inženýrskou přípravu stavby okamžikem, 
kdy předá objednateli řádně a úplně dokončenou projektovou dokumentaci provedenou v souladu s čl. 
II. této smlouvy a odsouhlasenou objednatelem (jinak také „PD“), a to alespoň  dvě paré každého stupně 
PD včetně digitální formy v běžně užívaných formátech (.pdf, .dwg), veškerá účinná a pravomocná 
rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebná k zahájení provádění stavby v souladu s PD a dále 
harmonogram provádění stavební části díla v souladu s požadavky dle čl. III. této smlouvy.  
 
12.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést stavební část díla (a tedy celkové dílo dle této smlouvy) 
jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo 
objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce 
dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání 
objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, 
protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, 
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují 
k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho 
část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy, a to včetně pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí (účinného kolaudačního souhlasu) a případných dalších rozhodnutí orgánů veřejné správy 
nutných k tomu, aby dílo (stavba) mohlo být užíváno a provozováno. V případě provádění dodávek 
vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když 
požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. 
 
12.2. Po řádném a úplném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem zajistí zhotovitel zkušební 
provoz, v průběhu kterého budou ověřeny provozní parametry zhotoveného díla, popsané v nabídce 
zhotovitele. Zkušební provoz díla se považuje za úspěšně absolvovaný okamžikem vydání 
kolaudačního souhlasu, který zajistí zhotovitel.  
 
12.3. K převzetí dokončeného díla, případně k zahájení zkušebního provozu, vyzve zhotovitel 
objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před požadovaným termínem. Objednatel zahájí převzetí 
díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla, jakož i 
k jeho zkušebnímu provozu, osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby 
dle uvážení (budoucího správce či provozovatele apod.). 
 
12.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a 
podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. 
Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání 
předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen 
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, 
zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla. 
Obdobně bude postupováno i při sepisování protokolu o absolvování zkušebního provozu díla. 
 
12.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 12.4. 
 
 
XIII. VADY DÍLA 
 
13.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména zadávacím podmínkám a nabídce zhotovitele, PD, kvalitativním podmínkám stanoveným 
v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně 
pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé 
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k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá funkční, technické, provozní nebo další vlastnosti, 
které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
 
XIV. ZÁRUKA 
 
14.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 
po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě (včetně funkčních a provozních 
vlastností uvedených v nabídce zhotovitele) a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu 
díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 120 měsíců na statiku díla a 60 měsíců na ostatní 
součásti díla, a to od data řádného dokončení díla (tedy od data převzetí řádně a úplně dokončeného 
díla bez vad a nedodělků objednatelem, případně od data odstranění poslední vady a posledního 
nedostatku zjištěných při předání díla, pokud bude dílo převzato objednatelem s vadami nebo 
nedodělky). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. 
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností 
objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem 
plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze 
samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že 
záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím 
stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a 
potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 60 měsíců. 
 
14.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 
14.3. Objednatel je oprávněn vady díla písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv po dobu trvání záruky 
bez ohledu na to, kdy budou zjištěny. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se 
projevují. Pokud nebude vada vytknuta bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, neodpovídá zhotovitel 
za škody, které objednateli vzniknou v důsledku vady v období, které počne běžet uplynutím 1 měsíce 
po zjištění dané vady a skončí jejím vytknutím zhotoviteli. To se netýká případů, kdy by škoda vznikla i 
v případě, že by vada byla vytknuta bezprostředně po jejím zjištění. 
 
14.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, tj. nevýše do 15 dnů u vad, které 
neohrožují provozuschopnost díla a do 24 hodin u vad, které brání provozu díla, po jejich oznámení, 
případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes 
sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné 
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. V této souvislosti se smluvní strany zejména 
dohodly, že pokud dílo nebude vykazovat provozní nebo funkční vlastnosti, deklarované v nabídce 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli částku, odpovídající rozdílu mezi výší skutečných 
nákladů na provoz díla, které objednatel na jeho provoz v konkrétním období skutečně vynaloží a výší 
nákladů na provoz díla, které by objednatel za stejné období vynaložil za předpokladu, že by dílo mělo 
funkční a technické vlastnosti deklarované v nabídce zhotovitele.    
 
14.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
14.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 14.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na 
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. 
 
14.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
14.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním 
řízení a při uvedení díla do trvalého provozu. 
 
 
XV. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
15.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení. 
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15.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla nebo jeho části dle čl. 3.1. této smlouvy 
a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.  
 
15.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s 
plněním milníků stanovených časovým harmonogramem provádění díla podle čl. 3.2. této smlouvy, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
den takového prodlení. Objednatel pokutu za milníky neuplatní, nebo ji vrátí nejpozději v platbě za 
poslední fakturu, pokud zhotovitel dokončí stavbu v termínu podle čl. 3.1, čtvrtá odrážka. 
 
 
15.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo 
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. 
 
15.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
15.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.11. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení 
staveniště.  
 
15.7. V případě, že celková spotřeba el. energie při provozu stavby vyhodnocená za jeden rok od 
kolaudace překročí objem el. energie uvedený v nabídce zhotovitele (povinnost zhotovitele podle čl. 
6.4) a zhotovitel nesjedná nápravu opatřeními (zejména technického charakteru – např. výměnou 
svítidel) do 180 dní od výzvy objednatele, kdy pro ověření nápravy se stanovuje lhůta v délce jednoho 
roku od data provedení opatření, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za takové 
porušení ve výši 1% z celkové ceny díla do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna. 
Objednatel je však oprávněn pokutu uplatnit pouze v případě, že stavbu provozuje a udržuje řádně a v 
souladu s pokyny zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá nejpozději k datu předání a převzetí díla 
podle čl. 12.2 a 12.4 
 
15.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovenou v čl. 6.9. této 
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 1 % z celkové 
ceny díla do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna. 
 
15.9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 6.21. této smlouvy, zavazuje se uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem 
uplatněna. 
 
15.10. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy, bude 
objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam 
popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady 
zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli níže vyjmenované porušení (i 
prodlení) smluvní pokutu: 

 za porušení povinností zhotovitele podle 2. věty čl. 6.2 ve výši 100 000,- Kč. 
 za porušení povinností zhotovitele umožnit objednateli kontrolu provádění díla podle čl. 6.5 ve 

výši 10 000,- Kč za každý případ. 
 za porušení pravidel a předpisů BOZP podle čl. 6.6 ve výši 1 000,- Kč za každý případ; v případě 

závažného porušení, které bezprostředně ohrozí zdraví pracovníků na stavbě, a koordinátor 
bezpečnosti práce zastaví provádění prací ve výši 10 000,- Kč za každý případ. 

 za porušení povinností zhotovitele zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob 
podle čl. 6.14 ve výši 10 000,- Kč za každý případ. 

 za porušení povinností zhotovitele zdokumentovat stav zakrývaných nebo později 
nepřístupných částí a dodávek díla podle čl. 6.18 ve výši 10 000,- Kč za každý případ. 

 
15.11. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu 
ušlého zisku objednatele. 
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15.12. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
 
15.13. Smluvní pokuty se mohou kumulativně načítat maximálně do hodnoty 15% ceny díla uvedené v 
čl. 4.2. této smlouvy 
 
 
XVI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
16.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
Provedení díla v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele. 
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.). 
Provádění díla v dohodnutých termínech. 
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 
Nepředložení bankovní záruky dle odst. 11.1. této smlouvy. 
Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 11.4. této smlouvy. 
Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 11.7. této smlouvy. 

 
16.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel má 
nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy ve stejném rozsahu, 
jak je stanoveno v čl. 3.7. a to primárně v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. 
Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
16.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni 
odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo 
výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele 
objednatelem. 
 
16.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči 
objednateli. 
 
 
XVII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
17.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
17.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana 
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 
17.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
17.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.  
 
17.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
17.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
17.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu 
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. 
 
17.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 



Ing. Martin 

Plch

Digitálně podepsal 

Ing. Martin Plch 

Datum: 2022.06.15 

15:30:18 +02'00'

Ing. Michal 

Pokorný

Digitálně podepsal 

Ing. Michal Pokorný 

Datum: 2022.06.15 

15:31:42 +02'00'

Mgr. Jan 

Konvalinka

Digitálně podepsal Mgr. 

Jan Konvalinka 

Datum: 2022.06.17 

09:59:29 +02'00'

18 | S t r á n k a  
 

 
17.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
 
17.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, 
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
 
17.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv. 
 
17.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění), tedy v době uzavření této smlouvy Okresní soud v Příbrami a v případě věcné 
příslušnosti krajského soudu Krajský soud v Praze. 
 
17.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
17.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv 
vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
 
17.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto 
neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a 
právního účelu minulé dohody. 
 
17.16. Oddělenou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou níže uvedené přílohy, které budou zveřejněné 
společně s touto smlouvou v registru smluv.  
 

Příloha č. 1 Zadávací podmínky  
 Příloha č. 2 Nabídka zhotovitele 
  
 

   za zhotovitele: 

 

 

  …………………………………….. 
město Příbram             Ing. Martin Plch   
Mgr. Jan Konvalinka, starosta      ředitel divize 3 
    Metrostav a.s. 
           na základě plné moci 
 
 
 
 
   ……………………………………… 
                       Ing. Michal Pokorný  
             výrobní náměstek ředitele divize 3, 
             Metrostav a.s.  
           na základě plné moci 


