
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 001 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

technické, Třemošnice, Sportovní 322 

Sídlo: Sportovní 322, 538 43 Třemošnice 

Zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Jana Sýkorová 

IČ: 15052796 

DIČ: CZ15052796 

Dále jen Objednatel 

a 

Název: Jan Podhajský - PTtrade 

Sídlo: Komice 1, 57001 Litomyšl 
Zástupce ve věcech smluvních: Jan Podhajský 

IČO: 71992995 

DIČ: CZ8112093693 

Peněžní ústav: Fio 

Číslo účtu: 2800126460/2010 

Obchodní společnost nezapsaná 

Dále jen Zhotovitel 
(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany") 

1. PREAMBULE 
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1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku 
Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, 
to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných. 

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 
součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat 
veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není 
známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či 
jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých 
následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni 
jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako 
neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva 

byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně 
a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž 
vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 
veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi 
kvalifikačními předpoklady a další požadavky, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto 
skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně 
potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, 
což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností 
provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová 
dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže 
provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu 
plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou 
nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: 

Veřejné osvětlení v areálu SOŠ a SOU Třemošnice 
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2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v cenové nabídce č. PT21120 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.3.1 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

2.3.2 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.3.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

2.3.4 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

2.3.5 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 

2.3.6 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

2.3.7 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

2.3.8 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

2.3.9 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

2.3.10 provedení přejímky stavby. 

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče 

o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. Výjimku tvoří 
protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady. 

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných 
požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být 
písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě. 

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své 
nebezpečí. 

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu 
za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu 
celkem: 

- cena bez DPH 414260,- Kč 
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- DPH 

- cena celkem s DPH 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem 
smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 
koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být 
stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to 
výslovně neupravuje tato SoD. 

3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu skutečného provedení stavby na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě 
a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 
náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, 
poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro 
realizaci zakázky. 

3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který 
vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu - tzv. „slepého rozpočtu" (součást 
zadávací dokumentace - projektové dokumentace), do kterého zhotovitel (zhotovitel) v 
rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) 
a tento bude předložen v rámci nabídky účastníka (zhotovitele) 

3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 
předloženého výkazu výměr (v příloze č.4 ZD) bude nedílnou součástí návrhu Smlouvy o 
dílo jako příloha č. 1 SoD. 

3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či 
dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a 
dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření 
předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny včetně jejich 
ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně 
odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě. 

3.7 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém 
případě bude cena díla snížena o cenu méně prací, a to v souladu s cenami z oceněného 
soupisu prací dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méně prací 
včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 

86995,- Kč 

501255,- Kč 
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množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena 
oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Zhotoviteli nevznikne 
právo na cenu díla v rozsahu plnění, které zhotovitel neprovedl, o hodnotu neprovedeného 
plnění se ponižuje cena díla dle této smlouvy. 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je SOŠ a SOU technické Třemošnice. 

4.2 Termíny realizace montážních prací jsou stanoveny takto: od data podpisu smlouvy do 

30.11.2021. 

4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 
staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o 

předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, 
bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 
4.2.3 Zhotovitel se zavazuje ukončení plnění v rámci realizace montážních prací, předmětu této 

Smlouvy nejpozději do 30.11.2021. 
4.2.4 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem. 
4.2.5 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 

stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání 
díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

4.2.6 Počátek běhu záruční dobyje stanoven na 1. den po předání a převzetí díla. 

4.2.7 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno 
protokolem o předání a převzetí díla. 

4.3 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a 
převzetím díla. 

4.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě. 
Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Závazný harmonogram realizace zakázky, který bude 
přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. Tento harmonogram bude zpracován v kalendářních týdnech, 

přičemž plánované termíny níže uvedených základních uzlových bodů zakázky budou 
uvedeny konkrétním datem: 

a) Zahájení dodávky svítidel 

b) Dokončení montáže svítidel 

4.3.2 Závazný časový harmonogram bude obsahovat také údaj o celkové době realizace zakázky 
v kalendářních dnech. 
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4.3.3 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci 
zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při 
zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní 
úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním 
deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
Dodatek smlouvy nebude vyžadován. 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.1.1 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za 
dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo 
obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 
způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a 
nedodělků. 

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na 
kvalitu a další parametry navrhované v položkovém rozpočtu a v Zadávací dokumentaci a 
předložené v nabídce účastníka. 

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a 
na základě položkového rozpočtu, který Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s 
ním souhlas. 

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.4.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc). O této skutečnosti je 
Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 
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6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

6.1 Záruční doba na zakázku je stanovena v délce 84 měsíců na dodaná svítidla. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento 
účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro Zhotovitele. 

6.3 Zhotovitel kjím podepsanému návrhu této smlouvy je povinen přiložit seznam 
poddodavatelů včetně specifikace činností prováděných poddodavateli. 

6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým 

poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas 

objednatele. 

6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro 
případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši nabízené ceny díla dle odst. 3 této 
smlouvy pro jednu pojistnou událost. 

6.6 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve vzájemně dohodnutém termínu před zahájením 
prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí staveniště a dále 
sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti. 
Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP 
a PO platných na tomto pracovišti. 

6.7 Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla bude 
sepsán protokol. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí předmětu smlouvy na 
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktury bude 
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu 
do 15 - ti dnů od data vystavení faktury. 

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní 
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k 
doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny: 

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 
realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto 
případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 
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8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování 
přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 
původního stavu. 

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení 
(pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a řídit se doklady, 
vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do 
něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité 
skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do 
deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 
výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 
povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 
(oplocení staveniště). 

8.9 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.11 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 
vlastnosti podle platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při 
zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.12 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 
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poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb.)- 

8.13 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.13.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně 
platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není 
ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí, 

8.13.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky podané ve 
veřejné zakázce, 

8.13.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platného zákona, 

8.13.4 originál stavebního deníku, 

8.13.5 doklady o uložení odpadů na skládku, 

8.14 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel 
určí místo napojení. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí. 

8.16 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. Náklady 
s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou zhotovitele 
a opačně ktíži zhotovitele, pokud tato shoda prokázána nebude. 

8.17 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností 
provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová 
dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, 
takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu 
plněním nemožným a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svoji 

nabídku a provede realizaci díla. 

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace 
a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem. 

9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v 
záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného 
odstranění. 

9.3 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující 
co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.4 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
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opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných 
v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.6 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného 
a převzatého díla. 

9.7 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 
5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.8 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné 
písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 
zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení 
vyúčtování. 

9.9 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí 
odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve 
lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 
povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na 
úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke 
dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality 
díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na 
jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému účelu, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za 
každý den prodlení. 

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní 
pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo zhotovitelů uplatňovat své 
případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště po zhotovení díla ze strany zhotovitele sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení 
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do okamžiku jeho vyklizení. 

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel 
provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněný 
požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned. 

12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům poskytovatele dotační 
podpory. 

12.3 V době od předání zařízení staveniště až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá 
zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i za prokazatelné 
škody na zařízení staveniště. 

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací 
zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace (pokud je v 
projektové dokumentaci uvedeno) 

12.5 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV 
č.591/2006 Sb. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti zhotovitelů této smlouvy, která nejsou upravena v této 
smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním 
ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram, Technická 
dokumentace a Světelně technické výpočty. 

13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění objednatelem v Registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 
Sb. 

13.5 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, lx zhotovitel, lx objednatel. 

V Litomyšli dne: 13. 10. 2021 

Za Objednatele: RNDr. Jana Sýkorová Za Zhotovitele: Jan Podhajský 
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