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Smlouva o dílo 

číslo objednatele: NPÚ – 450/50162/2022 

KRYCÍ LIST Č. KLVZ/NPU-450/36/2022 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní památková správa v Kroměříži 
se sídlem Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
Zástupce pro věcná jednání:  SZ Raduň,  
Zástupce pro věci technické: , investiční technik, z,  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Ing. arch. Martin Materna 
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátě města Opavy, č.j. MMOP 8969/2015 
IČO 72482346, DIČ CZ 7410305287 
se sídlem Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava 
atelier: WMA architekti, sady Svobody 448/4, 746 01 Opava 
zastoupený  
číslo oprávnění: ČKA 03439 
bankovní spojení číslo účtu  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

1. Tato smlouva na kompletní projektové práce je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele, jako zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu realizované prostřednictvím Národního 
elektronického nástroje – NEN, pod číslem N006/22/V00009588, a pod názvem „SZ Raduň - novostavba 
provozního zázemí“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“). Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich 
smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele k Veřejné 
zakázce; v případě jejich rozporu mají přednost ujednání této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. k výkonu 
odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními 
změnami v území a je v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, způsobilý provádět 
činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. 

3. Účelem této smlouvy je naplnění projektového cíle, kterým je získání projektové dokumentace pro 
stavbu nového objektu a následná řádná realizace a dokončení stavební akce „SZ Raduň - novostavba 
provozního zázemí“. 
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Článek I. 

Předmět závazku 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli odevzdat v rozsahu a 
za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění: 

a vytvoření návrhu nové stavby „SZ Raduň - novostavba provozního zázemí“ a vypracování 
dokumentace ve fázi studie (návrhová studie), blíže specifikované v čl. II této smlouvy (dále též 
jako „studie“), 

b vypracování projektové dokumentace „SZ Raduň - novostavba provozního zázemí“ pro 
umístění stavby a stavební povolení, popř. pro sloučené řízení a související inženýrská činnost 
vedoucí k vydání stavebního povolení blíže specifikované v čl. II této smlouvy (dále též jako 
„DSP“), 

c vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby blíže 
specifikované v čl. II této smlouvy (dále též jako „DPS“), 

d autorský dozor specifikovaný v čl. II této smlouvy, 
(dále společně jako „dílo“). 

2. Závaznými podklady a skutečnostmi, kterými je zhotovitel povinen se řídit, jsou: 
a Zadání projekčních prací, které je, jako příloha č. 1, součástí této smlouvy. 
b Vstupní podmínky definované NPÚ ÚOP v Ostravě, které jsou, jako příloha č. 2, součástí této 

smlouvy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či 

technické podmínky způsobilé k provedení plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, 
technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na 
provedení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je pro zahájení prací kompletní a 
nepotřebuje žádné změny či úpravy. 

4. Zhotovitel bere dále na vědomí, že pozemek, pro který je návrh a projektová dokumentace 
zpracovávána, se nachází v ochranném pásmu kulturní památky a podléhá ochraně dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, a prováděcí vyhlášky 
č. 66/1988 Sb. 

 

Článek II. 

Věcná specifikace plnění 

1. Specifikace návrhu nové stavby (studie): 
Zhotovitel provede návrh nové stavby dle zadání viz příloha č.1, pro jehož realizaci je oprávněn vznášet 
doplňující dotazy a žádat konzultace s objednatelem, na kterých představí dosavadní postup prací, a na 
kterých si nechá odsouhlasit, že návrh odpovídá zadání objednatele. 

2. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
musí mít náležitosti dle přílohy č. 1 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a 
účinném znění, a její minimální požadovaná struktura bude obsahovat: 

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů 

Předmětem zpracování je určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územního 
rozhodnutí, zadání, vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání 
územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při rozporných jednáních a 
řízeních atd. 

3. projektová dokumentace pro vydání stavební povolení uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) Stavebního 
zákona, nebo pro vydání stavebního povolení musí mít náležitosti dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a její minimální požadovaná struktura bude 
obsahovat: 
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A Průvodní zprávu 
B Souhrnnou technickou zprávu 
C Situační výkresy 
D Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení – dokumentaci stavebních 

objektů, zpracovanou pro jednotlivé stavební objekty odděleně, popis navrženého řešení, 
výkresovou část obsahující i detaily jednotlivých prvků, PBŘ včetně výkresů 

E Dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací rozpracovaného 
projektu s odbornou organizací památkové péče a příslušných odborných složek 

F Rozpočet – rámocový pro předběžné stanovení ceny realizace stavby. 

4. je-li relevantní lze spojit v projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP); 
projektová dokumentace pro vydání společného povolení musí mít náležitosti dle přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a její minimální požadovaná 
struktura bude obsahovat: 

A Průvodní zprávu 
B Souhrnnou technickou zprávu 
C Situační výkresy 
D Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení – dokumentaci stavebních 

objektů, popis navrženého řešení, výkresovou část obsahující i detaily jednotlivých prvků, PBŘ 
včetně výkresů 

E Dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací rozpracovaného 
projektu s odbornou organizací památkové péče a příslušných odborných složek 

F Rozpočet – rámocový pro předběžné stanovení ceny realizace stavby. 

5. projektová dokumentace pro provádění stavby musí mít náležitosti dle přílohy č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a její minimální požadovaná 
struktura bude obsahovat: 

A Průvodní zprávu 
B Souhrnnou technickou zprávu 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

• zapracovány budou podmínky uvedené v územním, nebo stavebním rozhodnutí, popř. ve 
společném povolení a stanoviska dotčených orgánů; 

• podrobnost zpracování do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení; 

• projektová dokumentace musí být zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

• součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a položkový rozpočet zpracovaný 
předaný ve formátech .xls, .pdf, dle aktuální cenové soustavy a dále výkaz výměr dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. (rozpočet a výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky na stavební práce) 

6. Specifikace dalších souvisejících činností (inženýrská činnost): 
Zhotovitel zajistí jednání s třetími osobami a orgány veřejné moci, která jsou nezbytná pro dosažení 
vydání [závazného stanoviska/územního rozhodnutí/stavebního povolení/…]. Součástí plnění je i 
závazek zhotovitele podat všechny žádosti/ohlášení jménem objednatele, na základě plné moci na 
příslušný správní úřad, včetně provedení všech potřebných činností a zajistit finální vydání příslušného 
správního rozhodnutí. Plná moc bude vystavena na žádost zhotovitele objednatelem po podpisu této 
smlouvy; zhotovitel se zavazuje při vytváření PD spolupracovat se stavebním úřadem a orgány 
památkové péče, jakož i dalšími příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do PD všechny jejich 
připomínky. 

7. Specifikace autorského dozoru (dále též jako „AD“): 
Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění plnění 
zastupovat zájmy objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý AD a jednat 
v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou. AD zajistí zhotovitel v minimálním rozsahu: 
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a spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby a poskytování součinnosti zejm. 
v souvislosti s případnými dodatečnými dotazy či změnami zadávací dokumentace 

b účast na veřejnoprávních řízeních s dotčenými orgány; 
c zabezpečení souladu realizované stavby s projektovou dokumentací, soulad s podmínkami 

výstavby a zachování předepsaného postupu realizace stavby; 
d podávání informací objednateli o postupu prací, jejich kvalitě a hlášení jakýchkoliv chyb, 

nedostatků či odchylek zjištěných během dozoru; 
e povolování a návrh případných řešení případných změn v technickém řešení stavby, změně 

použitých materiálů; 
f povolování a schvalování případných úprav a odchylek od schváleného projektu; 
g účast na kontrolních dnech; 
h zjišťování nedostatků a návrhy na způsob a postup jejich odstranění; 
i zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku; 
j spolupráce při změnách stavby, včetně přípravy změnových listů apod.; 
k poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci; zhotovitel poskytne bez zbytečného odkladu 

vyjádření nebo stanoviska požadovaná objednatelem, popř. zhotovitelem stavby, které se týkají 
postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD stavby; 

l kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby vypracované realizátorem; 
m vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že uvedená stavba byla 

realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace 
stavby. 

8. Veškeré projektové a související činnosti budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“), 
s podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném a účinném znění (dál jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.), platnými ČSN, zákonem č. 309/2006 
Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění, jakož i dalšími souvisejícími 
platnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel poskytne součinnost v rámci výběrového řízení na realizátora stavby, zejména ve smyslu 
zodpovězení případných dotazů směrem k projektové dokumentaci ze strany uchazečů o realizaci 
stavby. 

 

Článek III.  

Doba plnění 

1. Doba plnění 
a Zahájení prací - nejpozději do 14 dnů od data účinnosti smlouvy - spočívající minimálně ve svolání 

úvodní schůzky zhotovitelem za účasti projektantů jednotlivých profesí projektu a zástupců 
objednatele, a to na adrese Státní zámek Raduň, Zámecká 67, 747 61 Raduň. 

b Předložení návrhové studie objednateli [v měřítku 1:100, v rozsahu půdorysů] - nejpozději 
do 16. 9. 2022. 

c Odsouhlasení návrhové studie objednatelem, případně uplatnění připomínek k návrhu – 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data předložení návrhu zhotovitelem; v případě připomínek 
zapracování připomínek do návrhu - nejpozději do 10 pracovní dnů od jejich uplatnění + Konečné 
odsouhlasení navrženého řešení PD objednatelem – nejpozději do 7. 10. 2022. 

d Vypracování a předání PD [pro územní řízení, stavební povolení nebo o sloučené řízení] - 
nejpozději do 15. 12. 2022. 

e Podání žádosti o závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče a žádostí o vyjádření 
nutných doložit k žádosti o stavební povolení – nejpozději do 20. 12. 2022. 

f Podání žádosti o stavební povolení/ohlášení – do 10 dnů od obdržení potřebných vyjádření. 
g Vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtů a výkazu 

výměr objednateli - do 120 dnů od vydání stavebního povolení. 
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h Termíny autorského dozoru budou vycházet z reálného průběhu postupů při přípravě a realizaci 
stavebních prací a budou prováděny na vyžádání objednatelem. 

i Vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že uvedená stavba byla 
realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace 
stavby; tato skutečnost bude potvrzena podpisem autora projektové dokumentace na výkresech 
skutečného provedení stavby] - po provedení stavby, nejpozději do 10 dnů od předání stavby 
jejím zhotovitelem. 

2. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla předkládat ke konzultaci rozpracovanou PD, a to min. 1x ve 
fázi rozpracovanosti a 1x před dokončením PD. Konzultací se rozumí osobní vlastní konzultace PD 
s odbornými zástupci objednatele, a to na adrese Státní zámek Raduň, Zámecká 67, 747 61 Raduň. 
Z každé takové konzultace zhotovitel vyhotoví zápis, který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen 
a v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní jednání. Objednatel se k předložené 
rozpracované PD vyjádří do 10 pracovních dnů. 

3. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen rozpracovanou PD kdykoliv v průběhu zpracovávání 
díla předložit objednateli k nahlédnutí či konzultaci, a to do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy. 

4. Zhotovitel je povinen výsledky konzultací a připomínky objednatele zapracovat do PD. 

5. Vyhrazené posuny termínů: 
a V případě nesplnění součinnosti objednatele v kterékoli fázi plnění bude termín předání díla 

posunut o stejný počet dnů, o který objednatel nedodržel termín pro odsouhlasení, připomínky 
či jiné jednání; o tento počet dnů budou následně posunuty i další termíny v následujících bodech 
harmonogramu (podmínkou uplatnění tohoto postupu je písemná –emailová výzva zhotovitele, 
kterou zašle objednateli bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k plnění či poskytnutí 
součinnosti na straně objednatele). 

b V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, 
závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných posunů 
termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci, bude termín předání díla posunut o 
stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen; o tento počet dnů budou 
následně posunuty i další termíny v následujících bodech harmonogramu. 

Skutečnost, že došlo k některému z vyhrazených případů pro posun termínů, si smluvní strany výslovně 
potvrdí v písemném oboustranně podepsaném prohlášení, které bude obsahovat důvody posunu, 
počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá, přičemž 
takové prohlášení bude připojeno ve formě dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této 
smlouvy.   

6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo ještě před stanovenými termíny. 

 

Článek IV.  

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku II. této smlouvy 
vychází z nabídky zhotovitele a činí: 

a cena za PD, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně související činnosti 
dle této smlouvy celkem bez DPH 715 600 ,- Kč; pro jednotlivé části díla a související práce je 
cena stanovena takto: 
• Návrhová studie 99 200 Kč 
• PD [pro stavební povolení/ohlášení/sloučené řízení] + inženýrská činnost 247 600 Kč 
• PD pro provedení stavby 232 800 Kč 
• AD 136 000 Kč 

b Celková odměna za výkon autorského dozoru bude hrazena jako odměna hodinová za hodinu 
skutečného provádění autorského dozoru nebo projektové činnosti zhotovitelem; hodinová 
sazba v sobě zahrnuje veškeré související náklady jako cestovné, čas strávený na cestě apod. 
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Objednatel předpokládá maximální autorský dozor v rozsahu 100 hodin účast na kontrolních 
dnech a 60 hodin na dodatečné projektové práce. Předpokládaná cena za autorský dozor byla 
stanovena na základě nabídky a činí: 

 

Činnost Cena za hodinu bez DPH 
Předpokládaný 

počet hodin 
Cena celkem bez DPH 

a) Výkon autorského dozoru  - účast 
na kontrolních dnech - bez ohledu 
na to, kolik osob se za dodavatele 
zúčastní. 

1 000 100 100 000 

b) Výkon autorského dozoru – 
zpracování změn projektové 
dokumentace - na základě nových 
zjištění v průběhu realizace stavby 
nebo vyvolaných postupem prací 
na stavbě 

600 60 36 000 

 

2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, a to následovně: 

a cena za vytvoření návrhu a vypracování návrhové studie dle čl. I, odst. 1 písmeno (a) vycházející 
ze zadání (příloha č. 1), bude zaplacena po jejím odevzdání a protokolárním převzetí; 

b cena za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, je-li relevantní za projektovou 
dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) včetně ceny za inženýrskou činnost, dle čl. 
I. odst. 1 písm. (b) smlouvy bude zaplacena následovně: 

• 50% ceny po odevzdání a protokolárním předání řádně zpracované projektové dokumentace 
ve stupni DUR a DSP, nebo ve stupni DUSP bez vad a nedodělků 

• 50% ceny po vydání pravomocného stavebního povolení, nebo společného povolení po jeho 
nabytí právní moci; 

c cena za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS  uvedená v čl. I. odst. 1 písm. (c) 
smlouvy bude zaplacena po odevzdání řádně zpracované projektové dokumentace ve stupni DPS 
bez vad a nedodělků a vydání přípustného závazného stanoviska správního orgánu památkové 
péče; 

d autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Faktury bude zhotovitel vystavovat 
za skutečně provedené práce za předchozí kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude 
objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených 
prací. Objednatel není povinen rozsah autorského dozoru vyčerpat. 

3. Cena zhotovitele za projektovou dokumentaci vyjma autorského dozoru je stanovena jako nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato smlouva jinak. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje 
veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci 
díla, jakož i pro řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o 
kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně 
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace stavby na etapy, se výše celková cena za autorský 
dozor dle této smlouvy nemění, pokud nejsou splněny jiné podmínky této smlouvy, smluvní strany 
uzavřou k této smlouvě dodatek, kterou rozdělí částky za autorský dozor na jednotlivé etapy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že cena za autorský dozor může být změněna. Zhotovitel je oprávněn 
požadovat zvýšení ceny za autorský dozor, zvýší-li se v průběhu trvání smlouvy hodnota minimální mzdy 
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definovaná vládou ČR (nebo orgánem její činnost nahrazující) kumulativně o více než 2%, a to od roku 
2025 o míru zvýšení minimální mzdy. Takto zvýšená cena za dílo bude změněna formou dodatku ke 
Smlouvě. Výchozí hodnotou je výše minimální mzdy 15.200 Kč za měsíc (dle nařízení vlády ČR ze dne 
16. listopadu 2020 č. 487/2020 Sb., kterým došlo ke změně nařízení 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o 
nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke 
mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 

6. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu 
smlouvy činí DPH 21%, tedy cena celkem včetně DPH ke dni podpisu smlouvy činí 865 876,- Kč; 

7. Platby za realizaci díla dle tohoto ustanovení budou hrazeny na základě faktur vystavených 
zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla dle 
tohoto ustanovení. 

8. Cena sjednaná dle předchozího odstavce obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla a 
souvisejícího plnění, zejm. náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním díla včetně 
nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci bez správních 
poplatků. 

9. Smluvní ceny uvedené výše v odst. 1, jsou ceny konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré plnění dle 
této smlouvy. Celková cena za veškeré plnění podle této smlouvy nepřekročí cenu 715 600,- Kč bez DPH. 
Pokud by plnění uvedenou částku překročilo, platnost smlouvy je tímto ukončena. Objednatel 
neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

10. Výši smluvní ceny je možné měnit v případě změny zákonné sazby DPH. 

11. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit bez 
zbytečného odkladu objednateli. Jakékoliv změny závazku z této smlouvy budou zadány v souladu 
s příslušným ustanovením ZZVZ a budou předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Teprve poté má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

12. V případě, že některé práce nebo činnosti dle této smlouvy nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a nebudou tedy provedeny, uplatní se na tento postup přiměřeně ustanovení předchozího 
odstavce s tím, že cena díla bude o tyto práce snížena, ve výši stanovené v čl. IV odst. 1, a to ve výši 
stanovené pro jednotlivé části díla a prací. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn s minimální pojistným plněním ve výši 1 milión Kč (pojištění 
odpovědnosti za škodu) a na požádání objednatele předloží doklad o pojištění, a to nejpozději do 3 dnů 
ode doručení výzvy objednatele. Zhotovitel současně prohlašuje, že tato pojistná smlouva bude 
v platnosti po celou dobu sjednané záruční lhůty. 

14. Splatnost veškerých faktur dle této smlouvy je 30 dní po doručení na adresu objednatele: Národní 
památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž. Fakturu 
je možné vystavit a zaslat elektronicky na e-mailovou adresu:  

15. Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn 
jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

16. Na každé faktuře – daňovém dokladu, musí být uvedeno číslo smlouvy a název projektu/akce. Bez 
uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena k opravě dle odstavce 14 
tohoto článku. 

17. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 
se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z 
přidané hodnoty. 
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18. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců 
DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které 
jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, 
je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě porušení 
oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla. 

 

Článek V.  

Licenční ujednání 

1. Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor 
anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části 
neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými 
způsoby užití v neomezeném rozsahu. 

2. Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo 
zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým 
způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, 
zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby 
uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům 
poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou 
vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů 
projektové dokumentace bude zhotovitel objednatelem předem písemně vyrozuměn. Objednatel se 
zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci 
umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu. 

3. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci dle smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 
zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Oprávnění 
výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

5. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci udělené 
podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna v souvislosti 
s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla. 

6. Licenci není objednatel povinen využít. 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně 
výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, 
včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, 
popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, 
že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 
objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. 

8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 
vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží 
řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. 

9. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci dle předchozího odstavce pro potřeby 
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marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv 
formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

 

Článek VI.  

Provedení díla – dokončení a předání díla, vlastnické právo 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je způsobilé sloužit svému 
účelu, tj. je způsobilé sloužit jako podklad pro realizaci stavby „SZ Raduň - novostavba provozního 
zázemí“. Smluvní strany si sjednaly, že za účelem posouzení, zda bylo dílo dokončeno, proběhne 
předávací řízení, a to v těchto fázích: 

a předání díla zhotovitelem objednateli, což si smluvní strany potvrdí zápisem o předání, 

b fáze kontroly správnosti a úplnosti díla – běží po dobu 10 pracovních dnů ode dne předání díla, 

c okamžik dokončení díla - převzetí díla bez výhrad, anebo s výhradami s uvedením termínu 
odstranění nedodělků (není-li sjednáno něco jiného, platí lhůta 5 pracovních dnů); toto si smluvní 
strany potvrdí v předávacím protokole; anebo 

d je-li po fázi ad b) zjištěno, že dílo vykazuje takové vady či nedodělky, že není způsobilé sloužit 
svému účelu, nelze jej považovat za dokončené s důsledky pro zhotovitele spočívající 
v odpovědnosti za pozdní dodání. 

2. Místem předání PD je adresa Státní zámek Raduň, Zámecká 67, 747 61 Raduň. 

3. Dílo je předáno, pokud byly objednateli předány veškeré dokumenty a doklady, tedy zejména 
projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci je povinen zhotovitel předat v počtu nezbytném 
pro splnění účelu této smlouvy, minimálně: 

a v papírové podobě: 

• DUR, DSP, resp. DUSP: 7x 

• Rozpočet: 2x 

• DPS: 7x z toho min. 3x autorizované 

• Rozpočet a výkaz výměr: 2x 

b na nosiči dat: 

• DUR, DSP, resp. DUSP: 2x 

• Rozpočet: 2x 

• DPS: 3x 

• Rozpočet a výkaz výměr: 3x 

4. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný  formát dwg a 
formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). 

5. Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo ke zhotovenému předmětu díla a přechází na něj 
nebezpečí škody na věci. 

 

Článek VII.  

Řádné plnění 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou péčí, na své 
nebezpečí a ve sjednané době a odpovídá za to, že podle díla bude možné realizovat účel smlouvy, tj. 
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realizaci stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla, včetně všech příloh a výkazu výměr a rozpočtu a za 
jejich vzájemnou provázanost. 

3. Použije-li zhotovitel při své činnosti zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka či 
subdodavatele, odpovídá za tyto činnosti, jako by je prováděl sám, třebaže by se tato jiná osoba 
zavázala provést určitou činnost samostatně. 

4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených informací 
a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré 
péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Smluvní strany sjednaly, že objednatel dílo podle možnosti prohlédne ve lhůtě 14 dnů po převzetí díla, 
resp. jeho části a přesvědčí se o jeho vlastnostech a splnění podmínek podle této smlouvy; objednatel 
má nad rámec ust. § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec 
zákona dále uplatňovat zjevné vady k dílu. 

8. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. 

9. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu, kdy je 
zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději do konce záruční doby. 

10. Je-li plněno vadně, ať již je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má 
objednatel právo: 

a na odstranění vady opravou, zejm. odstranění vady doplněním chybějících nebo nesprávných 
údajů, 

b na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

c odstoupit od smlouvy. 

11. Objednatel spolu s oznámením vady sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil (není-li uvedeno, platí, že 
požaduje odstranění vady opravou). Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže neopravitelná. Neodstraní-li 
zhotovitel vady v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 10 kalendářních dnů, nedohodnou-
li se strany jinak s ohledem na charakter vady), či oznámí-li v této lhůtě, že vady neodstraní, může 
objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla (za minimální výši slevy 
z ceny díla si strany sjednávají 10% z ceny díla bez DPH), nebo může od smlouvy odstoupit. 

12. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

13. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

 

Článek VIII.  

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s některým z plnění v termínech podle čl. III odst. 1 této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny určené pro tu část díla bez 
DPH dle čl. IV odst. 1 písm. (a), s níž je zhotovitel v prodlení. Není-li některé z plnění podle čl. III odst. 1 
provedeno ani ve lhůtě 30 dnů po termínech zde stanovených, má objednatel namísto smluvní pokuty 
dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 30% z ceny určené pro tu část 
díla bez DPH dle čl. IV odst. 1 písm. (a), s níž je zhotovitel v prodlení. 
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2. V případě, že se zhotovitel nedostaví v rámci AD na kontrolní den, o kterém byl předem informován, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ. 

3. V případě prodlení zhotovitele s prováděním AD dle podmínek smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou cenu díla dle čl. IV. této smlouvy, má zhotovitel právo 
požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý den 
prodlení. Není-li vada odstraněna ani ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pak má objednatel 
namísto smluvní pokuty dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 40.000,- 
Kč. 

6. Ukáže-li se nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené v článku V „Licenční ujednání“ této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku odměny, kterou bude objednatel 
povinen uhradit případnému autorovi díla, jakož se zavazuje i k úhradě škody z toho vzniklé. 

7. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván 
ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

8. V případě, že objednateli vzniknou při realizaci stavebních prací vícenáklady způsobené prokazatelně 
vadou projektové dokumentace (např. chybný či neúplný výkaz výměr), zavazuje se zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20 % ceny vzniklých vícenákladů včetně DPH, nejméně však smluvní pokutu 
v částce 10.000,- Kč, přičemž výše ceny stavebních prací a tedy i výše ceny vícenákladů bude vycházet 
z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, resp. dodatcích ke smlouvě o dílo (na základě 
odsouhlasených změnových listů) uzavřených s dodavatelem stavby, pro jejíž realizaci PD slouží, 
vybraného na základě výběrového řízení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele domáhat 
se po zhotoviteli náhrady škody, která tímto objednateli vznikla. 

9. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost povinného minimálního pojištění uvedenou v čl. IV odst. 8 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

11. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. IV odst. 18 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé 
smluvní straně doporučeným dopisem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na 
náhradu škody. Nárok na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody není dotčen případným ukončením 
platnosti této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty dle této smlouvy považují 
za přiměřené a zhotovitel tudíž neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle 
Smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

13. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

 

Článek IX.  

Ukončení smlouvy 

1. Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit: 

a písemnou dohodou smluvních stran 
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b odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, dále v případech 
stanovených touto smlouvou, jakož i v případech závažného porušení smlouvy, zejména: 

a bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním nebo dokončením díla nebo jeho části podle této 
smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; 

b bude-li zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 
vyzván ke zjednání nápravy; 

c zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práci na díle po dobu delší než 15 dní; 

d v případě nesplnění povinnosti podle čl. IV odst. 8 této smlouvy; 

e v případech předvídaných v čl. VII odst. 10, 11 této smlouvy; 

f bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V 
případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. 

 

Článek X.  

Závěrečná ustanovením 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným 
způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinný. 

3. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 
jsou si plně vědomy okolností smlouvy. 

4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a předpisy souvisejícími. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech týkajících se zabezpečení objektu, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s 
plněním smlouvy. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. 
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně 
ceny. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Její uveřejnění zajistí objednatel. 

9. Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

10. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy. 
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11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je 
projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

13. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 – Zadání projekčních prací 

Příloha č. 2 – Vstupní podmínky 

 
 

V Kroměříži za objednatel 2202 .6 .02 end e  
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
Ing. Petr Šubík, ředitel 

Národní památkový ústav 

 
 

V Opavě za zhotovitel 2202 .6 .61 end e  
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Příloha č. 1: Zadání projekčních prací 

Státní zámek Raduň 

(Moravskoslezský kraj)  

Zadání projekčních prací 

SZ Raduň – projekt novostavby provozního zázemí na 

parcele č. 50/3, k. ú. Raduň 

Předmět zakázky: 
 Návrh provozního zázemní správy památkového objektu dle požadavků a provozních nároků inves-

tora při respektování daných limitních podmínek. 

 Posouzení provozních nároků zadavatele vzhledem k reálným možnostem a omezením z pohledu jak 

funkčního, technického tak estetického a jejich zapracování do návrhu. 

 Součástí projektových prací bude zpracování návrhu řešení představeného zadavateli na konzultač-

ních schůzkách, na nichž bude tento návrh připomínkován a následně odsouhlasen. 

 Vypracování PD pro územní řízení, stavební řízení, popř. sloučené územní a stavební řízení a to včetně 

odpovídajícího rozpočtu k tomuto stupni dokumentace, dále dokumentace pro provedení stavby s 

rozpočtem a výkazem výměr. 

 Nový objekt provozního zázemí se bude nacházet v místě, které bylo za posledních majitelů zámku 

zastavěno (nacházely se zde koňské stáje) a musí zohlednit případné výsledky zjišťovacího archeolo-

gického výzkumu. 

 Součástí zadání je i inženýrská činnost, jejíž náplní je mimo jiné aktivní jednání s dotčenými orgány a 

jinými účastníky řízení, jako jsou majitelé sousedních pozemků a také zajištění potřebných stanovi-

sek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů, vedoucí k vydání stavebního povolení. 

 Vypracování požárně-bezpečnostního řešení. 

 Autorský dozor  

Požadavky na dokumentaci 
 Budou respektována legislativní ustanovení související s danou problematikou zejména stavebního 

zákona a souvisejících vyhlášek a nařízení vlády. 

 Budou dodržena minimálně legislativně závazná ustanovení platných norem. 

 Dokumentace bude splňovat zákonné náležitosti, zejména náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

Vyhláška o dokumentaci staveb, v platném znění. 

Specifikace požadavků zadavatele na návrh a provozní nároky: 
 Pro architektonické ztvárnění je žádoucí minimalistické pojetí bez historizujících prvků, citlivé zasa-

zení do bezprostředního okolí zámku a zámecké sýpky. 

 Žádoucí je jeden objekt obsahující všechny požadované funkce, ale vzhledem k existujícím limitům je 

možné i jeho racionální rozdělení. 

 V ideálním případě jednopodlažní objekt obdélného půdorysu napojený na ing. sítě (elektřina, vodo-

vod, kanalizace), zabezpečený systémy EPS a PZTS (EZS), CCTV a v nezbytné míře vytápěný. 

 Stavba bude sloužit jako: 

o Zázemí pro zaměstnance (max. 5 osob) – denní místnost, šatna, hygienické zázemí 

o Stání pro zahradní techniku – traktory, sekačka  

o Skladový prostor pro nářadí a drobnou mechanizaci – křovinořezy, sekačky atd. 
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o Dílna pro běžné opravy – umístění ponku a základního vybavení údržby 

o Skladování pohonných hmot a provozních kapalin 

o Dočasné uložení běžných odpadních produktů 

 Všechny požadavky investora musejí být vypořádány v rámci tohoto návrhu. Nepočítá se s dalším 

rozšiřováním nebo dostavbou objektu. 

Limitní podmínky 
 Pozemek se nachází ochranném pásmu nemovité kulturní památky zámku a kostela na kat. obce Ra-

duň, okres Opava a ze strany NPÚ ÚOP v Ostravě byly pro tento záměr definovány vstupní podmínky. 

 Na sousedním pozemku p. č. 40/4 bylo vydáno stavební povolení v těsné blízkosti hranice pozemků, 

což je pro předmětný projekt omezující minimálně z hlediska odstupů a stínění. 
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Příloha č. 2: Vstupní podmínky 
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