
Příloha č. 3 výzvy
                                                   Smlouva o dílo                             7722100622E
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi účastníky:
Smluvní strany:
1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001
DIČ: CZ00842001 zastoupená: XXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446
bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel. XXXX, fax: XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. 	PKS.stavby _a.s.
se sídlem: Brněnská .12.6/38, 591 . 01. Žďár nad .Sázavou
IČO: 469 80 .059
DIČ: .CZ46980059
zastoupená: XXXX
	XXXX.
zapsaná:v Obchodním . rejstříku .vedeném .u. Krajského, soudu v .Brně, .dnem .2.1.1..1992, sp. . zn.. oddíl .B, vložka 930
bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel. XXXX
fax: -
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky: „Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie“ zadávané dle směrnice nemocnice a Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29.6.2021 a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k výzvě č. 26 „eGovernment I.“ vydání 



č. 1.14, platným od 1.3.2021 s názvem „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, - část předmětu smlouvy bude financována v rámci projektu Objednatele: „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě.“ pod reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006187
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem realizovat předmět této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek stanovenými v § 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.
Objednatel proto klade důraz na to, aby zhotovitel při své podnikatelské činnosti v maximální možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy.
Článek 1.
Předmět smlouvy o dílo
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo pod názvem: „Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie“ (dále jen „dílo“), a to řádně a včas, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předměte díla minimálně zahrnuje:
· dodávku, montáž, instalaci a zprovoznění nových silnoproudých rozvodů v technologických místnostech v 1.PP pavilonu chirurgie;
· dodávku, montáž, instalaci a zprovoznění nové centrální UPS jednotky (dvojice zařízení v redundantním zapojení);
· rozšíření klimatizace a
· nezbytné stavební úpravy.
3. Specifikace díla je dána:
a) touto smlouvou a jejími přílohami,
b) Výzvou k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky pod názvem Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie ze dne (dále jen „Výzva“)
c) projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie“ společností PENTA PROJEKT s.r.o. se sídlem Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, která byla přílohou č. 2 Výzvy (dále jen „projektová dokumentace“);
d) oceněným položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výše uvedeného zadávacího řízení a je přílohou č. 1 této smlouvy. Dále jen „Dokumentace k dílu“.
4. Dílo musí být zhotoveno v souladu s technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě, řádně a včas.
5. Zhotovitel se zavazuje dílo na vlastní nebezpečí a náklady zhotovit, předat dílo objednateli a převést na něj vlastnické právo k dílu.



6. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s Dokumentací k dílu, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
9. Tato smlouva se uzavírá dle cenové nabídky, kterou zhotovitel vypracoval na základě Výzvy objednatele a kterou objednatel následně odsouhlasil.
Článek 2.
Místo způsob a doba plnění, termín dokončení díla
1. Místo plnění: pavilon chirurgie v areálu objednatele na výše uvedené adrese.
2. Způsob plnění: Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě bez vad a nedodělků v určeném čase a místě plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
3. Doba plnění díla:
Realizace předmětu díla započne po nabytí účinnosti smlouvy dle ust. čl. 14 odst. 14 této smlouvy a po předání místa plnění dle ust. čl. 3 odst. 1. Dílo musí být dokončeno nejpozději do nejpozději do 31.10.2022.
Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění po přezkoušení jeho funkčnosti a dále předání nezbytných dokladů dle článku 7 této smlouvy.
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Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen:
a) vzniknou-li v průběhu provádění díla objektivní překážky či důvody na straně objednatele (zejména provozní důvody)
b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“), podle čl. 11 této smlouvy
c) v případě výskytu víceprací či méněprací, které nemohly být objednatelem předvídány
d) v případě nedostatku součinnosti objednatele podle čl. 5 této smlouvy
4. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že i v případech dle odst. 3. tohoto článku vyvinou maximální úsilí k dodržení původního termínu dokončení díla.
Článek 3
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem provedení přípravy realizace sjednaného díla v potřebném předstihu dle předchozí dohody.
2. Objednatel se zavazuje seznámit zástupce (zaměstnance) zhotovitele s interními předpisy místa plnění díla, jejichž znalost je nutná pro řádné, včasné a bezpečné provedení díla.
3. Veškeré práce související s prováděním díla budou koordinovány dle požadavku objednatele s ohledem na nepřetržitý provoz nemocnice.


4. Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem při vlastním provádění díla dle pokynů zhotovitele nebo jím pověřených zaměstnanců a poskytnout potřebnou součinnost dle čl. 5 této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo dle této smlouvy a potvrdit jeho převzetí písemnou formou zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy a na základě zhotovitelem vystavené faktury zaplatit mu sjednanou cenu díla způsobem sjednaným dle článku 6 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn za přítomnosti zhotovitele průběžně kontrolovat provádění předmětu díla podle této smlouvy - po dobu provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními či zákonnými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Odstranění těchto vad je uplatňováno formou oboustranně stvrzeného zápisu, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat na své náklady nápravu.
Článek 4
Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě podle podkladů předaných od objednatele a v dohodnuté lhůtě a kvalitě bez vad a nedodělků jej předat objednateli. V případě, že se v podkladech, předaných objednatelem zhotoviteli, vyskytnou vady, zavazuje se zhotovitel na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit objednatele. Po dobu výskytu a odstranění vad takto zjištěných není zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby (zaměstnance), které použije ke zhotovení díla podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku objednatele. Pokud zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení, nezbytné pro provedení díla včetně zabezpečení zařízení a zavazuje se v průběhu provádění díla udržovat v místě díla pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, provést konečný úklid a vyklizení prostor v místě díla a po celou dobu realizace díla jej mít řádně zabezpečené proti úniku prachu. Veškeré tyto činnosti jsou obsaženy v ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny apod. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci díla, jsou povinni používat při práci ochranné prostředky a pomůcky.
6. Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.
7. Zhotovitel je povinen dílo před jeho předáním a převzetím objednatelem řádně překontrolovat a vyzkoušet. Zkoušky tvořící součást zhotovovaného díla provádí zhotovitel na vlastní náklady. Zkoušky vyžádané objednatelem mimo standardně prováděné zkoušky hradí objednatel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že věcné plnění této smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
9. Zhotovitel je povinen zajistit servisní podporu na dodaném plnění i po skončení záruky za dílo dle čl. 8 této smlouvy, a to minimálně po dobu 3 roků po skončení záruky.



10. Zhotovitel je povinen být pojištěn v dostatečném rozsahu pro případné škody, související se zhotovením díla. Proto je povinen mít po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. pojistné výši 2 mil. Kč.
11. Aspekty odpovědného zadávání
a) Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
b) Zhotovitel se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí - viz https://apps.odok.cz/attachment/- /down/RCIAAPNEQ20J .
c) V rámci plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a také zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který řeší obaly a likvidaci odpadu z obalů. Při realizaci předmětu smlouvy se zhotovitel tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a řádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech zhotovitele u objednatele. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 6 odst. 1 této smlouvy.
d) Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout objednateli na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a enviromentálních aspektů odpovědného zadávání.
12. Vzhledem k tomu, že část díla je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Integrovaného regionálního operačního programu je Zhotovitel povinen:
a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle této smlouvy, která je součástí projektu objednatele pod reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006187 včetně všech účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít a



b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění této smlouvy, která je součástí projektu objednatele a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Článek 5
Součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla nezbytnou součinnost, spočívající zejména v umožnění přístupu do místa plnění díla, příp. využití přívodu elektrického proudu.
2. Objednatel předá zhotoviteli prostory k realizaci díla v termínu dle dohody po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 14 odst. 14 této smlouvy. Plocha bude vymezena dle požadavku zhotovitele v takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení osob a materiálu v okolí.
Článek 6
Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla podle této smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši:
1.055.107,80 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion padesát pět tisíc sto sedm korun českých a osmdesát haléřů) tj.1.276.680, 44 Kč s DPH
(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc šest set osmdesát korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)
Stanovená cena v sobě zahrnuje všechny dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého díla specifikovaného touto smlouvou včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena díla může být změněna v případě, že dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně požadovaných objednatelem. Práce související s dodržením technologických a pracovních postupů zabezpečujících realizaci díla podle této smlouvy nemají charakter víceprací. Pokud zhotovitel provede některé z výše uvedených prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
2. Cena díla může být změněna:
a) v případě, že dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně požadovaných a písemně odsouhlasených objednatelem.
b) v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů - zákonných sazeb upravujících výši DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.



3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel je plátcem DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura dle soupisu provedených prací bude vystavená po předání nebo částečném předání díla. Faktura bude předána zástupcem zhotovitele při podpisu předávacího protokolu dle čl. 7 odst. 3, nebo zaslána objednateli poštou. Smluvní splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů - musí minimálně obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, doklad osvědčující zdanitelné plnění (zejména kopie oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací), číslo faktury, datum splatnosti, číslo projektu (v tomto případě je to CZCZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006187) a případné další zákonné náležitosti. Faktura musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance zhotovitele oprávněného ji vystavit.
6. Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu objednateli.
7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli během realizace díla žádné zálohové platby.
Článek 7
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem/faxem) zástupce objednatele alespoň dva kalendářní dny před sjednaným termínem předání díla podle čl. 2 k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít.
2. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revizní zprávy, certifikáty a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšné převzetí díla. Pokud je pro řádné uvedení předmětu díla do provozu a jeho provozování nezbytné zajistit veřejnoprávní rozhodnutí a povolení, zajistí toto před přejímacím řízením zhotovitel.
3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol s uvedením průběhu a výsledku zkoušek souvisejících s dílem, případných vad díla a podmínek jejich odstranění (dále jen „Protokol o převzetí díla).
4. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
5. Na provedené dílo budou zpracovány a při předání díla předány:



a) soupis provedených prací
b) dokumentace skutečného provedení díla
c) předávací protokol, jehož obsahem bude zejména zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění a jednoznačný projev vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají. Přílohou předávacího protokolu bude protokol o zaškolení obsluhy.
6. Spolu s předáním díla předá zhotovitel objednateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/ USB Flash:
a) prohlášení o shodě na dodané zboží/výrobky,
b) veškeré doklady, které jsou potřebné k používání a provozu díla a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět plnění - minimálně instrukce a návody k obsluze a údržbě instalovaných částí díla v českém jazyce, revizní zprávy (minimálně elektro), záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (CE certifikáty) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN a jinými předpisy a
7. Spolu s předáním díla předá zhotovitel objednateli i veškeré příslušenství nutné pro řádné užívání a funkci díla.
8. V případě nepředložení všech dokladů, nezbytných pro provoz díla je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
9. Kontrolu řádného provedení díla a převzetí díla bude provádět pověřený zástupce objednatele (viz čl. 14 odst. 2).
Článek 8
Záruka na dílo
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem, a to na kompletní objem dodávky a poskytnutých prací. Počátek běhu záruční doby se počítá od okamžiku podpisu Protokolu o převzetí díla. Na předměty se záručními listy poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců.
2. Poskytnutá záruka znamená, že provedené dílo včetně všech dodaných předmětů v rámci díla budou po dobu uvedenou výše v odstavci 1 tohoto článku plně funkční a budou mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ČSN, EN, ISO, které se na dané dílo vztahují.
3. Servisní zásahy za účelem odstranění závad a obnovení funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých částí bude zhotovitel provádět u objednatele v následujících časových relacích:
· nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení;
· max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu na opravu;
· max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních dílů pro zprovoznění - 30 kalendářních dnů od nástupu na opravu.
Při nedodržení shora uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn vymáhat na zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 10 odst. 6 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání díla nebo jeho jednotlivých součástí.


Článek 9
Vady díla a podmínky reklamace
1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků a ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Za vady díla zjištěné po předání a převzetí díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.
3. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla vady či nedodělky díla, bude tato skutečnost řešena postupem uvedeným v čl. 7 odst odst. 4.
4. Vady zjištěné až po předání a převzetí díla je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla, jakož i na vady díla způsobené jeho nesprávným používáním nebo používáním k účelu, k němuž nebylo vyrobeno nebo testováno.
5. Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace) písemně vyjádřit k objednatelem uplatněným a popsaným vadám. Ve svém stanovisku zhotovitel vady buď uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Uznaná reklamace vady bude odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení písemného oznámení (reklamace) zhotoviteli.
6. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. V této souvislosti má objednatel vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se jedná o náklady prokazatelně a odůvodněně vynaložené.
Článek 10
Smluvní pokuty a majetkové sankce
1. Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení, až do předání a převzetí celého díla.
2. V případě, že objednatel nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením místa realizace díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Toto prodlení začne běžet třetím dnem od dokončení díla.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty stanovené pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady uvedené v článku 9 odst. 5 je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť.
5. V případě, že při plnění předmětu smlouvy zhotovitel prokazatelně poruší ustanovení čl. 4 odst. 11 definující aspekty odpovědného zadávání pro plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.




6. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 8 odst. 3 má objednatel kromě práva na náhradu vzniklé škody možnost požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení sjednané povinnosti.
7. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 13 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení sjednané povinnosti.
8. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této informační povinnosti zakládá druhé smluvní straně právo na náhradu škody.
10. Sankce jsou splatné do 14 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany k úhradě sankce doručena straně povinné.
Článek 11
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, či jinak významné události, na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla.
2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídajících vzniklé situaci. O vzniku takových okolností jsou smluvní strany povinny vzájemně se neprodleně informovat a učinit neprodlené opatření k omezení vzniku možných škod.
3. Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.
Článek 12
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neuhradí své závazky vůči zhotoviteli ani do 10 pracovních dnů po doručení písemného upozornění na prodlení s úhradou faktury.





2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, které je založeno následujícími skutečnostmi:
a. zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla více jak 5 dnů od smluveného termínu dokončení díla,
b. kvalita prací a dodávek nebude odpovídat příslušným normám a předpisům,
c. dílo bude vykazovat vady, které budou podstatným způsobem ztěžovat či znemožňovat jeho užívání (provoz).
d. v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.
3. Odstoupení od smlouvy ve shora uvedených případech je účinné 3. kalendářní den následujícím po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno zhotoviteli.
Článek 13
Mlčenlivost
1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může zhotovitel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů
· mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích objednatele,
· které zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.
2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
3. V případě pochybností sdělí objednatel na žádost zhotovitele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li zhotovitel o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
4. Zhotovitel zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu k objednateli, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.
5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
6. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá dle objednatelem odsouhlasené cenové nabídky vypracované zhotovitelem na základě výzvy objednatele.
2. Pověřenými zástupci smluvních stran:



a) ke kontrole a převzetí díla jsou:
Za objednatele: XXXX;
Tel./e-mail: XXXX XXXX
Za zhotovitele:XXXX.Tel./emailXXXX/XXXX
XXXX, tel./email: XXXX/ XXXX
Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke kontrole díla a jeho převzetí s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně.
b) k servisnímu zajištění:
Za objednatele: XXXX;
Tel./e-mail: XXXX XXXX
Za zhotovitele:XXXX.Tel./emailXXXX/XXXX
Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k servisnímu zajištění dodaného předmětu díla s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně.
3. V případě rozšíření rozsahu prací dle čl. 2. odst 3. písm. a) a c) bude smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí rozsah těchto prací, doba jejich provedení a jejich cena.
4. Ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat či rušit pouze formou písemných číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, na objednatele přechází předáním a převzetím díla.
6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
10. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou,




zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejích členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně a místně příslušných soudů.
11. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
13. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy případně i podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
15. Jakákoliv změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
16. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
[image: ]
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Integrovaný regionální operační program
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17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.
1
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18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
Ve Žďáře nad Sázavou. dne  17.06.2022
                                               

V Novém Městě na Moravě, dne: 20.06.2022

Objednatel:
Zhotovitel:

XXXX 
XXXX
17.06.2022
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

[bookmark: _GoBack]XXXX

Q^t Komplet
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	KSO:
Místo:	Nové Město na Moravě
	CC-CZ:
Datum:
	7. 1. 2022

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Nemocnice Nové Město na Moravě
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	Vyplň údaj

	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	IČ:
	

	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Avuk
	DIČ:
	



REKAPITULACE STAVBY
Kód:	A32-21-P
Stavba: Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 055 107,80

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPHzákladní
	21,00%
	
	1 055 107,80
	221 572,64

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	1 276 680,44|



Poznámka:
Návod na vyplnění
Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě
a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě
a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady
c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)
















Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Uchazeč

Objednavatel




Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	A32-21-P
	
	
	

	Stavba:
	Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě

	Místo:
	Nové Město na Moravě
	Datum:
	7. 1
	. 2022

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě
	Projektant:
	Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

	Uchazeč:
	
	Zpracovatel:
	Ing. Avuk

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	1 055 107,80
	1 276 680,44

	D1_08
	Pavilon chirurgie
	
	1 017 607,80
	1 231 305,44

	D1_08_1
	Stavební
	
	36 142,50
	43 732,43

	D1_08_4b
	Chlazení
	
	183 317,50
	221 814,18

	D1_08_4g1
	Silnoproudá elektrotechnika
	
	395 667,80
	478 758,04

	D1_08_4g2
	Silnoproudá elektrotechnika - UPS
	
	402 480,00
	487 000,80

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	37 500,00
	45 375,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis: D1_08_1 - Stavební

763 - Konstrukce suché výstavby	9 000,00

KSO:
Místo:
Nové Město na Moravě
CC-CZ:
Datum:
7. 1. 2022
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IČ:
DIČ:

Zadavatel:
Nemocnice Nové Město na Moravě
Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj


Projektant:IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel:
Ing. Avuk
Poznámka:
	Cena bez DPH
	36 142,50

	DPH základní snížená
	Základ daně
36 142,50
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
7 589,93
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	43 732,43

	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis:
	D1_08_1
	- Stavební

	Místo:
	Nové Město na Moravě
	Datum:
	7. 1. 2022

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě
	Projektant:
	Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	Zpracovatel:
	Ing. Avuk

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]



Náklady ze soupisu prací 36 142,50
HSV - Práce a dodávky HSV	27 142,50
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	5 150,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	21 992,50

	96 - Bourání konstrukcí
	16 350,00

	99 - Přesuny hmot a suti
	5 642,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	9 000,00




	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis: D1_08_1 - Stavební
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	7. 1. 2022
Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant:	Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Avuk

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem 36 142,50
D HSV	Práce a dodávky HSV	27 142,50
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	5 150,00

	1
	K
	310235261
	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
	kus
	2,000
	850,00
	1 700,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	"Profese:" 2	2,000

	2
	K
	310236261
	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
	kus
	2,000
	750,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	"Profese:" 2	2,000

	3
	K
	340235212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
	kus
	3,000
	650,00
	1 950,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	"Profese:" 1+2	3,000
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 992,50
D 96	Bourání konstrukcí	16 350,00

	4
	K
	763431801
	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu
	m2
	20,000
	150,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.
VV 20,0 20,000

	5
	K
	763431-R11
	Demontáž a následní montáž komponentů podhledu - svítidla, výustky
	m2
	20,000
	250,00
	5 000,00
	

	6
	K
	971033231
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
	kus
	3,000
	350,00
	1 050,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	"Profese:" 1+2	3,000

	7
	K
	971033261
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	kus
	2,000
	650,00
	1 300,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	"Profese:" 2	2,000

	8
	K
	971033371
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm
	kus
	2,000
	750,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	"Profese:" 2	2,000

	9
	K
	977151118
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů
	m
	0,750
	6 000,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	"Profese:" 0,15+0,6	0,750
D 99	Přesuny hmot a suti	5 642,50

	10
	K
	997013114
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace
	
	0,399
	2 500,00
	997,50
	CS ÚRS 2021 01

	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na PSC rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až - 3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např.

	11
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,399
	2 500,00
	997,50
	CS ÚRS 2021 01

	12
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,798
	2 500,00
	1 995,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	0,399*2 'Přepočtené koeficientem množství	0,798

	13
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
	0,399
	2 500,00
	997,50
	CS ÚRS 2021 01

	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů PSC	neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 0060 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

	| 141 K |998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	| t	0,262|	2 500,00	655,00 CS ÚRS 2021 01

	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001
PSC	až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -
2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
D PSV	Práce a dodávky PSV	9 000,00
D 763	Konstrukce suché výstavby	9 000,00

	15
	K
	763431031
	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt
	m2
	20,000
	250,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	Použit stávající kazety
VV	20,0 20,000

	16
	K
	998763402
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
	%
	20,000
	200,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2021 01



	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

	PSC
	použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis: D1_08_4b - Chlazení
KSO:
Místo:
Nové Město na Moravě
CC-CZ:
Datum:
7. 1. 2022
Zadavatel:
Nemocnice Nové Město na Moravě
IČ:
DIČ:
Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel:
Ing. Polický
Poznámka:
	Cena bez DPH
	183 317,50

	DPH základní snížená
	Základ daně
183 317,50
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
38 496,68
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	221 814,18

	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis:
D1_08_4b - Chlazení
	Místo:	Nové Město na Moravě
Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě
Uchazeč:	Vyplň údaj
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	7. 1. 2022
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Ing. Polický

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	183 317,50

	HSV - HSV
	
	7 100,00

	PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení
	
	7 100,00

	751 - Vzduchotechnika
	
	160 095,00

	D1 01 4e - Zdravotně technické instalace
	
	16 122,50

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	16 122,50




	SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Úprava chlazení
	a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie,
	
	

	
	
	Nemocnice Nové Město na Moravě
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	D1_08 - Pavilon chirurgie
	
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	D1_08_4b - Chlazení
	
	
	
	

	Místo:
	
	Nové Město na Moravě
	
	
	Datum:
	7. 1. 2022

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě
	
	
	Projektant:
	Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Polický

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	183 317,50

	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	7 100,00

	
	D
	PBŘ
	Požárně bezpečnostrní řešení
	
	
	
	7 100,00

	1
	K
	PBR1ozn
	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce
	KS
	2,000
	150,00
	300,00
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	2
	K
	PBR1PENA
	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY
	KS
	3,000
	450,00
	1 350,00

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	3
	M
	PBR100PENA
	požární pěna pro ucpání prostupů na kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách
	KS
	3,000
	500,00
	4 500,00
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	4
	M
	PBR100ozn
	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce
	KS
	2,000
	250,00
	500,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	5
	K
	PBR9R2
	Vydání příslušných atestů
	KS
	1,000
	450,00
	450,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	160 095,00

	6
	K
	429chlr1100
	montáž rozvodů chladu
	m
	74,000
	300,00
	22 200,00

	
	VV
	
	37+37
	
	74,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	74,000
	
	

	7
	M
	429chla105
	propojovací kabel cyky 5*1,5
	ks
	37,000
	30,00
	1 110,00 \

	
	VV
	
	20+17
	
	37,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,000
	
	

	8
	K
	chl109
	montáž propojovacího kabelu
	m
	37,000
	15,00
	555,00

	
	VV
	
	20+17
	
	37,000
	
	

	9
	M
	429chla100a
	Vnitřní splitová jednotka 3,6kW včetně kabelového ovladače a propojení mezi kabelovým ovladačem a jednotkou, kondenz čerpadla, RAV RM401KRTP-E - nástěnná 3,6/4,0kW + BD Mini Blue R - RSVR
	kus
	2,000
	20 000,00
	40 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	10
	M
	429chlr1200
	KONDENZAČNÍ POTRUBÍ (do DN 12) + IZOLACE A ZÁVĚSY S ATESTEM NA ROZVODY CHLADU
	ks
	37,000
	175,00
	6 475,00
	

	
	VV
	
	20+17
	
	37,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,000
	
	

	11
	M
	429chlr600
	KONDENZAČNÍ POTRUBÍ (do DN 6) + IZOLACE A ZÁVĚSY S ATESTEM NA ROZVODY CHLADU
	ks
	37,000
	175,00
	6 475,00
	

	
	VV
	
	20+17
	
	37,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,000
	
	

	12
	M
	429vztj1002
	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA K SPLIT JEDNOTCE - RAV GM401ATP-E - venkovní 3,6/4,0kW, DI. 3,6Kw,
	ks
	2,000
	20 000,00
	40 000,00
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	13
	K
	chl120
	montáž splitové jednotky včetně příslušenství
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	14
	K
	KON001
	Montáž kondenzační jednotky
	KS
	2,000
	7 000,00
	14 000,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	15
	M
	429vztr1200
	závěsný materiál VZT - dodávka
	kpl
	2,000
	3 000,00
	6 000,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	16
	K
	429chlr1101
	závěsný materiál - MONTÁŽE
	kpl
	2,000
	640,00
	1 280,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	17
	K
	VZT010
	zaregulování zařízení
	hod
	4,000
	200,00
	800,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	18
	K
	VZT011
	komplexní vyzkoušení zařízení
	hod
	8,000
	200,00
	1 600,00

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	19
	K
	VZT012
	oživení zařízení
	hod
	8,000
	200,00
	1 600,00

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	20
	K
	VZT013
	vypracování provozních předpisů
	hod
	4,000
	200,00
	800,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	21
	K
	VZT014
	měření hlučnosti zařízení
	hod
	4,000
	2 000,00
	8 000,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	22
	K
	VZT045
	Nepředvídané práce
	hod
	20,000
	60,00
	1 200,00


VV	20	20,000
VV	Součet	20,000

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace 16 122,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 122,50
	23
	K
	721171904
	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75
	kus
	1,000
	650,00
	650,00 CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	24
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	4,000
	350,00
	1 400,00 CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	

	25
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	2,000
	650,00
	1 300,00 CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	26
	K
	721226523p
	Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 vč.montáže
	kus
	2,000
	750,00
	1 500,00
	

	
	VV
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	27
	K
	722174002p
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm-napojení kondenzátu VZT
	m
	9,000
	250,00
	11 250,00
	

	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	
	

	28
	K
	998721103
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m
	
	0,009
	2 500,00
	22,50
	CS ÚRS 2021 01
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	DPH základní snížená
	Základ daně
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15,00%
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83 090,24
0,00
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	478 758,04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis:
D1_08_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika
	Místo:	Nové Město na Moravě
Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě
Uchazeč:	Vyplň údaj
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	7. 1. 2022
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Ing. Zacha

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	395 667,80

	D1.08.4g - Silnoproudá elektrotechnika
	
	395 667,80

	RDC-042 - Rozvaděč R-DC04.2
	
	142 593,00

	R4HD - Rozvaděč R4HD (doplnění)
	
	771,00

	ELE - Elektrorozvody
	
	221 603,80

	EL-ROP - Revize a ostatní práce
	
	30 700,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na MoravěMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	D1_08 - Pavilon chirurgie

	Soupis:
	7. 1. 2022

	D1_08_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika
	Datum:
	

	Místo:
	Nové Město na Moravě
	
	

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě
	Projektant:
	Penta Projekt s.r.o.
Mrštíkova 12,

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	Zpracovatel:
	Ing. Zacha


Objekt:
PČ Typ Kód
Popis

Náklady soupisu celkem395 667,80

	D D1.08.4g
	Silnoproudá elektrotechnika
	395 667,80

	D RDC-042
	Rozvaděč R-DC04.2
	142 593,00



	1
	M
	RT1ro6020025
	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x(1900+100)x250 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.
	ks
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	

	VV 1 1,000

	2
	K
	741210201
	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg
	kus
	1,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	3
	M
	F01CU015
	Cu přípojnice 20x5 mm
	ks
	10,000
	1 411,00
	14 110,00
	

	4
	K
	210070401
	Montáž vodičů Cu holých vedení spojovací z tyčí do 32x5 mm
	m
	10,000
	850,00
	8 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	5
	M
	D03952400
	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4- pólový pro TN-S systémy
	ks
	1,000
	4 895,00
	4 895,00
	

	VV 1 1,000

	6
	K
	741322122
	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	CS ÚRS 2021 01

	7
	M
	O013VA11161AA
320AA0
	3VA1116-1AA32-0AA0, 0dpínač, 3VA11, In 160 A,
3pól, přední přívod
	ks
	1,000
	5 731,00
	5 731,00
	

	VV 1 1,000

	8
	M
	O013VA91570EK
15
	3VA9157-0EK15, Čelní ruční pohon pro 3VA10, 3VA11, provedení pro hlavní vypínače s možností uzamčení
	ks
	1,000
	1 001,00
	1 001,00
	

	9
	K
	741320195
	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	CS ÚRS 2021 01

	10
	M
	O013VA11631AA
420AA0
	3VA1163-1AA42-0AA0, 0dpínač, 3VA11, In 63 A,
4pól, přední přívod
	ks
	2,000
	8 958,00
	17 916,00
	

	VV 2 2,000

	11
	M
	0013VA11161AA
420AA0
	3VA1116-1AA42-0AA0, Odpínač, 3VA11, In 160 A, 4pól, přední přívod
	ks
	1,000
	9 189,00
	9 189,00
	

	VV 1 1,000

	12
	M
	0013VA91570EK
11
	3VA9157-0EK11, Čelní ruční pohon pro 3VA10, 3VA11, standardní provedení s možností uzamčení
	ks
	3,000
	038,00
	3 114,00
	

	VV 3 3,000

	13
	K
	741320435
	Montáž jističů čtyřpólových nn do 160 A ve skříni
	kus
	3,000
	950,00
	2 850,00
	CS ÚRS 2021 01

	14
	M
	O0141037
	0PVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690
V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3
	ks
	1,000
	1 136,00
	1 136,00
	

	VV 1 1,000

	15
	K
	741320024
	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	CS ÚRS 2021 01

	16
	M
	O0118271
	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC
250 V, velikost 22*58, gG - charakteristika pro vš
	ks
	3,000
	75,00
	225,00
	

	VV 3*1 3,000

	17
	K
	741320042
	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů
	kus
	3,000
	350,00
	1 050,00
	CS ÚRS 2021 01

	18
	M
	O0141655
	LTN-10C-1, Jistič, In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA
	ks
	6,000
	234,00
	1 404,00
	

	VV 4+2 6,000

	19
	M
	00141657
	LTN-16C-1, Jistič, In 16 A, Ue AC 230 V/DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA
	ks
	6,000
	234,00
	1 404,00
	

	VV 2+4 6,000

	20
	K
	741320105
	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni
	kus
	12,000
	350,00
	4 200,00
	CS ÚRS 2021 01

	21
	M
	O0141789
	LTN-16C-3, Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA
	ks
	18,000
	848,00
	15 264,00
	

	VV 9+9 18,000

	22
	K
	741320165
	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni
	kus
	18,000
	400,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2021 01

	23
	M
	O0141795
	LTN-63C-3, Jistič, In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA
	ks
	2,000
	3 206,00
	6 412,00
	

	VV 2 2,000

	24
	K
	741320175
	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni
	kus
	2,000
	400,00
	800,00
	CS ÚRS 2021 01

	25
	M
	E01A131111
	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)
	ks
	66,000
	18,00
	1 188,00
	

	VV 9*3+6+9*3+6 66,000

	26
	K
	741231002
	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů
	kus
	66,000
	20,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2021 01

	27
	M
	E01A161116
	Řadová svornice RSA 16 A - (bílá)
	ks
	14,000
	34,00
	476,00
	

	VV	3*2+4*2	14,000

	28
	K
	741231004
	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů
	kus
	14,000
	20,00
	280,00
	CS ÚRS 2021 01

	29
	M
	E01A181111
	Řadová svornice RSA 70 A - (bílá)
	ks
	3,000
	246,00
	738,00
	

	VV 3 3,000

	30
	K
	741231007
	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 95 mm2 se zapojením vodičů
	kus
	3,000
	80,00
	240,00
	CS ÚRS 2021 01

	D R4HD	Rozvaděč R4HD (doplnění)	771,00

	31
	M
	00140517
	PNA00 160A aM, Pojistková vložka, Un AC 500 V/DC 250 V, velikost 00, aM - charakteristika motorová
	ks
	3,000
	172,00
	516,00
	

	VV	3	3,000

	| 32 | K |741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů] kus |	3,000	85,00	255,00 CS ÚRS 2021 01

	D ELE	Elektrorozvody	221 603,80




	33
	M
	K11kk00306
	2320/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N, ČERNÁ/UV STABILNÍ/BEZ DRÁTU
	m
	4,000
	23,40
	93,60
	

	VV 2+2 4,000

	34
	K
	741110011
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená volně
	m
	4,000
	50,00
	200,00
	CS ÚRS 2021 01

	35
	M
	K11kk01993
	KL 60X200, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, včetně kotvícího materiálu
	m
	6,000
	692,00
	4 152,00
	

	VV 6 6,000

	36
	K
	741910301
	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná
	m
	6,000
	250,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	37
	M
	K11kk04036
	PKC1 1203, PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM,
PONOREM POZINKOVÁNO
	ks
	40,000
	57,00
	2 280,00
	

	VV 40 40,000

	38
	K
	741910611
	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm
	kus
	40,000
	50,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	39
	M
	K11kk04040
	PKC1 1207, PŘÍCHYT.KAB.TYP H 42-47MM,
PONOREM POZINKOVÁNO
	ks
	10,000
	81,00
	810,00
	

	VV 10 10,000

	40
	K
	741910612
	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm
	kus
	10,000
	50,00
	500,00
	CS ÚRS 2021 01

	41
	M
	K11kk02524
	60X50X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu
	m
	15,000
	555,00
	8 325,00
	

	VV 15 15,000

	42
	K
	741910411
	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka
	m
	15,000
	250,00
	3 750,00
	CS ÚRS 2021 01

	43
	M
	K11kk02485
	60X100X1.25, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu
	m
	14,000
	655,00
	9 170,00
	

	VV 8+4+2 14,000

	44
	K
	741910412
	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka
	m
	14,000
	250,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	45
	M
	R037979136
	Ritt-7979136, Napájecí jednotka PDU basic, vstup: zásuvka CEE 16A/3P+N+PE, kabel 3m, Výstup: zásuvky 24xC13 + 6x C19
	ks
	14,000
	5 585,00
	78 190,00
	

	VV 7+7 14,000

	46
	K
	742330022
	Montáž napájecího panelu do rozvaděče
	kus
	14,000
	250,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	47
	M
	A012CMA193115
R1000
	2CMA193115R1000, Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP
44, 6 h (typ.č.416RS6)
	ks
	14,000
	155,00
	2 170,00
	

	VV 7+7 14,000

	48
	K
	741313052
	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů
	kus
	14,000
	250,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	49
	M
	G0120045269r
	DI 16-12 B, Dutinka izolovaná bílá
	ks
	20,000
	4,00
	80,00
	

	VV 4*5 20,000

	50
	K
	741130041
	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem
	kus
	20,000
	125,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	51
	K
	741130001
	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	kus
	152,000
	150,00
	22 800,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	(7*5+2*3)*2	82,000
VV	(7*5)*2	70,000

	52
	K
	741130006
	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	kus
	20,000
	200,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	2*2*5	20,000

	53
	K
	741130007
	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	kus
	2,000
	300,00
	600,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV 1+1 2,000

	54
	K
	741130012
	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	kus
	10,000
	400,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	2*5	10,000

	| 55 | M [G0120020730	\216/1 KU, Cu proudová odbočná svorka	| KS 1	30,000 [	70,00 [	2 100,00 [

	VV	30	30,000

	56
	K
	741420021
	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
	kus
	30,000
	55,00
	1 650,00
	CS ÚRS 2021 01

	57
	M
	K0111091003
	H07V-U 6,0
	m
	20,000
	30,00
	600,00
	

	VV 20 20,000

	58
	K
	741120201
	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
	m
	20,000
	25,00
	500,00
	CS ÚRS 2021 01

	59
	M
	K01CP1800250F
	H07V-R 25
	m
	15,000
	108,00
	1 620,00
	

	VV	15	15,000

	60
	K
	741120203
	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
	m
	15,000
	45,00
	675,00
	CS ÚRS 2021 01

	61
	M
	K0111110070
	CYKY 3 x 2,5
	m
	48,000
	29,50
	1 416,00
	

	VV	20+20	40,000
VV	"R+P" 8	8,000

	62
	K
	741122211
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)
	m
	48,000
	25,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2021 01

	63
	M
	K0111110082
	CYKY 5 x 2,5
	m
	166,000
	48,70
	8 084,20
	

	VV	(13+12+12+10+9+8+5)*2	138,000
VV	"R+P" 28	28,000

	64
	K
	741122231
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)
	m
	166,000
	30,00
	4 980,00
	CS ÚRS 2021 01

	65
	M
	K0111183004
	1-CYKY 5x70 SM
	m
	13,000
	1 671,00
	21 723,00
	

	VV	13	13,000

	66
	K
	741122226
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)
	m
	13,000
	135,00
	1 755,00
	CS ÚRS 2021 01

	67
	M
	K01H0076
	H07RN-F 5 G 16
	m
	34,000
	470,00
	15 980,00
	

	VV	(8+9)*2	34,000

	68
	K
	741120552
	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (např. CGTG)
	m
	34,000
	50,00
	1 700,00
	CS ÚRS 2021 01

	D EL-ROP	Revize a ostatní práce	30 700,00

	69
	K
	741915813
	Demontáž konstrukce krytu pro kabelové vedení šířky do 600 mm
	m2
	3,000
	850,00
	2 550,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	3	3,000

	70
	K
	741910563
	Montáž bez zhotovení konstrukce krytu pro kabelové vedení šířky do 600 mm
	m2
	3,000
	850,00
	2 550,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV	3	3,000

	71
	K
	HZS2231
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (napojení ze stávajícího rozvaděče R4HD)
	hod
	8,000
	500,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV 8 8,000

	72
	K
	468081312
	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm
	kus
	2,000
	450,00
	900,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV 2 2,000

	73
	K
	468081315
	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm
	kus
	1,000
	700,00
	700,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV 1 1,000

	74
	K
	210280101
	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg
	kus
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV 1+1 2,000

	75
	K
	210280001
	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	VV 1 1,000




Projektant:KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis: D1_08_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - UPS
KSO:
Místo:
Nové Město na Moravě
CC-CZ:
Datum:
7. 1. 2022
Zadavatel:
Nemocnice Nové Město na Moravě
IČ:
DIČ:
Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel:
Ing. ZachaIČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
	Cena bez DPH
	402 480,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
402 480,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
84 520,80
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	487 000,80

	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis:
D1_08_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - UPS
	Místo:
	Nové Město na Moravě
	Datum:
	7. 1. 2022

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě
	Projektant:
	Penta Projekt s.r.o. Mrštíkova 12,

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	Zpracovatel:
	Ing. Zacha


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
ELE-UPS - Silnoproudá elektrotechnika - UPS
SOUPIS PRACÍ402 480,00
402 480,00

Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
D1_08 - Pavilon chirurgie
Soupis:
D1_08_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - UPS
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Nové Město na Moravě
Nemocnice Nové Město na Moravě
Vyplň údaj
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	7. 1. 2022
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Ing. Zacha

	
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	402 480,00
	

	
	
	D
	ELE-UPS
	Silnoproudá elektrotechnika - UPS
	
	
	
	402 480,00
	

	
	1
	M
	ST020T
	ST020T, G-TEC, Zdroj UPS, 20kVA/18kW, včetně
SNMP, paralelní spolupráce N+1, 15min při 12kW, Bližší specifikace viz Technická zpráva
	ks
	2,000
	186 240,00
	372 480,00
	

	
	
	VV
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	
	2
	K
	Inst
	Instalace, oživení, zaškolení obsluhy
	ks
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	KSO:
Místo:
	Nové Město na Moravě
	CC-CZ:
Datum:
	7. 1. 2022

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Nemocnice Nové Město na Moravě
	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj

	Vyplň údaj
	
	
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	Ing. Avuk
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	37 500,00

	
	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	37 500,00
	21,00%
	7 875,00

	snížená
	
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	45 375,00

	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie,
	Nemocnice Nové Město na Moravě Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	Místo:	Nové Město na Moravě
	Datum:
	7. 1. 2022

	Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě
Uchazeč:	Vyplň údaj
	Projektant:
Zpracovatel:
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Ing. Avuk

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	37 500,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	37 500,00



	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	9 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	1 500,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	10 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	2 500,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	14 500,00




	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie, Nemocnice Nové Město na Moravě
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	7. 1. 2022
Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant:	Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Avuk

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem 37 500,00
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	37 500,00
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000,00

	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Soubor
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	2
	K
	013294000r
	Výrobní a dílenská dokumentace
	Soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	Poznámka k souboru cen:
PSC	1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých
titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.
D VRN3	Zařízení staveniště	1 500,00

	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,000
	500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	D VRN4	Inženýrská činnost	10 000,00

	6
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	Soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	7
	K
	045002000r
	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené
	Soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	D VRN7	Provozní vlivy	2 500,00

	9
	K
	071103000
	Provoz investora
	Soubor
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	Poznámka k souboru cen:
PSC	1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých
titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy.
D VRN9	Ostatní náklady	14 500,00

	10
	K
	090001000r
	Ostatní náklady jinde neuvedené
	Soubor
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	11
	K
	090003000r
	Koordinace všech profesí
	Soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	VV	Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech
profesí
VV	1	1,000

	12
	K
	090003001r
	Komplexní zkoušky všech profesí
	Soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	



	Harmonogram prací

	Nemocnice Nové Město na Moravě - Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie

	
	2022

	Položka
	08
	09

	
	CM CM O CM
CO
	CM CM O CM
CO
CO
	CM o CM
CO
in
	CM o CM
CO
CM CM
	CM O CM
CO
CT> CM
	CM CM O CM
O)
	CM CM O CM
CT> in
	CM o CM
CT>
CM
	CM o CM
CT>
O)
	CM O CM
O) (0
CM

	Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- hrubé rozvody
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- chlazení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- kompletace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- UPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- zkoušky a předání
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




