
"T

l'

SMLOUVA O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
jednajícŕ

Obec Ledce
Ledce 1, 664 62 Hrušovany u Brna
00488194
CZ00488194
jiří Vondráček - starosta obce

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: JiříVondráček
b) technických: JiříVondráček

bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
13127641/0100

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

a

Zhotovitel:
se sídlem:
lČ:
DIČ,

Wetland s.r.o.
Lovětinská 612/48, 588 51 Batelov
27725839
CZ27725839

zapsaná v obch. rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 54892,

jednajÍcÍ Mgr. Abraham Hofhanzl

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

bankovníspojenI:

Mgr. Abraham Hofhanzl

Mgr. Abraham Hofhanzl

MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 182586910/0600

dále jen jako ,,Zhotovitel" na straně druhé
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Oprávněné osoby:

- k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasenI soupisu provedených
prací a převzetí díla

a) za Objednatele: jiříVondráček

b) za Zhotovitele: Mgr. Abraham Hofhanzl

- k operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:
a) za Objednatele: jiříVondráček

b) za Zhotovitele: Mgr. Abraham Hofhanzl

- osoba zabezpečujÍcÍ ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. -
koordinátor BOZP:

a) za Objednatele:

Toto zmocněnítrvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku
smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o
jejich-provedení.

výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy nás|edujÍcÍvýznam:

- ,,Objednatelem" je zadavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky nebo
zakázky

- ,,Zhotovitelem" je dodavatel po uzavřenIsmIouvy na plněnIveřejné zakázky nebo zakázky
- ,,Podzhotovitelem" je subdodavatel po uzavření smlouvy na plněnIveřejné zakázky nebo

zakázky

- ,,Příslušnou dokumentací" je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem (vyhláŠkou č. 169/2016 Sb.)

- ,,položkovým rozpočtem" je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek aslužeb s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové
ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezené množství

ll.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele kompletní dodávku
v tomto bodě uvedených stavebních prací na stavbě označené jako:

Malá vodní nádrž Ledce

v rozsahu dle Objednatelem předané projektové dokumentace, která tvoří přI1ohu této
smlouvy a je její nedílnou součástí, dále v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, tj.
přňohou č. 1 této smlouvy (jejíž součástí je položkový rozpočet tvořený na základě
podkladů dodávaných Objednatelem, jak je dále vysvětleno), v souladu s podmínkami
stanovenými veřejnoprávními povolenImi, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a
'ostatních subjektů k projektové dokumentaci, a Objednatel za provedené dílo dle
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podmínek této smlouvy Zhotoviteli zaplatí smluvenou cenu díla.

Za správnost a úplnost přislušné dokumentace k provedenídňa odpovídá Objednatel.

Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele ze dne 16.5.2022, která
je nedílnou přIlohou č. 1této smlouvy a zahrnuje mimo jiné položkový rozpočet v rozsahu
zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací,
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (zadávací
podmínky-tj. podmínky dané zadavatelem, resp. Objednatelem pro nabídku zhotovitele).

Součástídňa je zejména: novostavba malé vodní nádrže;

Součástí díla není: zjišťování tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes
staveniště

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené vedle projektové
dokumentace též obecně závaznými právními předpisy.

3. Místem provádění díla: konkrétně bude Zhotovitel dílo provádět na pozemku p. Č. 279/5,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 208, 211, 212, 213, 215 a 484 v katastrálním
území Ledce u Židlochovic, obec Ledce, okres Brno - venkov, zapsaných na LV č. 10001,
162, 260, 140, 245, 179 a 184 u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Brno-venkov.

III.

Doba plněni

1. Dílo specifikované v článku ||. smlouvy provede Zhotovitel v těchto terminech:

Zahájení prací: předpoklad září 2022
Dokončení prací: do 30. června 2023
Předánídňa: nejpozději do 10 dnů po dokončenÍprací

2. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po
předání staveniště Zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a
předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení Objednatele s předáním
staveniště. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dnů před zahájením
prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájení díla, které Zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

lV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Položkového rozpočtu
vypracovaného Zhotovitelem v souhrnné výši:

5 399 414,42 KČ bez DPH

K této ceně bude připočtena příslušná DPH odpovjdajÍcÍ aktuálni právni úpravě (nyní
zákon Č. 235/2004 Sb. v účinném znění- dále jen ,,zákon o DPH").

vyčíslení DPH 21%: 1133 877,03 KČ
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Cena včetně DPH: 6 533 291,45 KČ

2. Rozpis ceny je uveden v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje
všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ s umÍstěním
stavby, zařIzenIm staveniště a také ostatní náklady souvÍsejÍcÍ s plněním zadávacích
podmínek. položkový rozpočet dále slouží pro účely:

- fakturace
— ocenění vIcepracI
— ocenění méněprací.

3. Pokud Zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní nebo kvalitativní změně díla,
případně vIcepracím bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nevznikne na
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.

4. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů,
kdy:

- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

- se při realizaci díla zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- se při realizaci díla zjisti skutečnosti, odlišné od dokumentace předané
Objednatelem (neodpovídajÍcÍ geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez
takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných
nároků Zhotovitele na náhradu vícenákladů Zhotovitele vzniklých v souvislosti s
provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny
položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1
této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě
jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této
smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny,
v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuálnIcenové
soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze Č.1, a (iii) ceny ostatních
položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané
aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

5. Smluvnístrany se dohodly na tom, že cena díla bude placena průběžně na základě řádných
daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených Zhotovitelem jedenkrát
měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončeni kalendářního
měsíce, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den přIslušného měsíce a na
základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných
daňových dokladů bude vždy Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za
příslušný měsíc, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Daňové doklady budou
předkládány Objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů. v odůvodněných
případech lze na základě dohody stran připustit fakturaci v jiném než měsIčnIm terminu.
Zhotovitel má nárok na zálohové platby, které však budou vždy řádně vyúčtovány
závěrečnou fakturací.
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6. Zhotovitel je povinen na fakturách - daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v
režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanoveni § 92a a 92e zákona o DPH a
zdanitelná plněni, ze kterých je povinen daň odvést zhotovitel. PřIslušnou výši daně z
přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s
ustanovením § 92a a 92e zákona o DPH přiznat a odvést Objednatel jako plátce, pro
kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.

7. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne data
doručení, pokud se smluvní strany nedohodnou na jejím zkráceni (lhůta nesmí být delší).
Dnem úhrady je den připsáni předmětné Částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém
dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.

8. Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech
členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle
dohody o poskytnuti dotace uzavřené k spolufinancovánIdňa mezi Státním zemědělským
intervenčním fondem a Objednatelem. Objednatel požadavky na členění sdělí zhotoviteli
písemně do 14 dnů od uzavřenítakové dohody.

V.

Způsob prováděni díla

1. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

2. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a povinen zajistit výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to
stanoví právní předpis. K vykonáni kontrol má Objednatel nebo jím určené třetí osoby
přistup na staveniště.

3. Během provádění díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele písemně nebo e-mailem
nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch části díla, která mají být při dalším
provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se Objednatel ke
kontrole, na kterou byl pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co
zajistí vyhotoveni fotodokumentace zakrývané části díla.

4. Zhotovitel zajistí provedenízkoušek týkajÍcÍch se jednotlivých komponentů díla nebo jeho
části, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení
takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovujÍcÍ. Zhotovitel dále
zajisti veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčenítýkajÍcÍ se díla.
Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dne předem zástupci
Objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na
provedeníveškerých zkoušek nese Zhotovitel, jsou v ceně díla.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
(Podzhotovitelé) majÍcÍ přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel
povinen předložit na vyžádání Objednateli.
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6. zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

7. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo
hrozi-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního
deníku.

8. Zhotoviteli vzniká nárok na prodlouženI terminu dokončeni díla v případě nepříznivých
klimatických podmínek omezujÍcÍch prováděni pracizpůsobem podle závazných předpisů,
norem a obecně uznávaných technologických postupů bez vynaložení mimořádných
nákladů nepředpokládaných touto smlouvou a nabídkou Zhotovitele (dále jen ,,Překážky
v provádění díla"). Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do
stavebního deníku. Práce nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez
přerušení. V pochybnostech bude použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu.
Ustanoveni první věty tohoto odstavce se neuplatní v případě, že v jednom kalendářním
měsíci se vyskytne méně než 3 (tři) pracovni dny, které lze považovat ve smyslu první věty
tohoto odstavce za Překážky v prováděni díla. Budou-li práce Zhotovitelem nebo jeho
subdodavatelem (Podzhotovitelem) prováděny v daném měsíci pravidelně i v sobotu,
v neděli nebo o svátcích, budou za pracovní dny pro účely tohoto ujednání považovány i
tyto dny nebo ty z těchto dnů, ve kterých budou práce pravidelně konány.

9. Jedenkrát za 14 dní budou konány kontrolnIdny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude
předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolnIch dnů. Kontrolních
dnů se účastní zástupci Objednatele, Zhotovitele, případně i vybraných subdodavatelů
(Podzhotovitelů). Z kontrolnIho dne bude vyhotovován zápis vypracovávaný
Objednatelem (případně jeho pověřeným zástupcem). Zápis z kontrolnIho dne podepisují
všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro Objednatele i Zhotovitele závazné,
avšak za žádných okolnostI nemohou měnit či doplňovat ustanovenitéto Smlouvy o dílo.

VI.

Subdodavatelé a další dodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedenídňa dalším subdodavatelem nebo subdodavateli.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele změnit subdodavatele, pomocí kterého
prokazoval v zadávacím řIzenI splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí
souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence subdodavatele nebo
okolnosti znemožňujÍcÍvýkon sjednané činnosti subdodavatelem, které zhotovitel nemohl
předvídat v době podání nabídky. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízeni.

VIl.

Stavební deník

1. Během provádění díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s přIslušnými
právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů). Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou
důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování
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odpovídá Zhotovitel.

2. Za Objednatele a Zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby
oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a
dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných Objednateli
a případným dalším osobám podle této smlouvy.

3. Stavební deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu
prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních
podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací
dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných
událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla
nebo na díle a překážkách týkajÍcÍch se prováděni díla.

4. Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží Objednatel. Oprávněné
osoby, pokud nesouhlasIs provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3
pracovních dnů svoje vyjádřeni, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.

5. Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly
příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
Po nadepsání data nás|edujÍcÍho dne budou všechna volná místa u předcházejÍcÍch dnů
proškrtnuta.

6. Vedení deníku končí dnem dokončeni a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při
předání díla předán Objednateli, kopii si ponechá Zhotovitel.

VIII.

Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený
parcelami dle bodu 11.3., na kterém se provádí realizace díla. Objednatel je povinen
staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště předat nezatížené právními vadami pro
účely zhotoveni díla Zhotoviteli. Objednatel zašle zhotoviteli písemně výzvu k převzetí
staveniště minimálně 7 dnů před určeným datem předání. Vymezení staveniště
a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážni Činnosti a kde bude na
staveništi uskladněn materiál pro zhotoveni díla, je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to
v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou Objednatelem a s požadavky
Objednatele. Předáni a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může
být nahrazeno samostatným zápisem. Objednatel je povinen Zhotoviteli předat staveniště
nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě lll.2. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např.
orgány státní kontroly, Ministerstvo zemědělství ČR, Evropská komise, Certifikační orgán
Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro poskytnuti dotace
Objednateli.
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4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své
náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká
zamezení znečišťováni prostor mimo staveniště vlivem své činnosti.

5. Zhotovitel je povinen na své náklady za podmínky součinnosti Objednatele zajistit
dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla
(nezahrnuje zkušební provoz a zkoušky), k Čemuž mu Objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo. přípojné body pro dodávku elektřiny, vody a ostatních médiizajistÍ na své náklady
Objednatel, a to o dostatečné kapacitě pro.výstavbu. přípojné body budou určeny při
předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit samostatné měření pro
Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele, nese Objednatel náklady za neměřená
média.

6. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému
ohrožení zdraví kolemjdoucIch osob.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předáni a převzetí díla. O vyklizeni staveniště
a jeho předání Objednateli bude smluvními stranami pořízen pÍsemný zápis ve stavebním
deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

IX.

Vlastnictví díla, dokončeni díla, předání a převzetí díla

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na věci nese
Zhotovitel až do převzetí díla Objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo Objednateli nejpozději do termínu
určeného smlouvou o dílo. O předánídňa, resp. jeho části Zhotovitelem Objednateli bude
sepsán písemný protokol, který pořIdI Objednatel. Za obě smluvní strany jsou oprávněni
podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osoby, pověřené touto
smlouvou popřípadě plnou mocí.

3. Nejpozději na poslední den provedeni díla, resp. jeho části, svolá Objednatel přejňmací
řIzení. Na přejímacÍ řIzení přizve Objednatel Zhotovitele, osoby vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a to
písemným 'oznámením, které musí být doručeno Zhotoviteli alespoň pět pracovních dnů
předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

4. K předání díla, resp. jeho části, Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího
řIzení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná
dokumentace, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených
Zhotovitelem či Objednatelem, vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným
Objednatelem, lhůty pro odstraněnivad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu
o lhůtách a opatřeních k odstraněnivad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných
dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla,
stanovisko Objednatele, zda dílo přejímá Či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sIlu originálu.

h
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5. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívánÍ, prokazuje
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.

6. V případě, že se při přejImánI díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívánÍ díla, není
Objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím
protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které Objednatel
odmítl od Zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejÍmacÍřÍzeniana|ogicky dle tohoto článku
smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek,
ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené
pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

7. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a
nedodělků, které samy o sobě či ve spojenís jinými nebrání plnohodnotnému užjvánÍdÍ|a.
Vtakovém případě bude součástízápisu o předánía převzetídňa seznam konkrétních vad
a nedodělků sterminy jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad
neodstranitelných. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předáni a převzetí
díla, má se za to, žetermín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu
o předánía převzetídňa.

8. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků,
k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této
smlouvy.

X.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamační řIzení

1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla Objednatelem v záručních
lhůtách, nese odpovědnost Zhotovitel. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně
odstranit v.souladu s níže uvedenými podmínkami nebo poskytnout Objednateli
přiměřenou slevu z ceny díla. Práva z odpovědnosti za vady díla musí Objednatel uplatnit
u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že
si dílo zachová smluvené vlastnosti po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla.

3. Vady uplatňované v záruční lhůtě Objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu
během záruční doby, a to písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo
výskytu.

4. Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do
14 dnů od nahlášenívady.

5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození vyšší mocí a v době prodlení
Objednatele s plněním finančních závazků Objednatele vůči Zhotoviteli z důvodů
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spočívajÍcÍch v této smlouvě. Záruku Zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným
používánhn díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou
zařIzenI, která nenív souladu s předanou dokumentaci.

XI.

Důsledky porušeni smlouvy

1. V případě prod|eniZhotovite|e s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním
je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla
za každý den prodlení po dobu prvních 14 dnů prodlení, dále ve výši 0,1% z ceny díla za
každý den prodlení, počínaje 15. dnem prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů
je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky
neuhrazené platby za každý den prodlení.

3. Nedodrží-li Zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řIzenI, je Objednatel
oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den
prodlení.

4. Nedodrží-h Zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončeni prací, je Objednatel
oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

5. NedodržI-li Zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, je
Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za
každý den prodlení.

6. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočÍtávají na náhradu škody; tímto se strany výslovně
odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

7. V případě prodlení s předáním staveniště zaviněné Objednatelem a stavební
připravenosti k dohodnutému terminu nástupu Zhotovitele na stavbu dle této smlouvy,
je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli uplatnit smluvnípokutu ve výši 1.000,- kč za každý
den prodlení. Podmínkou je, aby se zástupce Zhotovitele dostavil k převzetí staveniště a
byl učiněn zápis, v němž bude specifikována nepřipravenost staveniště k zahájení prací.

XII.

Ostatní ujednáni - pojištěni a právo odstoupit od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v nás|edujÍcÍm rozsahu a za nás|edujÍcÍch
podmínek:

a) pojištěniodpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 2 900 000,- KČ proti
Škodám způsobených jeho Činnosti při plněni svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele; pojištěni kryje
škody na věcech a na zdraví: a) způsobené provoznÍčinnostj; b) způsobené vadným
výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch Zhotovitele, tak i jeho
subdodavatelů.

2. Kopii pojistné smlouvy či pojistných smluv prokazujÍcÍch pojištěni Zhotovitele podle této
smlouvy, a to včetně výše pojistné částky, podmínek plnění včetně podílu spoluúčasti,
musIZhotovitel předložit Objednateli před podpisem této smlouvy, přičemž tato pojistná
smlouvy či smlouvy tvoří nedIInou součást této smlouvy jako příloha č. 2. Zhotovitel je

N
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povinen pojištěni udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla.
pojištěni uvedené pod bodem Xll.1. písm. a) je Zhotovitel povinen udržovat ve sjednaném
rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během
účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění Objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní
předpisy, zákony a ustanoveni a technologické předpisy a při prováděni prací používat
předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu
s normami a předpisy pro daný druh prací.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení
smluvních povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou. Za podstatné porušení
smlouvy, na jehož základě může Objednatel od této smlouvy odstoupit, smluvní strany
považuji zejména:

a) případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od dokumentace,

b) případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, či dílo neodpovídá
závazným technickým normám a předpisům a Zhotovitel ani přes písemné
upozorněni Objednatele na tyto skutečnosti nesjedná nápravu

5. V případě odstoupení, má zhotovitel povinnost do 14 dnívyklidit staveniště.

XIII.

Závěrečná ujednáni

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídI
přís|ušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašuji, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé
ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není
dotčena. Smluvní strany se zavazuji formou dodatku k této smlouvě nahradit takto
neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšImi, a
to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

4. Smlouva se skládá z nás|edujÍcÍch dokumentů v tomto pořadí priorit:

a) příloha č. 1- nabídka Zhotovitele
b) Smlouva - součástí smlouvy je i připojená projektová dokumentace, jak je zmíněna

v bodu 11.1. této smlouvy

c) příloha č. 2 - kopie pojistné smlouvy či pojistných smluv Zhotovitele

Bude se mít za to, že různé dokumenty tvOřÍCÍ smlouvu se vzájemně doplňuji.

V případech nejednoznačnosti či rozdIlnosti bude význam dotčených ustanovení
interpretován podle výše uvedeného pořadí priorit.

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných
oboustranně potvrzených dodatků.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a
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Zhotovitel jeden stejnopis.

V Ledcích dne ii6 2ÓŽ?.

JiříVondráček
starosta Obce Ledce
,aob,,dna,,|,S

V Batelově dne 13 6-

W E T N D s.r.o.
L nská 612/48

51 Batelov
IČO: 2 839, DIČ: 839

" 014 947

Mgr. Abraham Hofhanzl
jednatel Wetland s.r.o.
za zhotovitele
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