

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-046

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,
Miroslav Mikulík, [REDACTED]

za Provozní středisko 0722 Štěpánov (PS 0722):

Ing. Aleš Přichystal,

Rostislav Dokoupil,

Ing. Radek Otřisal,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. RS STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 30743,

Sídlo: Mexická 104/30, 712 00 Ostrava - Muglinov,

IČO: 27831191,

DIČ: CZ27831191,

Bankovní spojení: ČSOB,

Číslo účtu: 227958168/0300,

Zastoupená: Rudolf Bielský - jednatel,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ceqydm,

Adresa pro doručování: Mexická 104/30, 712 00 Ostrava - Muglinov,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Stavební opravy na b. č. 23, 24 a 33 v areálu Technického prostoru Hostašovice**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002326, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Technický prostor Hostašovice, Hostašovice CE 07-11-02/023 muniční sklad, 07-11-02/024 muniční sklad, 07-11-02/033 muniční sklad**, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy na b. č. 23, 24 a 33 v areálu Technického prostoru Hostašovice**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Jedná se o opravu fasády, střechy a klempířských prvků.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „**Stavební opravy na b. č. 23, 24 a 33 v areálu Technického prostoru Hostašovice**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002326. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úroveň výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případně další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 138 486,- Kč bez DPH

(slovy: **třímilionyjednotřicetostřicetýřistaosmdesátšest korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 659 082,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 797 568,- Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případně vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění.**
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: pondělí až čtvrtek od 6:00 hod. do 15:00 hod., pátek od 6:00 hod. do 12:30 hod.. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.
- 4.8. Místem plnění je Technický prostor Hostašovice, Hostašovice.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) za objednatele je Ing. Jiří Hošek.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla

- originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešení v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel nemá možnost zajistit zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Z tohoto důvodu je nutné, aby si zhotovitel uvedené komodity zajistil samostatně a na vlastní náklady.
 - 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
 - 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů,

potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0722 Štěpánov, Nádražní 166, 783 13 Štěpánov
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0722, Nádražní 166, 783 13 Štěpánov.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **3 000 000 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH,

- a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží,

a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky-výkaz výměr - počet listů: 6

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Rudolf Bielský
Jednatel RS STAVBY s.r.o.

Rudolf
Bielský

Digitálně podepsal
Rudolf Bielský
Datum: 2022.06.20
08:37:22 +02'00'

Stavba : **Oprava fasády, střechy a klemp.prvků - Tech.prostor Hostašovice**

Objekt : **b.č. 23,24,33**

b.č.24			
Upřesnění povrchů vnější			
1	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66 471,45 84,68 -44,64 -4,83
2	Kontaktní nátěr	m2	506,66
3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	506,66
4	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	506,66
5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	506,66
6	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty 22*2*3,5+1,2*3*16+2,4*2*4+2,26*4	m	259,04 259,04
7	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku 54,6*2+0,15*2*22-4*0,15-2,4*4+10,5*2	m2	54,00 54,00
Podlahy a podlahové konstrukce			
8	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 celý okap.chodník 12,6*0,9*0,08*2+54,6*0,9*0,08	m3	5,75 5,75
9	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm (12,6*0,8*2+54,6*0,8)*(0,02664/6)	t	0,28 0,28
10	D + Mtž - Mirelon dilatační páska 5x100mm k budově	m	82,00
11	Očištění cstavajícího betonového podkladu od nánosů	m2	63,84
12	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení a odstranění, bednicí materiál prkna	m2	15,96
Přípočty			
13	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
14	D + Mtž - mřížka 15 x 15 cm	ks	2,00
15	D + Mtž - číselného označení budovy 500*500, písmo 300mm (černé na bílém podkladu)	kus	4,00
16	D + Mtž - atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
Lešení a stavební výtahy			
17	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 54,6*1,2*2	m2	131,04 131,04
18	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m 10,5*3,5*2+10,5*1,5	m2	89,25 89,25
19	Pronájem lešení za den 89,25*20	m2	1 785,00 1 785,00
20	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
Dokončovací kce na pozem.stav.			
21	Uklid pracoviště 54,6*4,0+54,6*2,0+10,5*2,0*2	m2	369,60 369,60
Prorážení otvorů			
22	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66 471,45 84,68 -44,64 -4,83
23	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 14,7+0,21	t	14,91 14,91
24	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 14,91*3	t	44,73 44,73
25	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	14,91
26	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,91*19	t	283,29 283,29
27	Poplatek za skládku suti	t	14,91
Staveništní přesun hmot			
28	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 28,1+1,8	t	29,90 29,90
Konstrukce klempířské			
29	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm, do 30° 2*54,6	m	109,20 109,20

30	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 5*3,8	m	19,00 19,00
31	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm 2*3,8	m	7,60 7,60
32	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	109,20
34	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
34	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
35	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
36	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 400 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
37	Demontáž objímek střešních svodů 4+10	ks	14,00 14,00
38	D + Mtž objímky kruhové pr. 120 mm	kus	10,00
39	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
40	Demontáž lemování zdi, rš 250 mm, do 30° 11,6*2	m	23,20 23,20
41	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	23,20
42	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
Konstrukce truhlářské			
43	Demontáž podbíjení podhledů (54,6*0,4)+(54,6*0,3)	m2	37,78 37,78
44	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	38,91
45	Deska CETRIS BASIC tl. 18 mm (54,6*0,4)+(54,6*0,3) + 37,78*0,03	m2	38,91 38,91
46	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
Nátěry			
47	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	110,00
48	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění - mřížce	ks	40,00
49	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití (54,6*0,4)*2+(54,6*0,3)*2 + 76,44*0,03	m2	78,73 78,73
50	Nátěr syntetický kovových konstrukcí stříbřenka - hromosvod	m	380,40
Malby			
51	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda do 20 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 (-0,15*0,15)*2-(-0,23*0,52)*20*2	m2	506,66 471,45 84,68 -44,64 -4,83
Elektromontáže			
52	Dmžž zemních žlabových svorek	kus	10,00
53	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	10,00
54	Vysekání rýh pro vodiče omítka MVC šířka 5 cm	m	50,00
55	Dmžž stávajících rozvodů v HF trubkách na zdi	m	52,00
56	Vodič (stávající) CYKY 3x1,5 uložit pod omítku	m	52,00
57	D + Mntž - krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	6,00
58	D + Mntž - Krabicová rozvodka Acidur pod omítku	kus	3,00
59	D + Mntž - Ovladač přepínací pod omítku IP44	kus	3,00
b.c. 33			
Upřesnění povrchů vnější			
60	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 (-0,15*0,15)*2-(-0,23*0,52)*20*2	m2	521,20 471,45 84,68 -44,64 -4,83
61	Kontaktní nátěr	m2	521,20
62	Montáž výztužné sítě (perilinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	521,20
63	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	521,20
64	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva	m2	521,20
65	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty 22*2*3,5+1,2*3*16+2,4*2*4+2,26*4	m	259,04 259,04

66	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku 54,6*2+0,15*2*22-4*0,15-2,4*4+10,5*2	m	54,00 54,00
Podlahy a podlahové konstrukce			
67	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 celý okap.chodník 12,6*0,9*0,08*2+54,6*0,9*0,08	m3	5,75 5,75
68	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm (12,6*0,8*2+54,6*0,8)*(0,02664/6)	t	0,28 0,28
69	D + Mtž - Mirelon dilatační páska 5x100mm k budově	m	82,00
70	Očištění cstvajícího betonového podkladu od nánosů	m2	63,84
71	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení a odstranění, bednicí materiál prkna	m2	15,96
Připočty			
72	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
73	D + Mtž - mřížka 15 x 15 cm	ks	2,00
74	D + Mtž - číselného označení budovy 500*500, písmo 300mm	kus	4,00
75	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
Lešení a stavební výtahy			
76	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 54,6*1,2*2	m2	131,04 131,04
77	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10,5*3,5*2+10,5*1,5	m2	89,25 89,25
78	Pronájem lešení za den 89,25*20	m2	1 785,00 1 785,00
79	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
Dokončovací kce na pozem.stav.			
80	Uklid pracoviště 54,6*4,0+54,6*2,0+10,5*2,0*2	m2	369,60 369,60
Prorážení otvorů			
81	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 (0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	521,20 471,45 84,68 -44,64 -4,83
82	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 14,7+0,21	t	14,91 14,91
83	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 14,91*3	t	44,73 44,73
84	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
85	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,91*19	t	283,29 283,29
86	Poplatek za skládku suti	t	14,91
Staveništní přesun hmot			
87	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 28,1+1,8	t	29,90 29,90
Konstrukce klempířské			
88	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm, do 30° 2*54,6	m	109,20 109,20
89	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 5*3,8	m	19,00 19,00
90	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm 2*3,8	m	7,60 7,60
91	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	109,20
92	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
93	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
94	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
95	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 400 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
96	Demontáž objímek střešních svodů 4+10	ks	14,00 14,00
97	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00
98	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
99	Demontáž lemování zdí, rš 250 mm, do 30° 11,6*2	m	23,20 23,20
100	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrďa krytina,rš 250 mm	m	23,20

101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
Konstrukce truhlářské			
102	Demontáž podbíjení podhledů	m2	37,78
	(54,6*0,4)+(54,6*0,3)		37,78
103	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	38,91
104	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	38,91
	(54,6*0,4)+(54,6*0,3) + 37,78*0,03		38,91
105	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
Nátěry			
106	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč.očistění	ks	110,00
107	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očistění - mříže	ks	40,00
108	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití	m2	78,73
	(54,6*0,4)*2+(54,6*0,3)*2 + 76,44*0,03		78,73
109	Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod stříbřenka	m	380,40
Malby			
110	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda do 20 %	m2	521,20
	(54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5)		471,45
	(0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16		84,68
	-(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4		-44,64
	-(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2		-4,83
Elektromontáže			
111	Dmž zemních žlabových svorek	kus	14,00
112	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00
113	Výsekání rýh pro vodiče omítka MVC šířka 5 cm	m	50,00
114	Dmž stávajících rozvodů v HF trubkách na zdi	m	52,00
115	Vodič (stávající) CYKY 3x1,5 uložit pod omítku	m	52,00
116	D + Mntž - krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	6,00
117	D + Mntž - Krabicová rozvodka Acidur pod omítku	kus	3,00
118	D + Mntž - Ovladač přepínací pod omítku IP44	kus	3,00
b.c.23			
Upřesnění povrchů vnější			
119	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II. do 50 %	m2	590,78
	(54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5)+(54,6*1,5)		553,35
	(0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16		84,68
	-(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4		-44,64
	-(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2		-4,83
120	Kontaktní nátěr	m2	590,78
121	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky-tmelu	m2	590,78
122	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	590,78
123	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva	m2	590,78
124	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty	m	259,04
	22*2*3,5+1,2*3*16+2,4*2*4+2,26*4		259,04
125	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textílie a kačírku	m	54,00
	54,6*2+0,15*2*22-4*0,15-2,4*4+10,5*2		54,00
Podlahy a podlahové konstrukce			
126	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 celý okap.chodník	m3	5,75
	12,6*0,9*0,08*2+54,6*0,9*0,08		5,75
127	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,28
	(12,6*0,8*2+54,6*0,8)*(0,02664/6)		0,28
128	Oprava prasklin rampy	m	3,60
129	Nátěr rampy - hydrofobní nátěr např. Repesil BKH Aqua	m2	81,90
130	D + Mntž - Mirelon dilatační páska 5x100mm k budově	m	82,00
131	Očištění cstvajícího betonového podkladu od nánosů	m2	63,84
132	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení a odstranění, bednicí materiál prkna	m2	15,96
Přípočty			
133	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
134	D + Mntž - mřížka 15 x 15 cm	ks	2,00
135	D + Mntž - číselného označení budovy 500*500, písmo 300mm	kus	4,00
136	D + Mntž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00

Lešení a stavební výtahy			
137	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	131,04
	54,6*1,2*2		131,04
138	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	89,25
	10,5*3,5*2+10,5*1,5		89,25
139	Pronájem lešení za den	m2	1 785,00
	89,25*20		1 785,00
140	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
Dokončovací kce na pozem.stav.			
141	Uklid pracoviště	m2	369,60
	54,6*4,0+54,6*2,0+10,5*2,0*2		369,60
Prorážení otvorů			
142	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	590,78
	(54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5)+(54,6*1,5)		553,35
	(0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16		84,68
	-(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4		-44,64
	-(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2		-4,83
143	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,91
	14,7+0,21		14,91
144	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	44,73
	14,91*3		44,73
145	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
146	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	283,29
	14,91*19		283,29
147	Poplatek za skládku sutí	t	14,91
Staveništní přesun hmot			
148	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,90
	28,1+1,8		29,90
Konstrukce klempířské			
149	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm, do 30°	m	109,20
	2*54,6		109,20
150	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	19,00
	5*3,8		19,00
151	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	10,00
	2*5		10,00
152	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	109,20
153	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
154	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
155	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	10,00
156	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 400 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
157	Demontáž objímek střešních svodů	ks	14,00
	6+10		14,00
158	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00
159	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	6,00
160	Demontáž lemování zdi, rš 250 mm, do 30°	m	23,20
	11,6*2		23,20
161	Lemování Ti Zn plechem zdi,tvrdá krytina,rš 250 mm	m	23,20
162	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
Konstrukce truhlářské			
163	Demontáž podbíjení podhledů	m2	37,78
	(54,6*0,4)+(54,6*0,3)		37,78
164	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	38,91
165	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	38,91
	(54,6*0,4)+(54,6*0,3) + 37,78*0,03		38,91
166	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
Nátěry			
167	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky včetně očištění	ks	110,00
168	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění - mříže	ks	40,00
169	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití	m2	78,73
	(54,6*0,4)*2+(54,6*0,3)*2 + 76,44*0,03		78,73
170	Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod stříbřenka	m	380,40
171	Odstranění nátěru ze zábradlí	m	72,10
172	Nátěr syntetický zábradlí dvojnásobný	m	72,10

173	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním bet.rampy	m2	12,00	
	Malby			
174	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda do 20 %	m2	590,78	
	$(54,6 \cdot 3,5) \cdot 2 + (10,5 \cdot 3,5) \cdot 2 + (10,5 \cdot 1,5) + (54,6 \cdot 1,5)$		553,35	
	$(0,25 \cdot 2 + 0,5) \cdot 3,5 \cdot 22 + (1,2 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 16$		84,68	
	$-(1,2 \cdot 1,2) \cdot 16 - (2,4 \cdot 2,25) \cdot 4$		-44,64	
	$-(0,15 \cdot 0,15) \cdot 2 - (0,23 \cdot 0,52) \cdot 20 \cdot 2$		-4,83	
	Elektromontáže			
175	Dmřž zemních žlabových svorek	kus	14,00	
176	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00	
177	Vysekání rýh pro vodiče omítka MVC šířka 5 cm	m	50,00	
178	Dmřž stávajících rozvodů v HF trubkách na zdi	m	52,00	
179	Vodič (stávající) ČYKY 3x1,5 uložit pod omítku	m	52,00	
180	D + Mntž - krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	6,00	
181	D + Mntž - Krabicová rozvodka Acidur pod omítku	kus	3,00	
182	D + Mntž - Ovladač přepínací pod omítku IP44	kus	3,00	
	Vedlejší rozpočtové náklady			
183	Zřízení staveniště	kpl	1,000	
184	Inženýrská činnost	kpl	1,000	
	Základ pro základní DPH		21 %	3 138 486 Kč
	Základní DPH			659 082 Kč
	Cena celkem s DPH			3 797 568,00 Kč

Poznámka :

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry. 3 dny před nástupem firmy bude zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu.

Dodavatel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem.

Zhotovitel na své náklady provede závěrečný úklid kolem muničních skladů takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelům provádět další úklid. tzn. umytí podlah, oken apod.

Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.

Odstín barev určí zadavatel před vlastní realizací.

V areálu Tech.prostoru Hostašovice není přípojka elektřiny a vody.