SMLOUVA O DIiLO

Vysoka Skola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupena Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem,

vankovni spoieni: (I

na strané jedné, dale jen ,,objednatel*
a

ITPH SERVICE s.r.o,

Nad Primaskou 1005/21, 100 00 Praha 10 - Strasnice,
IC: 01464418,

DIC: CZ01464418,

zastoupena: Jifi Horky,

bankovni spojen:

na strané druhé, déle jen ,,zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2386 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu, tuto

SMLOUVU O DiLO
¢islo objednatele: 2 27/V$/ 12022

¢islo zhotovitele:

Clanek L.
Piedmét smlouvy a misto plnéni

1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodélki, ve
smluveném terminu, na své naklady prace a dodavky matenalu, spojené s akci
zaregistrovanou na Ministerstvu $kolstvi, mladeze a télovychovy Ceské republiky (dale
jen ,MSMT CR“), oznatenou ve formulafi registrace akce (dale jen ,registrace akce®)
pod nazvem ,,VSE — rekonstrukce ZTI v Nové budové“, identifika¢ni &islo akce EDS
133D22F000009 (dale téz jen ,,akce*), a to rekonstrukci zdravotné technickych instalaci
(ZTI) v Casti Nové budovy (dale jen ,,NB“) v aredlu objednatele, tj. Vysoké Skoly
ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Zizkov, Nam. Winstona Churchilla, &p. 1938, &.
or. 4 — vyménu lezatych rozvod vody v 1. podzemnim podlazi NB v ktidle Rajskd a
vyménu stoupacich rozvodi vody VR4-VR6, VR15-VR19 a VR28-VR30, v celé trase
mezi 1. podzemnim podlazim az 5. nadzemnim podlazim NB, a dalsi plnéni, v ramci nize
uvedené vefejné zakazky, to v8e vrozsahu a kvalité, specifikovanych v zadavaci
dokumentaci a v projektu k provedeni stavby zpracovaném Ing. Radimem JareSem, se
sidlem Praha 4, Podoli, Ve svahu 908/25, PSC 147 00, IC: 700 57 796, podle specifikace
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vyplyvajici z ustanoveni tohoto odstavce smlouvy a ustanoveni ¢lanku I, odst. 1. této
smlouvy a za podminek uvedenych v této smlouvé (dale jen ,,dilo*).

Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v rdmci zaddvaciho fizeni o vefejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,zaddvaci fizeni*) uskute€néného podle zékona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, a to na
zakladé nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen
v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadavaciho tizeni (dale a téz shora jen ,,zaddvaci dokumentace*) a dodrzet veskeré své
zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré¢ podminky sjednané v této smlouve a
téz veSkeré podminky obsazené v zaddvaci dokumentaci a nabidce uc¢inéné zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni v€etné jejich pfiloh.

Objednatel je jako verfejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zakona o zadavani verejnych zakazek, a tudiz mimo jiné uvefejnit na svém profilu
tuto smlouvu véetné ptipadnych dodatkd a vysi skute¢né uhrazené ceny za plnéni vefejné
zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a véas provedené dilo od
zhotovitele pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal§imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dob€ provedeni dila.

6.  Zhotovitel se je povinen pii zhotoveni dila a pfi plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy v plném rozsahu fidit zdvaznosti Udaji uvedenych ve
formulafi Registrace akce a v rozhodnuti MSMT CR o poskytnuti dotace na thradu &asti
celkové ceny dila a uvddét ndzev akce L, VSE - rekonstrukce ZTI v Nové budové“ a
identifika¢ni Cislo akce EDS 133D22F000009 pii vSech ufednich jednénich a na
veskerych dokumentech tykajicich se zhotoveni dila a plnéni povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy
pouze pravdivé a Gplné doklady a informace tak, aby mohl Objednatel fadné plnit své
povinnosti vi¢i MSMT CR v rdmci akce.

Clanek II
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veskera dal$i plnéni podle této smlouvy, véetné
vSech praci a dodavek materidlli, ve smluveném terminu a na své naklady, a to
v pfisluSném rozsahu a kvalit¢, to vSe podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a vykazu vymér, zpracovanych pro objednatele Ing. Radimem JareSem a v souladu
se zavaznymi podminkami a parametry akce ,,VSE — rekonstrukce ZTI v Nové budové®,
uvedenymi v Registraci o poskytnuti dotace vydanym MSMT CR pod ¢&j. MSMT-
8426/2022-3. Veskeré zmény pfedmétu a rozsahu dila, ptfi nichZz dochazi ke zménam
polozek v ramci vykazu vymér na zédkladé¢ zménovych list, podléhaji schvaleni ze strany
MSMT CR jako spravce programu u akce.

2. Zhotovitel byl povinen v nabidce u€inéné v zaddvacim ftizeni uvést piipadné rozpory
mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, které by branily fadnému a
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10.

véasnému dokonéeni dila. Na pripadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci
a/nebo v polozkovém rozpoCtu, na néz zhotovitel upozorni objednatele az po uzavieni
této smlouvy, nebude objednatelem bran zfetel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve
sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné€ a vcas, a to za
stejnych podminek 1 pfipadné v rozsahu technicky nezbytném pro faddné a bezvadné
provedeni a tiplné dokonceni dila.

Soucasti dila, kromé provedenych praci, jsou i vSechny materidly, z nichz je dilo
provedeno a téZ doprava na staveni$té, skladovani, sprava, zabudovéani a montaz vSech
dilt a materiald podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych matenald,
provedeni veskerych nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukcei, a
praci nezbytnych pro provedeni a funkénost dila v rdmci projektu.

Za (¢elem radného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své ndklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dot¢enych rekonstrukei a jejich vyklizeni pfi dokonceni
dila,

b) zfizeni, provozovani a ostrahu staveni§té, v¢. nutnych docasnych zabori
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

c) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozami dozor po ukonéeni svare¢skych praci,

d) zabezpeceni opatieni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materiall, vzorkt a praci ve smyslu platnych norem a piedpisi
a

f) likvidace zafizeni staveni$té a vyklizeni staveni$té, v€etné uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téZ okolnich prostor do fadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podobé a v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni v elektronické podobé€ na nosi¢i CD.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na staveni$ti a Ze prace mohou
byt dokon¢eny zpusobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje prub€zné€ provadét veSkeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéZ jednani a ¢innosti spojené s vykonem dodavatelské
inZzenyrské Cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, souhlasti a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohladeni o shodé¢, déle zajistit atesty, certifikaty a
osvédceni o jakosti k vybranym druhiim materiall, strojl a zarizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, ze vSechny listiny zhotovitel pfedd v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli souc¢asné s pfedanim dila.

Celkové cena dila bude &asteéné financovana ze statni systémové dotace MSMT CR.
Zhotovitel je povinen dodrzovat zdvazné parametry stanovené v platném rozhodnuti
MSMT CR o poskytnuti dotace a podminky ¢erpani prosttedk statniho rozpo&tu, MSMT
CR je opravnéno upravit podle moznosti statniho rozpoctu harmonogram realizace dila a
redukovat rozsah dila. Objednatel a zhotovitel se zavazuji k tomu, Ze se budou pokyny
MSMT CR #dit a ktomu, Zze vsouladu spokyny MSMT CR upravi pfislunym
zpusobem smluvni podminky této smlouvy.
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11. Objednatel nabyva na zakladé této smlouvy i veskera dila s nehmotnym vysledkem, kterd
zhotovitel na zakladé této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zakona C.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisti, zhotovi, a to s tim, Ze
objednatel ziskdava k témto dilim vyhradni prava a =zhotovitel je neni opravnén
poskytnout jakékoli jiné osobé€.

Clanek III.
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veSkerych dalSich plnéni uvedenych
v ustanoveni ¢lanku II. této smlouvy a veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této
smlouvé v dobé od uzavieni této smlouvy do dne 27. zari 2022, a to podle
harmonogramu realizace dila.

2. Vden zahajeni zhotovovédni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici predani staveni$té ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, ze zhotovitel v tomto zapisu
oznaci stavbyvedouciho.

3. Po upiném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a prevzeti dila.

4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokoldrnim pfedanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepievzeti staveni§té ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zékladé pisemného zapisu podle ustanoveni ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy ve
sjednaném terminu je povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek V.
StavenisSté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveniSté v terminu uvedeném v této smlouvé.
Zhotovitelem bude potvrzeno prevzeti stavenisté v zapisu uvedeném v ustanoveni ¢lanku
I[II., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zatfizeni
staveni§té, nezbytné pro provedeni dila.

2. Zapis o predani a pfevzeti staveni$té musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) vymezeni prostoru stavby, véetné ureni pfistupovych cest a vstupil na stavbu,
a

b) urCeni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni pouzitych pfi provedeni
stavebnich praci.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté, nezbytné pro provedeni-
dila.

4. Zhotovitel odpovidd v prib&hu provadéni dila za pofadek a Cistotu na staveniSti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstrafiovat veSkerd zneCi$téni a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
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zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady staveni§té vyklidit a uvést do nalezitého stavu a
predat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouve.

6. Zhotovitel se zavazuje fadné€ oznalit staveni§té veSkerymi, zejména bezpecnostnimi a
vystraznymi oznac¢enimi, vyzadovanymi pravnimi a dal§imi obecné zdvaznymi predpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formulati , Kryci list rozpoétu — VSE — rekonstrukce ZTI v Nové
budové®, zpracované na zékladé polozkového rozpoctu zhotovitele pro predmét dila
v rozsahu realiza¢niho projektu stavby v cenové urovmi ke dni pfedani dokonceného
pfedmétu dila podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila navrzeny zhotovitelem doplnénim
ptislusnych udajii do vykazu vymér vramci zadavaciho fizeni je soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy a je pro zhotovitele zavazny.

2. Celkova cena dila ¢ini 4273 368,77 K¢ (slovy:
¢tyfimilionydveéstésedmdesatttitisictiistaSedesatosm korun ¢eskych a
sedmdsatsedmhalétti) bez dané z pfidané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty, ve znéni pozdé€jSich predpisi, dan z pifidané hodnoty z této ceny Cini
897 407,44 K& (slovy: osmsetdevadesatsedmtisicCtyfistasedm korun Ceskych a
CtyficetCtyfi  haléft), tj. celkova cena dila vcetné dané zpridané hodnoty ¢&ini
5170 776,21 K¢ (slovy: pétmilionujednostosedmdesattisicsedmsetsedumdesatSest korun
Ceskych a dvacetjedna haléfi), s tim, Ze celkova cena dila je v plném rozsahu tvofena tzv.
investicnimi ndklady a je urCena podle cenové nabidky objednatele a podrobného
rozpoCtu ceny dila a vykazu vymeér.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze predem zjistil mnozstvi a objemy potfebnych materiald a praci
pro uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvySeni nebude mit vliv na vysi
ceny dila.

4, Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u€inéné po
predchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahmuje veSkeré naklady vynaloZené zhotovitelem pii
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazki podle této smlouvy, a to zejména:

a) veskeré naklady na tplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na vyst€éhovani mobilidfe z dotéenych prostor, jeho uskladnéni a
po provedeni rekonstrukénich praci vraceni tohoto mobiliafe na piivodni misto,

c) veSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a
zprovoznéni veskerych dild, soucasti, celkli a materiali nezbytnych k provedeni
dila,

d) veSkeré naklady na dopravu, stavbu, skladovéani, montdz a spravu veSkerych
technickych zafizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

e) veskeré bézné 1 mimoradné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,
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f) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikii zhotovitele,

g) veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro Ulely zfizeni zafizeni staveni§té nezbytného k provedeni dila,

h) veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

i) vesSkeré naklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz pfipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila s tim, Ze objednatel
neposkytuje Zadné moznosti napojeni na aredlové rozvody inZenyrskych siti a
vody,

j)  veskeré ndklady na vyty€eni staveni$té a inzenyrskych siti za ucasti jejich spravct
véetné provedeni nezbytnych vykopu,

k) veskeré naklady na pochlizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel,

) veskeré naklady na provedeni veSkerych pfisluSnych a normami ¢i vyhlaSkami
stanovenych zkousek materidld a dilti v¢etné predavacich zkousek,

m) naklady na odvoz a likvidaci veSkerého stavebniho odpadu (suti, zbytki
stavebnich hmot apod.) véetné veSkerych nakladii spojenych s jejich ulozenim
podle pravnich ptredpisi a nakladii a poplatkl za skladkovné a recyklaci,

n) veskeré naklady na bé&Zné 1 mimofadné pojiSténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,
o) veSkeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

p) veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i Gfady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

q) veskeré naklady na ostrahu dila,

r) veskeré naklady vynalozené na ziskani veSkerych povoleni, rozhodnuti, souhlast
a stanovisek pottebnych k realizaci dila,

a

s) veSkeré naklady spojené s vyklizenim staveni§té a prostor dotéenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokoldrnim predanim zpét
objednateli.

6. Cena dila je koneéna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu
jakychkoli vicepraci a vicenakladl. V pfipad¢, ze (i) nebudou nékteré prace pti zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pi1 zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materidly nebo (i11) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy &i vynaloZeny nékteré
naklady uvedené v této smlouvé, to vie podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v
podrobném rozpoctu a vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy, bude celkovd cena dila snizena o cenu té€chto nevykonanych praci,
neposkytnutych materiald, neposkytnutych plnéni a nevynalozenych nakladi stanovenou
podle této smlouvy a podrobného rozpoc¢tu a vykazu vymér, které jsou soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy a jsou zavazné.

7. Objednatel ma pravo oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zdkladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
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zapoCitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich piedpisim, veskeré své pohledavky wvii¢i zhotoviteli,
zejména pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli
podle této smlouvy uhradit.

8. 'V piipadé, Ze objednatel zméni své pozadavky, tykajici se rozsahu dila, objednatel a
zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné téchto pozadavkil, a to pfi jednotkovych cendch odpovidajicich
cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a vykazu vymeér, které jsou soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy, s tim, Ze zaroven mize byt pfiméfené stanovena i jind doba,
béhem niZ ma byt dilo zhotoveno, to ve s tim, Ze 1 v ptipadé, Ze bude uzaviran jakykoli
dodatek k této smlouvé, na jehoz zéklad¢ bude ménéna lhita, do jejihoz uplynuti musi
byt dilo zcela dokon¢eno, tak musi byt dodrzena nejpozdé€jsi lhita pro uplné dokoncéeni
dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy a jeho pfedani ze strany
zhotovitele objednateli do dne 15. fijna 2022. V pfipadé, Ze nebude mozné cenu
ptislusnych praci a dalSich plnéni, které bude povinen poskytnout zhotovitel na zakladé
poZadavku objednatele nad ramec této smlouvy urcit podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele, budou pfislusné ceny
uréeny podle Cenové soustavy URS, zverejnovane spolecnost1 URS CZ as., se sidlem
Praha 10, Malesice, Tiskaiska 257/10, PSC 108 00, IC: 471 15 645, zapsanou
v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1776, platné
v kalendaimim roce, ve kterém budou pfislusné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty,
se snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

Clanek VL
Platebni a fakturaéni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zéloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — datiovych dokladi
vystavenych zhotovitelem jednou mési¢né v souladu se skute¢nym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky, a to navic stim, Ze
celkova vySe splatnych casti ceny dila, a to vCetn€ jiZ zaplacenych uhrad, nebude
k pfislusnému dni vys$i, nez soucet splatnych piedpoklddanych thrad na zaplaceni
celkové ceny dila ur€enych podle platebniho kalendare, ktery je soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy a je zavazny. K dani z pfidané hodnoty tykajici se jednotlivych
fakturovanych Casti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni § 92e zékona ¢. 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdé€jSich piedpisi, o preneseni danové
povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dan z ptidané hodnoty z ptislusné ¢asti celkové ceny
dila jako platce objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vzdy na zakladé
zjiStovaciho protokolu o provedeni praci nebo dodavek za ptisluSny kalendaini mésic,
podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je 30 (slovy: tficet) dni
po jejim obdrZeni objednatelem. Opozdéné uvolnéni finan¢nich prostiedkil na uhradu
celkové ceny dila ze statniho rozpo&tu Ceské republiky, tj. v ramci akce u MSMT CR se
nepovazuje za prodleni s thradou pfislusné ¢asti ceny dila na zékladé faktury — danového
dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak pfedmétem jakychkoli sankci.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem pfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto Uidaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
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- IC a DIC zhotovitele a objednatele,
- ¢islo smlouvy,
- Cislo faktury,

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdaniteln¢ho
plnéni,

- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit,
- fakturovanou ¢astku bez dan¢ z ptidané hodnoty (zaklad dané),
- oznaceni dila s odkazem na pfislu§nou ¢ast smlouvy,

- ozna&eni akce ,,VSE — rekonstrukce ZTI v Nové budové®, identifika¢ni &islo EDS
akce 133D22F000009,

- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,
- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a

- veskeré dalsi udaje vyzadované pravnimi a ucetnimi pfedpisy, a to zejména
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé€jSich predpisii, zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpist, a zdkonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z piijmi, ve znéni pozdé€jsich predpisi,

to v8e navic stim, ze na veSkerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
s ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisi, uvedeno, ze dan zpiidané hodnoty odvede zdkaznik, tj.
objednatel.

3. Pt fakturaci budou zvlast fakturovany ceny za ,,samostatné movité véci* podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky ¢. D-300 k ustanoveni § 26 zakona €. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

4. Ke kazdé faktuie — danovému dokladu pfilozi zhotovitel zji§tovaci protokol a polozkove
vycisleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je soucésti
smluvniho vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny
jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystaveni zavére¢né faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila, jako
doklad o uplném vécném splnéni pfedmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

6. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporucenou poStou nebo je osobné predavat
do podatelny Vysoké Skoly ekonomické v Praze, a to vidy ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich na adrese Vysoka Skola ekonomicka v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov,
némésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

7. Finanéni prostiedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazkl spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

8. 'V piipadé, ze piislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespradvné anebo
neuplné udaje ¢i ndleZzitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkl fakturu — danovy doklad opravi nebo
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vystavi novou fakturu — danovy doklad. Vracenim faktury — danového dokladu prestava
bézet pivodni lhiita splatnosti a s tim, Ze zacind béZet znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové faktury — danového dokladu.

Clinek VIL
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pti provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpisi a
technickych norem, technologickych ptedpisil vyrobci pouzitych materiali a vyrobku, a
v souladu s touto smlouvou. V pfipadé poruSeni téchto svych povinnosti, odpovida
zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zplsobenou Skodu s tim, Ze je povinen uvést
dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Pii provadeéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dal$i obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci. Zhotovitel je povinen na
staveni$ti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat potfadek a ¢istotu,
odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné strojii a zatfizeni zahmutych do stavby podle projektu,
ktery pfijal jako zdvazny podklad pro splnéni predmétu dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a vcas s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pfiymout.

4. Zhotovitel je povinen ¢init takova opatreni, aby jeho Cinnosti nedo§lo ke $koddm na
majetku objednatele, nebo tietich osob, anebo k poSkozeni zdravi objednatele nebo tietich
osob, jimZ by objednatel za takto zplisobenou Skodu odpovidal. V pfipadé zpisobeni
takovéto Skody, zhotovitel zptisobenou §kodu v pIné vysi nahradi.

5. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provéreni praci, jejichz vysledek bude v dal§im
pritbéhu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pied zakrytim vysledku téchto
praci.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materidly a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat doloZeni téchto atesti od
zhotovitele pied pouzitim pfislu§nych matenidli a vyrobkil pii zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyzada v jiném terminu. Nejpozdé)i je vSak zhotovitel povinen predlozit
tyto atesty ke dni ukonceni pfejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v rdmci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: ¢trnact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych
zastupcii objednatele, TDS a zhotovitele, pfip. pfi potvrzeni souhlasu se zdpisem
z kontrolniho dne faxem nebo e-mailovou zpravou. Kontrolnich dnid se budou opravnéni
néastnit téZ zastupci MSMT CR, resp. dalsi subjekty v ramci spravovani akce, a to podle
jejich pozadavkt. TDS pfipravi pro tyto kontrolni dny pisemné podklady a o jejich
prub&éhu bude proveden zdpis zavazny pro obé smluvni strany. Zapis bude vyhotoven téz
v elektronické podobé. Pokud bude v zapisu z téchto kontrolnich dnl ustanoveni, které je
v rozporu s touto smlouvou, plati za rozhodujici ustanoveni této smlouvy.

8. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli
ptikaz k preruseni praci pii zhotovovani dila, je-li ohroZena bezpe€nost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik $kody nebo zhotovitel
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provadi ptedmét plnéni v rozporu se schvalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat ptikaz k pferuseni praci, je vici
nému objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle ustanoveni
¢lanku X., odst. 4. této smlouvy. Hrozi-li vznik $kody a k pferuseni pti zhotovovani dila
dojde v takovém piipadé z divodl na strané zhotovitele, nemé pferuSeni praci vliv na
zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

9. Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze dilo a jeho soucasti opatii veSkerymi, zeyména
bezpeénostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zdvaznymi predpisy a normami.

10. Zhotovitel si na své ndklady zajist'uje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potiebnych technicko-méficskych praci, popf. 1 na zdklad¢ jim vyty€enych vyskovych
bodd, os, a dale jejich zaji§téni a udrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

11. Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pfi zhotovovani dila podle této smlouvy
zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro
materialy, pracovni postupy a konstrukce, pro néz neexistuji Zadné normy, plati platné
vyhlasky a predpisy vyrobce.

12. Obstarani nutnych zabori prostranstvi mimo areal Vysoké Skoly ekonomické v Praze,
docCasnych omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pii stietu s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovné€z vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

13. Zhotovitel zajisti v ptipadé potieby ochranu nedokoncenych praci a vykont a téZ mist
dotéenych provadénim dila pfed veSkerymi pied veskerymi vnéj§imi vlivy, tj. 1
klimatickymi vlivy (napf. pfed srazkami a jinym pronikanim vlhkosti, pfed u¢inky
vichrice atd.). Néklady spojené s touto ¢innosti nebudou objednatelem zvlast hrazeny a
nese je v plném rozsahu zhotovitel.

14. Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskere stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpe¢nostnich predpist s tim, ze je povinen uhradit ve§keré eventudlni
Skody na zdravi a majetku vzniklé poruSenim téchto pfedpist.

15. Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materidlu potfebného k provedeni dila a
provadéni pfipravnych stavebnich montaZnich praci bude vyuzivat pouze prostory
piedem dohodnuté s objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen starat se na vlastni ndklady o nepfetrzité odstranovani necistot
zplisobenych jeho ¢innosti, likvidaci obalovych materidli a zbytkd materidli obecné.
V piipad€ ne€innosti zhotovitele, 1 po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v pfipadé potfeby nechat provést tieti osobou, pificemz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

17. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventudlni $kody, které zplsobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavateld po celou dobu realizace dila a téZ nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalsich Skod na dile az do doby protokolarniho pfedani dila (tj.
konecéné piejimky dila) a jeho prevzeti bez vad a nedodélkt objednatelem.

18. Zhotovitel je povinen vést na stavbé zdznam o stavbé, ve kterém bude pribézné
zaznamenavan prubéh provadéni dila, ve 3 (slovy: tfech) kopiich zdpisu. Zaznam o
stavbé€ musi byt na stavbé trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni
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20.

21.

22.

23.

24.

urgentnich skute¢nosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané¢ bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny elektronickou zpravou nebo faxem.

Zhotovitel ur¢i na zdklad¢ predchoziho projednani s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsédno do zapisu o piedani a
pfevzeti staveni$t¢. Pripadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli ozndmena
pisemné pfedem.

Objednatel bude provadét v ramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostfednictvim osoby ktomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v ramci kontrolnich dnti. Z kontrolnich dnii budou
pofizovany zapisy.

Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni ¢asti dila tieti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jeji zakladni identifikaéni udaje a predat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajiSténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
podzhotovitel*). Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitelé zhotovovaly prislusnou ¢&ast dila, budou plné kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
v plném rozsahu odpovidad za pinéni veSkerych povinnosti a fddné zhotoveni pfislusné
¢asti dila témito tietimi osobami. Zhotovitel (1) neni opravnén v rdmci smluvnich vztahi
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho ¢asti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich piedpist, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym c¢astem vzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouvé, a to fadné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruSeno, a (ii) je povinen
vramci smluvnich vztahi s podzhotovitelem chrdnit zajmy objednatele a predchazet
vzniku ptipadnych Skod na strané objednatele, pfi¢emz zhotovitel v plném rozsahu
odpovida za ¢innost a jednani pfisluSného podzhotovitele, jako by pfislusnou ¢ast dila
provadél, ptisludnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz v aredlu Vysoké Skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
ptijimacich zkousek, promoci apod. provadét prace, které by tyto €innosti naruSovaly.

Zhotovitel odpovida v plné vySi za Skodu, kterou zpusobi pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a téz za veskerou jinou ujmu, kterd
vznikne pifi provadéni dila. Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zpiisobenou
pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povéfenymi zhotovitelem a subdodavateli,
vykondvajicimi ¢innosti pii zhotoveni dila na zdklad¢ této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz
podle platnych pravnich predpist a dalSich obecné zavaznych norem, zejména na zakladé
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont, ve znéni
pozdéjsich predpist, nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnanci pit  prici, ve znéni pozdé€jSich  predpisii, zdkona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsSich predpisi, zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSté€ni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zaji§téni dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjich predpist, zdkona ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochran€, ve znéni pozdéjSich predpisy, a také vSech provadécich predpisi,
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a rovnéz technickych norem véetné norem doporucujicich. V pfipad€ poruSeni téchto
svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptisobenou $kodu
s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této
smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo kdilu, veskerym jeho castem, soucastem a
materidlim a téz k veskerym dalSim movitym vécem tvoficim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v misté¢ zhotoveni dila, pficemz nebezpeci Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od piedani staveni$té az do doby predéni dila bez vad a
nedodélkt a jeho prevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze splni podminky stanovisek dot€enych organil a organizaci,
uvedenych v zadavaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech skutecnostech
rozhodnych pro poskytnuti a ¢erpani dotace ze strany MSMT CR na uhradu ¢asti celkové
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
pribézné informace a podklady pro ptipravu situaénich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se pfipravy a realizace akce vcetné informaci a podkladu tykajicich se
ptipadnych odchylek od schvdlenych parametrii dila a/nebo harmonogramu v ramci akce
a veskerou soucinnost pii pribézné a zavérec¢né kontrole dokladi a dodrzeni podminek
uziti dotace ze strany MSMT CR na thradu &asti celkové ceny dila a téZ pii ptipravé
zavére¢ného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a
§ 13 zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakoni (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé€jSich predpisl, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydaji nebo z vefejné financéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni
piislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli
potiebné doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vyuctovanim
ceny dila podle této smlouvy zcela dodrZzovat zdkon ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve
znéni pozdé€jSich predpisd, a vést analytickou evidenci vdzanou na akci. Splnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit 1 u osob, které se budou pfipadné jako
podzhotovitelé (subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera pravni jednani k tomu, aby mél objednatel moznost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finanénich prosttedkli na thradu ceny dila, a to podle zakona ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, ve znéni pozdé€jSich pfedpisi, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dam z ptidané
hodnoty, ve znéni pozd¢€jsich pfedpisti, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na sociélni
zabezpeceni a ptispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdé¢jSich piedpisi,
zakona ¢. 592/1992 Sb., o pojistném na vetejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjsich
predpisti, zdkona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisove sluzbé a o zméné€ nékterych
zakonil, ve znéni pozdgjsich predpisii, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢.
645/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona o archivnictvi a spisové
sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdé¢jSich predpisi, a vyhlasky
Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové
sluzby, ve znéni pozd¢jSich predpisii, stim, Ze je zhotovitel povinen umoznit pfistup

Smiouva o dilo — ,,VSE — rekonstrukce ZTI v Nové budové™ — areal VSE v Praze Strana 12 (celkem 24)
Vysoka $kola ekonomicka v Praze




31.

32.

33.

34.

35.

k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to, mimo jiné, za Gc¢elem provadéni
kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostfedkt na thradu celkové ceny dila a pfi provadéni
jakychkoli dalSich kontrol podle zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve
znéni pozdéjSich predpisti, a téz za ucelem provadéni kontroly podle zdkona €. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nekterych zédkonil (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, za podminek uvedenych v té€chto zakonech, a to
zejména za uéelem provadéni kontrol provadénych ze strany piisluSnych organi a
instituci podle pravnich predpist Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po
dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIIL, odst. 1.
této smlouvy uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potiebné k fadnému provedeni
kontroly uziti finanénich prostfedkll na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté,
co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti
objednateli.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonceni dila
podle ustanoveni ¢lanku VIIL, odst. 1. této smlouvy a zavére¢ného vyhodnoceni akce
uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potiebné k fadnému provedeni kontroly uziti
finanénich prostfedkli na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu
obdrZzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednatel..

Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za predpokladu, Ze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pradvnimi piedpisy, povinen splnit a pfisludné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v pfipad€, Ze jejich obsah podléhd ochrané podle
zvlastnich pravnich predpist (napf. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skutecnosti).

Nazev akce ,,VSE — rekonstrukce ZTI v Nové budové® a identifikaéni &islo akce EDS
133D22F000009 budou uzivany pi1 veSkerych jednanich objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy a na veSkerych listinach vyhotovenych v ramci plnéni dila a pravnich
vztahil objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze u n€j neni a nebude vykonavana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. ) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé¢jSich
predpist, zejména, ze veSkerd zavislad prace vykonavand fyzickymi osobami u néj je a
bude konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téZ prohlasuje, ze pokud
ptisluSnou praci na zdkladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonévat v souladu s vydanym
povolenim k zamé&stnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich ptipadech (tzv. zelend karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho ptedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz Ze, pokud je to podle zvlastniho
predpisu vyZadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykondvat na
zakladé vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na tizemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaseni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvani této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, zZe:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni se nepodilel Zadny
zaméstnanec objednatele ¢i ¢len realiza¢niho tymu projektu ¢i osoba, kterd se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v zadavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, kterd je
zaméstnancem objednatele ¢i ¢lenem realiza¢niho tymu ¢i osobou, kterda se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v pifedmétnem
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zadavacim fizeni,

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci zakazky neni zaméstnanec
objednatele, ¢len realizacniho tymu ¢i osoba, kterd se na zdkladé¢ smluvniho
vztahu podilela na pfipraveé nebo zadani v zadavacim fizeni,

a

d) neucinil v ramci zadavaciho fizeni nic, co by bylo zplsobilé narusit hospodatskou
soutéz.

Clanek VIII.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
bez vad a nedodélkl branicich plnohodnotnému uZivdni dila objednateli v misté
provedeni dila a pievzetim dila bez vad a nedodélkli branicich plnohodnotnému uzivani
dila ze strany objednatele a téz provedenim uspé$né zkousky funkénosti dila a zaskoleni
zaméstnancl objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo. Po dokoncéeni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo pfevzit. Radnym
dokonc¢enim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedod€lkil — ovéfuje se za ucasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na mist¢ provedeni dila vcetné provéreni
funk¢nosti dila,

a

b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
obsahu ptedavané dokumentace.

3. Preddni a prevzeti dila musi pfedchazet technické dil¢i pfejimky, ¢imz se rozumi
technické kontroly dila v¢etné elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

4. Nebezpe¢i S8kody na zhotovovaném dile pfechdzi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o preddni a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl branicich
plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci $kody na dile v pIném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel viak bude 1 nadédle v plném rozsahu odpovédny za veSkeré
$kody nebo poSkozeni zpusobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po
ptedani a prevzeti dila. Zhotovitel bude téz odpovidat za veSkeré skody nebo poSkozeni,
které se objevi po preddni a prevzeti dila, které¢ vzniknou v disledku predchozich
¢innosti, za néZ byl zhotovitel odpovédny, a za ptipadné Skody vzniklé pfi odstranovani
drobnych vad a nedodélki dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, vSechny
prostory, které uzival pfi provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dnli ode dne protokolarniho pfevzeti dila objednatelem a vyklizené
staveni§té a piisluSné prostory protokolarné preda objednateli.

6. K predani a prevzeti dokon¢eného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dntt pfedem. K vyzvé zhotovitele k predani a ptevzeti dila ptilozi
zhotovitel:
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a) dokumentaci skuteného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

b) original zaznamu o stavbé, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zdvaznymi normami ¢i vyrobci jednotlivych materiald nebo zafizeni, ktere
jsou soucasti dila, a to zeyména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaseni o
shodé, zkuSebni protokoly a certifikaty, zarucni listy, navody a manudly, atesty,
protokoly o provedenych méfenich a pfislusnd povoleni a pfislu$né souhlasy,
nezbytné k provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadrenich vech dotéenych
organl a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, vCetné zaméreni,

to vSe v originale a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s onigindlem dokumentu, stim, Ze ktémto dokladim bude pfilozen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho Uplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pfevzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pficemz vSechny tyto doklady budou v takovém ptipadé predany
objednateli nejpozdéji pfi protokolarnim predani a pfevzeti dila v originale a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvizenim zhotovitele o autenticit€¢ kopii s origindlem
dokumentu, s tim, ze k témto dokladim bude pfiloZzen seznam, obsahujici jejich
vycCet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

7. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli ptedani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dni
ode dne, ve kterém bude doru¢eno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k pfedani.

8. Objednatel je povinen zahajit fizeni o pfedani a ptevzeti dila pouze v pfipadé, ze mu
zhotovitel pfeda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vSechny
pozadované doklady a prohlaseni, Ze zhotovené dilo je bez vad a nedodélki.

9. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o pfedani a
prevzeti dila v pfipadé, ze zjisti skutecnosti, které zahdjeni predani a prevzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skute¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprostifedné piedchazi nejzazSimu terminu pro piedani a pievzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

10. Predani dila se uskutecni na zakladé pfedavaciho protokolu podepsané¢ho opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v pfipadé, Ze dilo nebude vykazovat
vady a/nebo nedodélky brénici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel
predava vysledek dila v fddném stavu, bez vad a nedodélkt branicich plnohodnotnému
uzivani dila. Drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému a bezpe¢nému uzivani dila
jednothivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zplusobem odstranit, nejsou diivodem k odmitnuti pfevzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélkil s uvedenim termind odstranéni téchto nedostatkti bude
soucasti nebo pfilohou pfedavaciho protokolu. V ptipadé, Ze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jina lhiita pro odstranéni pfislu$né vady ¢i nedodélku,
Jje zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode
dne podpisu piedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad radmec drobnych vad a
nedodélki, které brani uzivéani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k
odmitnuti pfevzeti vysledku dila objednatelem a je povazovano za podstatné poruSeni
smlouvy.
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11. Objednatel a zhotovitel sepisi a podepisi téz protokol o provedeni zkouSky funk¢nosti
dila a zaSkoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo podle
ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v¢asné provedeni dila a za to, Ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, ode dne podpisu predavaciho protokolu o piedani
a prevzeti dila bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému uzivani dila podle
ustanoveni ¢lanku VIIL této smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele a
odstranéni vSech drobnych vad a nedodélkli dila zaruku na provedené dilo, a to na

bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésicu.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zpisobeny vyluéné z
téchto duvodu:

a) zasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

¢) vadou projektu, kterou nemohl sam véas zjistit a upozomit na ni objednatele pfi
realizaci,

d) Zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v pribéhu stavby, na kterych objednatel trval i
pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nalezZi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zplsob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své naklady a nebezpeci viechny vady dila, které budou objednatelem zjiStény b&hem
zaruéni doby, bez ohledu na to, zda pijde o vady zplsobené vadami materidlu anebo o
vady vzniklé v dusledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaru¢ni doby. Za fadné€ uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporucenym dopisem nebo faxem nebo e-
mailovou zpravou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplisobem oznacit
a uvést, jak se projevuje a pripadné téz jakym zplisobem ji pozaduje odstranit. Na zakladé
pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24
(slovy: dvacetictyt) hodin od piijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu je
povinen zahajit prace na odstranéni vady. Koneé¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzajemné dohodé€ s objednatelem v zapisu o projednani
reklamace s tim, Ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjedndno jinak, je
zhotovitel povinen odstranit pfisluSnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dni ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz divodu mize vzniknout $koda, a/nebo
které brani, a to 1 castecné, uzivani dila, je zhotovitel povinen feSit reklamact
bezodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpeéné uZivano nejpozdeji do 3
(slovy: tfi) pracovnich dnll ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze do
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5.

3 (slovy: tf) dnil od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude
trvat odstranéni vady, pfislusného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny
nahradni vyrobek a pokud takovy nahradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak
nahradni vyrobek, ktery bude mit kvalitu a vlastnosti nejmén¢ takové, jako byla pred
vyskytem vad kvalita a vlastnosti u vyrobku, u n¢hoz se vyskytly vady. Objednatel vrati
nahradni vyrobek zpét zhotoviteli po uplném odstranéni vady pfislu§ného vyrobku a
protokolarnim pfevzeti vyrobku s odstranénou vadou.

O dobu vytizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonceni opravy a pfevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaru¢ni doba uvedend v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné
reklamované ¢asti dila za novou c¢ast dila, poCina bézet okamzZikem protokolamiho
predani vyménéné ¢asti dila ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zaruéni doba.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez predchoziho upozornéni zhotovitele na
tuto skuteCnost tieti osobu stim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na néklady
zhotovitele. Tim nebude dotéena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespon 24 (slovy: dvacetétyfi) hodiny ptedem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

Pokud zhotovitel neprokéze jinak, md se za to, Ze za vadu v dobé& zéru¢ni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

V ptipadé prodleni zhotovitele s dokon€enim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pii1 prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do tfadného stavu
uvedeného staveniSté a vSech prostor, které uzival pti zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIIIL., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast za
kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy:
tiicettisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim
pfislu§né povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zhotovovanim dila oproti terminim uvedenym
v harmonogramu realizace dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvIast' za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisic korun
¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

V pftipadég, Ze zhotovitel porusi svilj zdvazek uvedeny v ustanoveni €lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou ¢ast dila na
vlastni naklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,-
K¢ (slovy: tficettisic korun ceskych) za kazdy zapocCaty den trvani poruseni jeho
povinnosti.

V piipadé€, ze zhotovitel porudi sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 13.
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10.

1.

12.

13.

14.

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho
povinnosti.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakykoli svilj zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun
Ceskych).

V ptipadeg, ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani této
povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni svého zavazku
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun ¢eskych).

V piipadé, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII.,, odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIL, odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli
v disledku umoZznéni nelegalni prace ze strany zhotovitele §koda, je zhotovitel povinen
tuto Skodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne
ode dne, ve kterém mu bude doru¢ena pisemna vyzva objednatele k nahradé Skody.

V piipadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIIL, odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 250.000,- K¢ (slovy: dvéstépadesattisic korun ¢eskych).

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélki dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun &eskych) za kazdou
jednotlivou vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadrfi-li se k reklamované
vadé nebo nenastoupi-li k provedeni zaru¢ni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, zjejichz divodu mize vzniknout $koda, a/nebo u vad
brénicich, a to 1 ¢aste¢né, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic
korun ¢eskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic
korun Ceskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni
se splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy:
tiicettisic korun Ceskych) za kazdy den prodleni s pfeddnim zhotovené Casti dila prfi
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

Sjedndnim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody s tim, Ze se
vySe nahrady $kody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesniZuje.
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Prekazka v provadéni praci zplisobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu $kody pouze v pfipadé, ze tato piekdzka je zpisobena poruSenim
povinnosti objednatele a trva nepretrzit€ déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnil ode
dne, ve kterém bude objednateli doruCena pisemnd vyzva zhotovitele k umoZnéni
pokracovani ve zhotovovani dila. V ptipadé piekroceni této lhiity je zhotovitel opravnén
na objednateli pozadovat nahradu skute¢n€ vzniklé a prokdzané Skody, nikoliv vSak
nahradu uslého zisku, to vSe s tim, Ze maximalni vySe nahrady $kody €ini 30.000,- K&
(slovy: thicetttisic korun Ceskych) a zhotovitel se naroku na ndhradu Skody tuto ¢astku
ptesahujici v plném rozsahu vyslovné vzdava.

Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané¢ opravnéné na zakladé
pisemné vyzvy opravnéné strany doruc¢ené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné. Pfi prodleni s placenim sankci miize strana opravnéna uctovat strané povinné
urok z prodleni ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené ¢astky ptislu$né sankce
ro¢né. Sankce 1 zplisobena $koda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dni ode dne doruéeni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni strané.

Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvé uvadéné nejsou ve vzdjemném rozporu a
jakkoli na sobé vazané s tim, ze mohou byt uplatnény soub&zné i samostatné.

Clanek XI.
Jednoduchy zaznam o stavbé

Zhotovitel je povinen vést v ramci zhotoveni dila v souladu s ustanovenim § 157 zédkona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist, a v souladu s provadécimi predpisy ke stavebnimu zékonu, zejména
s vyhla§kou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisi, resp. podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist, a provadécich piedpisti k nému jednoduchy zdznam o stavbé (dale a
téZ shora jen ,,zdznam o stavbé*) slouzici jako doklad o pribéhu provadéni dila s tim, Ze
zaznam o stavbé musi vykazovat nalezitosti uvedené v pfiloze ¢. 16 vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., obsahujici nalezitosti a zplsob vedeni
stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé, pfi¢emz zhotovitel je povinen do
zaznamu o stavbé zapisovat veskeré podstatné skute¢nosti tykajici se zhotoveni dila, a to
vzdy v den vzniku pfislu§né skute€nosti, to vse s tim, Ze zhotovitel je pf1 vedeni zdznamu
o stavbé povinen plnit zdroven i1 povinnosti obsazené v ustanoveni tohoto ¢lanku
smlouvy. Zaznam o stavbé zhotovitel povede od pisemného pievzeti stavenité od
objednatele. Do zaznamu o stavbé se zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci, o jakosti dila azdivodnénych
odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace.

Uvodni listy obsahuji: zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nizev asidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povéfenych pracovnikill na stavbé a veSkeré zmeény takovych
udaju, urCeni osoby povéiené za zhotovitele provadét zapisy do zdznamu o stavbeé,
identifikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace, pfehled veSkerych smluv
tykajicich se dila v&etné vsech jejich zmén a doplikll, seznam dokladli a spravnich
rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplikd a
ptehled zkoudek a komplexnich vyzkouSeni.

Denni zaznamy se piSi do knihy socislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
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perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy
pevnymi. Denni zdznamy ¢iteln€ zapisuje a podepisuje povéfeny pracovnik zhotovitele,
popfipadé jeho zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skutecnosti, které jsou predmétem zéapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechdna
volnd mista. Mimo povéfeného pracovnika zhotovitele je oprdvnén provadét potfebné
zdznamy v zaznamu o stavbé TDS.

4. UrCeni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zapisy v zaznamu o stavbe bude
uvedeno obéma smluvnimi stranami zapisem v uvodnim listu zdznamu o stavbé.

5. 'V ptipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, piipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni svoje vyjadieni. V opaéném piipadé se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen ulozit pripis zdznamu o stavbé oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé¢ ztraty nebo zni¢eni zdznamu o stavbé. Zhotovitel je povinen zdznam
o stavbé chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a po§kozenim. Zaznam o stavbé musi byt
kdykoli k dispozici objednateli.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy v zaznamu o stavbé, a to nejpozdé€ji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl od
okamziku jejich pofizeni, v pfipadé mimoradné situace (havarie) ihned. V piipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavb€, doru€i zhotovitel text zapisu
pisemné nebo faxem na adresu objednatele a lhlta 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl zacne
plynout od doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve
stanoveném terminu, znamena to, Ze druha strana se zapisem souhlasi.

Clanek XII.
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel mize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povéiené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(dale a téz shora jen ,,TDS*) podle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis,
resp. podle zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a
takovou delegaci pravomoci muze také kdykoliv zrusit. TDS je opravnén, pokud ze
zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyvd, Ze musi takovy krok s objednatelem
pfedem projednat, ke vSem pravnim jednanim, ktera je objednatel opravnén Cinit na
zakladé této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednéanich, na jejichz zékladé by
doslo ke zméndm vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli zavazki objednatell.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem
technického dozoru (TDS), mlze se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je v§ak opravnén dat pokyn k
preruseni provedeni dila zejména pokud:

a) je ohroZena bezpecnost provadéncho dila,
nebo

b) je ohroZeno zdravi nebo zivot osob podilejicich se na provedeni dila, pfipadné
jinych osob,
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nebo
¢) hrozi nebezpeci vzniku Skody.

4. Na nedostatky zjisténé v prubéhu provedeni dila upozormni TDS zéapisem v zdznamu o
stavbé a nedostatky budou projednany v ramci nejbliz§iho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formé s tou vyjimkou, ze TDS mtize byt v
nutném pfipadé nucen vydat pokyny ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaSet namitky a poZadovat na zhotoviteli, aby
odstranil okamzité z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDS nechova radné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divodd podle nizoru TDS nezadouci.
Osoba takto oznafend nesmi byt piipusténa k Gc¢asti na provadéni dila bez souhlasu TDS.
Jakakoliv osoba vyloucenad z ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v
co nejkratS$im terminu.

Clanek XIII.
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravném
jednotlivé zastupovat:

a

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

a

, tel. , fax: , e-mail: ,

ktefi jsou té€Z kontaktnimi osobami zhotovitele pii jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruSeni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v té€chto jednotlivych
ptripadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy oproti harmonogramu realizace dila, ktery je sou€asti smluvniho vztahu
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podle této smlouvy, o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykoli sviyj zdvazek ¢i jakoukoli povinnost uvedené
v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

c) zhotovitel porusi jakykoh sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni €lanku VII.; odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo
odst. 31. této smlouvy,

d) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII,
odst. 34. této smlouvy neodpovidd skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIIL,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skute¢nosti,

f) bude rozhodnuto o zruSeni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé;jsich predpisi,

g) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplisobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

h) z duvodi, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a vcas splnit
pfedmét této smlouvy,

1) zhotovitel prerusi prace na zhotovovani dila po dobu delSi nez 3 (slovy: tf)
pracovni dny,

J) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dal3i obecné zdvazné
predpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém pfipadé ¢astené
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zékladé zdpisu, ktery bude k tomu tucelu poftizen,
pfiméfenou ¢ast z ceny dila pripadajici na zhotovenou ¢ast dila. Konkrétni financ¢ni
Castku (pfiméfenou ¢ast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury —
danového dokladu vystavené zhotovitelem se lhutou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
VI, odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — danového dokladu a pro
vznik naroku na zaplaceni pfislusné pfiméfené Casti z celkové ceny dila je podpis zapisu
o pfedani a pfevzeti zhotovené Casti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli pfislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
cast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému
fadnému uzivani zhotovené &asti dila. Zapis o pfedani a prevzeti zhotovené ¢asti dila z
ditvodu odstoupeni od této smlouvy bude pofizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovena ¢ast dila bude zhotovitelem pfeddna objednateli do 10
(slovy: deseti) dnll ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou soucasti tohoto zapisu
bude uvedeni pfipadnych drobnych vad a nedodélkti, které nebrani fadnému uZzivani
ptevzaté, zhotovené casti dila, zplisob a lhita jejich odstranéni s tim, Ze v zapisu bude
uvedeno téZ finan¢ni ohodnoceni kvalitné zhotovené ¢asti dila, véetné dohody smluvnich
stran o vy$i a zpusobu finanéniho vyrovnani.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednéno jinak,
na vylouéeni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky
zakonik, ve znéni pozd¢jSich piedpisl, tj. na tom, ze marné uplynuti dodatecné lhity
k plnéni, poskytnuté stim, ze tato lhdta jiz nebude prodlouzena, nemd za néasledek
automatické odstoupeni od této smlouvy.
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5. 'V pfipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanéni vypofadani ve vysi
500.000,- K¢ (slovy: pétsettisic korun ¢eskych).

6. V piipadé odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy prechazi nebezpeci Skody
na dosud provedené a objednatelem protokoldmé prevzaté ¢asti dila na objednatele dnem
podpisu zapisu o pievzeti realizované €asti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

1. Veskera oznameni vyplyvajici ztéto smlouvy a listiny dorucované mezi smluvnimi
stranami budou predany osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich pfedéni, nebo
zaslany doporucené postou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povazuje za dorucenou,
i kdyZ se adresat o uloZeni nedozvédél, a to S. (slovy: patym) pracovnim dnem ode dne,
kdy byla uloZena na posté. To plati 1 v pfipad€, Ze nebyla doru¢ena na zménénou adresu
sidla, pokud pfislu§na smluvni strana zménu adresy druhé smluvni strané¢ neozndmi.
Pisemnost se povaZzuje za doruCenou i v ptipad¢, ze adresat odepfe pisemnost pfijmout, a
to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clinek XVL
Zavérecna ujednani
1. Zmény zavazkd podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zakona o zadavani vetejnych zakazek.

2. Kromé jinych divodd predcasného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukon¢it navic 1 za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zékona o zadavéni
vefejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zakona o zadavani vetfejnych zakazek vCetné souvisejicich provadécich predpisi.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici 1 vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpish.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipad¢ se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni moZné mife dovolené
pravnimi piedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovdn nahrazovanym
ustanovenim.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smluvni strany zastupovat a uéinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv
Ministerstva vnitra Ceské republiky. Nebude-li smlouva podepsina obéma smluvnimi
stranami téhoZ dne, stava se platnou a i¢innou dnem podpisu pozd¢jsiho.
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7. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazd4 ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

8. Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem fadné a peclivé
pieCetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné wile, ur€ité, vazné a
srozumitelné, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnoruéni podpisy.
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