



## SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Výměna ležatého rozvodu vody Penzionu II“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace**  
Sídlo: **Rolnická 1550/24, Kateřinky, 747 05 Opava**  
IČ: **711 96 943**  
DIČ: **CZ71196943**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**  
ID datové schránky: **Thbk7px**  
Zastoupeno: **[REDACTED] ředitelem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Zdeněk Hybner, fyzická osoba podnikající dle ŽZ**  
Sídlo: **Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava – Poruba**  
IČ: **15495809**  
DIČ: **CZ5812011304**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Ostrava**  
ID datové schránky /  
emailová adresa: **d74a2yd**  
Zastoupen: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „zhotovitel“



**Článek II.**

## Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy.

**Článek III.**

## Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - s názvem:

**„Výměna ležatého rozvodu vody Penzionu II“**

(dále také jen "dílo")

Dílo představuje stavební práce formou výměny stávajícího ležatého rozvodu studené a teplé vody, včetně výměny cirkulačního čerpadla a uzavíracích ventilů jednotlivých stoupaček v suterénu objektu bytového domu Rolnická 1591/29 v Opavě – Kateřinkách.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu a nabídkou zhotovitele ze dne 26. 5. 2022 a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:  
- dodání veškeré technické dokumentace.
- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

**Článek IV.**

## Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty  
**486 552,00 Kč**
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21%** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**Kč**
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15%** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**72 982,80 Kč**
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  
**559 534,80 Kč**  
(slovy pětsetpadesátdevěttisícpětsetřicetčtyři korun českých a osmdesát haléřů)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště.

- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.9. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.10. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.11. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

#### Článek V.

##### Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví s náležitostmi daňového dokladu. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který bude obsahovat i výsledky provedených zkoušek.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktury je **30** kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
  - a) adresa objednatele pro doručování faktur: Seniorcentrum Opava, p. o.; Rolnická 1550/24, 747 05 Opava – Kateřinky;
  - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
  - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
  - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
  - e) číslo faktury;
  - f) den vystavení a den splatnosti;
  - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
  - h) soupisy provedených prací za fakturační období;
  - i) fakturovanou částku;
  - j) označení díla;
  - k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením

bezvadné faktury objednateli.

- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané stavební či montážní práce budou využívány i pro ekonomickou činnost.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.10. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

#### Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stává jejich zpracováním do předmětu díla.

#### Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků **do 30. září 2022.**
- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- při podstatném zvýšení prací a dodávek;
  - nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících

na straně objednatele;

- c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

### **Článek VIII.**

#### **Místo plnění**

Místem plnění je budova bytového domu na adrese Rolnická 1591/29 v Opavě - Kateřinkách.

### **Článek IX.**

#### **Jakost díla**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

### **Článek X.**

#### **Provádění díla**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování

stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen opravovaný objekt, provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje do dvou sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci v pěti vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.24. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.25. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je zhotovitel o této skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel

objednateli tuto sankci uhradí.

- 10.26. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.27. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s vedením Seniocentra Opava, příspěvkové organizace.
- 10.28. Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.29. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

## Článek XI.

### Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
  - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
  - e) prohlášení objednatele o převzetí díla,
  - f) datum a místo sepsání zápisu,
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - j) termín vyklizení staveniště,
  - k) datum ukončení záruky za dílo.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

## Článek XII.

### Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě informační tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele,
  - termín stavby – zahájení a ukončení,
  - jméno a kontakt na odpovědnou osobu dodavatele.
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

### **Článek XIII.**

#### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 13.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 13.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 13.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.
- 13.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### **Článek XIV.**

#### **Odpovědnost za škodu**

- 14.1. Nebezpečí škody na opravovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 14.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.



- 14.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

#### **Článek XV.** Smluvní pokuty

- 15.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,25%** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,5%** z ceny díla za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 15.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 15.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 15.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do **14** kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 15.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana v plné výši nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně rovněž v plné výši.
- 15.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **500,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 15.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 15.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.25. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč**.
- 15.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč**.
- 15.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní strany konstatují, že případné smluvní pokuty nepovažují za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu §1987 odst. 2 občanského zákoníku.

## Článek XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delším než 10 kalendářních dnů.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 16.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
  - bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
  - ne zahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
  - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 16.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 16.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.
- 16.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 16.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 16.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 16.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 16.11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 16.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 16.13. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

16.14. Uzavření této smlouvy vzala na vědomí rada statutárního města Opavy dne 8. 6. 2022 usnesením č. 4620/110/RM/22.

Přílohy:


- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 časový a finanční harmonogram prací

V Opavě dne 14.6.2022

V Ostravě dne 14.6.2022



za objednatele



ředitel

**Seniorcentrum Opava,  
příspěvková organizace**

Seniorcentrum Opava  
příspěvková organizace  
Rolnická 24, Opava 747 05  
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943



za zhotovitele

**Zdeněk Hybner**

fyzická osoba podnikající dle ŽZ

**Zdeněk Hybner**  
Kosmická 1723/2  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304



## Položkový rozpočet stavby

stavba: **2022/01 PENZION II- OPAVA KATEŘINKY**

projekt: **01 ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY**

počet: **01 ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY**

objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

zhotovitel: **Zdeněk Hybner** IČO: **15495809**  
**Kosmická 2/1723** DIČ: **CZ5812011304**  
**70800 Ostrava-Poruba**

vypracoval: \_\_\_\_\_


Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 911,53
PSV	466 180,44
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 460,03
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>486 552,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>486 552,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>72 982,80 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 559 534,80 CZK**

v Ostravě dne 27.05.2022

  
**Zdeněk Hybner**  
 Kosmická 1723/2  
 708 00 Ostrava - Poruba  
 IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
22	Vnitřní vodovod	PSV			449 615,21	92
32	Strojovny	PSV			16 565,23	3
96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 911,53	2
N	Vedlejší náklady	VN			12 460,03	3
Cena celkem					486 552,00	100

## Položkový rozpočet

S: 2022/01	PENZION II- OPAVA KATEŘINKY
O: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY
R: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Typ položky
<b>Díl 722 Vnitřní vodovod</b>													
1	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	30,00000	27,82	834,60	15,00	959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
2	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00000	43,61	436,10	15,00	501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
3	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	10,00000	43,61	436,10	15,00	501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
4	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm	m	150,00000	48,46	7 269,00	15,00	8 359,35	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00; Práce
5	722130802	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	450,00000	59,32	26 694,00	15,00	30 698,10	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00; Práce
6	722130913	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	33,00000	21,45	707,85	15,00	814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
7	722130916	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	11,00000	32,54	357,94	15,00	411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
8	722130992	Vsaz odboč záv potr svér spojka 25	kus	39,00000	740,85	28 893,15	15,00	33 227,12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00; Práce
9	722130994	Vsaz odboč záv potr svér spojka 40	kus	10,00000	1 162,55	11 626,50	15,00	13 370,48	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Práce
10	722130995	Vsaz odboč záv potr svér spojka 50	kus	3,00000	1 415,16	4 245,48	15,00	4 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
11	722131933	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 25	kus	39,00000	327,24	12 762,36	15,00	14 676,71	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00; Práce
12	722131935	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 40	kus	10,00000	489,20	4 892,00	15,00	5 625,80	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00; Práce
13	722131936	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 50	kus	3,00000	679,85	2 039,55	15,00	2 345,48	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Práce
14	722172364	Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 40/6.7 mm	kus	8,00000	380,72	3 045,76	15,00	3 502,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Práce
15	722174023	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 cirkulace ležatý rozvod : 80 přípojky ke stoupačkám : 60	m	140,00000	302,22	42 310,80	15,00	48 657,42	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00; Práce
16	722174024	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 cirkulační ležatý rozvod : 70 přípojky ke stoupačkám : 20	m	90,00000	358,90	32 301,00	15,00	37 146,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00; Práce
17	722174025	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 cirkulační ležatý rozvod : 70 přípojky ke stoupačkám : 20	m	20,00000	424,09	8 481,80	15,00	9 754,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00; Práce
18	722174026	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50 cirkulační ležatý rozvod : 80 přípojky ke stoupačkám : 20	m	300,00000	576,93	173 079,00	15,00	199 040,85	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00; Práce

## Položkový rozpočet

S: 2022/01	PENZION II - OPAVA KATEŘINKY
O: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY
R: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Typ položky
19	722181215	izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	110,00000	71,85	7 903,50	15,00	9 089,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Práce
20	722181215	izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	80,00000	71,85	5 748,00	15,00	6 610,20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Práce
21	722181215	izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm	m	10,00000	71,85	718,50	15,00	826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
22	722181215	izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm	m	150,00000	164,06	24 609,00	15,00	28 300,35	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00; Práce
23	722202513	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	29,00000	228,36	6 564,44	15,00	7 549,11	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Práce
24	722202514	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 32x1"	kus	8,00000	303,19	2 425,52	15,00	2 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
25	722202515	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 40x5/4"	kus	10,00000	490,79	4 907,90	15,00	5 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
26	722202516	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 50x6/4"	kus	4,00000	726,84	2 907,36	15,00	3 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
27	722202517	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 63x2"	kus	4,00000	982,96	3 931,84	15,00	4 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
28	7222020861	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	29,00000	18,03	522,87	15,00	601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02; Práce
29	7222020862	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	18,00000	20,93	376,74	15,00	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02; Práce
30	7222020863	Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4	kus	4,00000	29,95	119,80	15,00	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01; Práce
31	7222020864	Demontáž armatur s dvěma závity G 2	kus	4,00000	33,15	132,60	15,00	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01; Práce
32	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,63564	494,04	808,25	15,00	929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Práce
33	283771092	izolace potrubí Mirelon PRO 25x13 mm sedočeřná	m	30,00000	16,06	481,80	15,00	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Specifikace
34	28377109	izolace potrubí Mirelon PRO 25x25 mm sedočeřná	m	110,00000	45,13	4 964,30	15,00	5 708,95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Specifikace
35	283771127	izolace potrubí Mirelon PRO 32x13 mm sedočeřná	m	10,00000	22,15	221,50	15,00	254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Specifikace
36	28377112	izolace potrubí Mirelon PRO 32x25 mm sedočeřná	m	80,00000	50,46	4 036,80	15,00	4 642,32	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00; Specifikace
37	2837711525	izolace potrubí Mirelon PRO 40x25 mm sedočeřná	m	10,00000	61,05	610,50	15,00	702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Specifikace
38	283771153	izolace potrubí Mirelon PRO 45x13 mm sedočeřná	m	10,00000	23,40	234,00	15,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; Specifikace
39	283771166	izolace potrubí Mirelon PRO 50x13 mm sedočeřná	m	150,00000	29,42	4 413,00	15,00	5 074,95	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00; Specifikace



## Položkový rozpočet

S: 2022/01	PENZION II- OPAVA KATEŘINKY
O: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY
R: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Typ položky
40	283771168	Izolace potrubí Mirelon PRO 50x25 mm	m	150,00000	83,76	12 564,00	15,00	14 448,60	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00 Specifikace
<b>Díl 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>16 565,23</b>		<b>19 050,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,02</b>	
41	42610684	Čerpadlo oběhové WILO YONOS MAXO 30/0,5-12	kus	1,00000	15 372,49	15 372,49	15,00	17 678,36	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 Práce
42	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	1,00000	167,65	167,65	15,00	192,60	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02 Práce
43	732420913	Zpětná montáž čerpadla oběh. spirálního DN 50	kus	1,00000	1 010,65	1 010,65	15,00	1 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
44	998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,01086	1 313,09	14,44	15,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
<b>Díl D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 911,53</b>		<b>9 098,26</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
45	979081111	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	2,31161	197,98	457,73	15,00	526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
46	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,55805	8,65	99,98	15,00	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
47	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,31161	982,96	2 272,60	15,00	2 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
48	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,11610	8,65	199,95	15,00	229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
49	979098148	Skládkovné ocel	t	2,31161	380,72	880,22	15,00	1 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
50	979981104	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	2,31161	1 730,56	4 001,05	15,00	4 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Práce
<b>Díl VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>12 460,03</b>		<b>14 329,03</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
51	VRN0	Zližené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 461,12	3 461,12	15,00	3 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 VRN
		<b>PRACE ZA PROVOZU, POSTUPNE UZAVIRANI , VYPOUSTEN A NAPOUŠTĚNÍ - JEDNOTLIVCH ÚSEKŮ POTRUBÍ : 1</b>											
52	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	5 537,79	5 537,79	15,00	6 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 VRN
53	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	3 461,12	3 461,12	15,00	3 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 VRN
		<b>Celkem</b>				<b>486 552,00</b>							

### Položkový rozpočet

S: 2022/01	PENZION II- OPAVA KATEŘINKY
O: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY
R: 01	ZDRAVOT- LEŽATÉ ROZVODY VODY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Typ položky

Poznámky uchazeče k zadání

## Harmonogram prací

1. pracovní den - návoz materiálu, přípravné práce
2. pracovní den - přípravné práce
3. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
4. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
5. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
  
6. pracovní den - přípravné práce
7. pracovní den - přípravné práce
8. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
9. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
10. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
  
11. pracovní den - přípravné práce
12. pracovní den - přípravné práce
13. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
14. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
15. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
  
16. pracovní den - přípravné práce
17. pracovní den - přípravné práce
18. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
19. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí
20. pracovní den - výměna ležatého vodovodního potrubí

26.5.2022

Zdeněk Hybner

Kd [redacted] 723/2  
708 00 [redacted] - Poruba  
IČ: 154958 [redacted] Z5812011304

