

## **D o h o d a**

na provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace uzavřená na základě zákona č. 20/87 Sb. v platném znění.

číslo zhotovitele: **51700**

číslo objednatele: **OS/OMM-0190/2017**

### **I.**

#### **S t r a n y d o h o d y**

**Objednatel:**

**Město Jaroměř**

nám. Československé armády 16

551 01 Jaroměř

**Zastoupený:**

Ing. Jiří Klepsou, starostou

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s., pobočka Jaroměř

číslo účtu 9005-820551/0100

IČO: 272728

DIČ: CZ00272728

**Zhotovitel:**

**Muzeum východních Čech v Hradci Králové**

Eliščino nábřeží 465/7

500 03 Hradec Králové

e-mail: [REDACTED], tel. : [REDACTED]

**Zastoupený:**

Mgr. Naděždou Machkovou Prajzovou, Ph.D., ředitelkou

**Bankovní spojení:**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
IČO: 00088382

DIČ: CZ00088382

### **II.**

#### **P ř e d m ě t d o h o d y**

Provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu na stavbě s názvem „Výstavba veřejné kanalizace v ulici Na Klouzkově v Jaroměři“ v katastrálním území Jaroměř.

### **III.**

#### **Č a s p l n ě n í**

Termín konání archeologického výzkumu bude probíhat od měsíce dubna do září 2017 a jeho ukončení bude závislé na průběhu zemních prací.

Závěrečná zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho měsíce po ukončení výzkumu.

#### IV.

#### Způsob provádění výzkumu

Výzkum bude prováděn formou dohledu při prováděných zemních pracích s vyhotovením dokumentace. Zjištěné archeologické situace budou vzorkovány a dokumentovány (fotograficky, graficky, geodeticky a verbálně). Součástí tohoto výzkumu je i základní ošetření získaných archeologických nálezů a zpracování pořízené dokumentace a závěrečné zprávy.

#### V.

#### Cena práce zhotovitele, platební podmínky

Cena práce je stanovena ve smyslu zákona 526/1990 Sb. o cenách, a nepřekročí částku:

**75.000,- Kč**

*(slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)*

(cena je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH ve výši 21 %)

Fakturace bude provedena jednorázově podle skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku či jiném úředním dokladu objednatel a zhotovitele a vzájemně odsouhlasených objednavatelem a zhotovitelem. Doba splatnosti faktury je 14 dní.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén .....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Archeolog-zpracování .....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Konzervátor .....</i>	<i>415,- Kč/hod</i>
<i>Dokumentátor .....</i>	<i>250,- Kč/hod</i>
<i>Laborant, dělník .....</i>	<i>150,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za ujetý km .....</i>	<i>11,- Kč/km</i>

Zhotovitel je plátcem DPH.

#### VI.

#### Zvláštní ujednání

1. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky vyznat AO MVČ o skutečném zahájení termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů. Kontaktní osobou zhotovitele je [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
2. Tato dohoda je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
4. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran.
5. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
6. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na základě kterého bude uzavřena samostatná písemná dohoda.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
8. Tato dohoda nezbavuje objednatel zákonné povinnosti oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto:[REDAKCE]).

9. Tato dohoda byla schválena na jednání Rady města dne 11.4.2017 pod číslem usnesení 0585-15-2017-OMM-RM.

V Hradci Králové, dne 19.4.2017

V Jaroměři, dne 12.4.2017

.....  
Mgr. Naděžda Machková Prajzová, Ph.D.  
(zhotovitel)

.....  
Ing. Jiří Klepsa  
(objednatel)