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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“  

 

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
                    pro ekonomiku 
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235-881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 

2. Zhotovitel:  VALC, s.r.o. 
Sídlo:  Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
Zastoupený: 
IČO:   45537151 
DIČ:  CZ45537151 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu:              336268/0300 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: d5t9nnu 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1677  

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen smlouva) 

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické 

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické – technický dozor stavebníka nad prováděním díla je 
 jež 

je fyzickou osobou oprávněnou dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude zajišťovat činnosti dle § 152 bod 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve  znění pozdějších předpisů.  
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3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je 
 

3.3 Pan  je na základě Prohlášení, 
které tvoří přílohu č. 9 této smlouvy a na základě Pověření, které tvoří přílohu č. 10 této smlouvy 
o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 153, § 158 odst. 1 a § 160 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle 
zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorizační zákon“), Osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 22508 obor pozemní stavby (dále jen 
stavbyvedoucí).  

3.4 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 
- předání a převzetí staveniště,  
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace poddodavatelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,  
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů 

- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 

- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší 
předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 

- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na 
termín dokončení díla, 

- odsouhlasení soupisu provedených prací,  
- předání a převzetí dokončeného díla 

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy. 

3.5 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za 
splnění následujících podmínek: 

- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a 

- prokázání splnění odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve 
stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj. Osvědčení 
o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby či v rozsahu tuto způsobilost plně pokrývajícím. 
Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., 

autorizační zákon a je pro plnění této smlouvy podle § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon nezbytná. 

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření k odbornému vedení provádění 
stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní „Pověření 
k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového stavbyvedoucího,  
o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí jako příloha č. 1 
a č. 2.  

Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše 
uvedených příloh. 

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické 
k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným 
stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.  
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této 
smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek 
objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít  
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 28.4.2022, která byla 
na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Specifikace díla: 

Dílem se rozumí provedení stavebních a montážních prací dodávek a služeb dle 
vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD), soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací). Jedná se o 
úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

Součástí  předmětu díla bude připevnění dočasného billboardu o rozměrech 5 100 x 2 400 mm, 
který musí být zachován po celou dobu průběhu fyzické realizace projektu a umístěn tak, aby byl 
dobře viditelný pro veřejnost. Zhotovitel připevní dočasný billboard neprodleně po jeho obdržení 
od objednatele, nejdéle však do 5 dnů od jeho převzetí. Cena za práce spojené s instalací 
dočasného billboardu je součástí položky č. 5 objektu: VRN – vedlejší rozpočtové náklady. 

Stavba je projekčně a soupisem prací rozdělena na stavbu A a na stavbu B, jejichž 
rozdělení je podrobně uvedeno níže. 

Stavba A: 

- Stavba A, je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu. 
Životní prostředí pro období 2014 - 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického 
cíle 5.3. „Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
v budovách ústředních vládních institucí“.  

- název projektu:  „KŘP Khk – OPŽP – Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí č. p. 1,  

- číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014061 

- Stavba A je vymezena projektovou dokumentací a stavebním povolením vydaným stavebním 
úřadem MV pod čj.: MV-101532-3/OSM-2021. Projektová dokumentace je vypracovaná 
firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094, název: „KŘP 
Khk – OPŽP – Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí č. p. 1“ č. zakázky: 20/06/0621, 
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Předmětem díla stavby A je:   

- Zateplení obálky budovy kontaktním zateplovacím systémem (ETICS); obvodové stěny EPS 
140mm / 60mm, soklové části XPS 140mm, podhledy MW 50mm / 180mm / 300mm, balkony 
XPS 200mm / 280mm, vše včetně povrchové úpravy;  

- Částečná výměna výplní otvorů za plastové a hliníkové. Zasklení výplní bude tvořit čiré 
izolační trojsklo min. UW=UD≤ 1,0 W/(m2.K) 

- V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce otopné soustavy včetně jejího zdroje. 
Nově bude navržena centrální kotelna, jejímž primárním zdrojem budou tepelná čerpadla 
vzduch/voda s novým radiátorovým teplovodním vytápěním. Bivaletním zdrojem pro zajištění 
vytápění při poklesu výkonu tepelných čerpadel vlivem venkovní teploty bude kaskáda 
elektrokotlů. Nově se navrhuje osazení třech tepelných čerpadel vzduch – voda o topném 
výkonu 65,3 – 111,9 kW (při Te 2°C a teplotě topné vody 35°C) a příkonu 20 kW 3x400 V - 
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25 kW 3x400 V. Elektrokotle jsou navrženy o výkonu 45 kW. OT jsou navržena desková, 
teplotní spád 55/45 °C. Ohřev TUV zásobníkový.  

- Rekonstrukce vzduchotechnických zařízení. V objektu bude nově instalováno větrání stávající 
kuchyně společně s jídelnou, barem, posluchárnou a větrání přístavby bazénu. Veškeré 
jednotky budou vybaveny deskovým protiproudým rekuperátorem, teplovodním ohřevem, 
vodním chlazením, filtrací vzduchu. Větrání kuchyně společně s jídelnou je řešeno společnou 
jednotkou ve venkovním provedení. Větrání baru bude provedeno pomocí podstropní jednotky 
umístěné v podhledu. Větrání posluchárny bude řešeno samostatnou ležatou jednotkou 
umístěnou v půdním prostoru. Větrání přístavby bazénu bude řešeno dvěma jednotkami 
umístěných ve strojovně bazénu. Hlavní jednotka bude sloužit k větrání a vytápění bazénu, 
druhá kompaktní jednotka bude sloužit pouze k větrání zázemí bazénu.  

- Záložní dieselagregát  

- Slaboproudé instalace - systém zabezpečení objektu a systém požárních hlásičů.    

- Částečná rekonstrukce střešní konstrukce; Střešní konstrukce bude doplněna na spojovacím 
krku, a to v ploše po zrušené mansardové střeše severní budovy.  

- Elektroinstalace - stávající svislé svody hromosvodů budou demontovány a nahrazeny 
novými, vše dle platné normy. Nově budou řešeny LED světelné zdroje, nové venkovní prvky 
osvětlení a připojení záložního dieselagregátu. 

- Zemní práce pro novou dešťovou kanalizaci podél budovy sauny a pro uložení kanálu topných 
potrubí mezi jižní budovou a saunou.  

- Přístavba malého skladu kapalných paliv a přestavba skladu pevných paliv na garáž a prostor 
pro tepelná čerpadla 

- Trafostanice 

Stavba B:  

- Stavba B, je vymezena projektovou dokumentací a stavebním povolením vydaným stavebním 
úřadem MV pod čj.: MV-101526-3/OSM-2021. Projektová dokumentace je vypracovaná 
firmou Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, 
název: „Účelové zařízení Kounov – bazén, oplocení, stavební úpravy“, č. zakázky: 
10/2019, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

Předmětem díla stavby B je:   

Novostavba budovy bazénu (přístavba ke stávajícímu objektu sauny) 

- Objekt vnitřního bazénu je půdorysného rozměru 16,90 m x 11,05 m o výšce +4,80 od úrovně 
podlahy. Přístavba, zděná budova s kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Střešní 
konstrukce z železobetonových stropních panelů.  Střecha plochá s minimálním spádem 2%, 
střešní krytina PVC fólie.  Fasáda opatřena bílou omítkou, na sokl použita voděodolná omítka 
hnědé barvy. Oplechování atiky z PVC plechu šedé barvy.  Okna z AL profilů.  

- Bazén s přelivem má atypický tvar, základní rozměr 6,0 x 10,0 m se spádem dna hloubky 1,00 
– 1,60 m. Bazénové těleso ze železobetonu, vnitřní povrch z broušeného nerezového plechu. 

- Whirlpool 6 míst (hydromasážní vířivá vana) ø 2,5 m 

- Technologie: koagulační filtrace na tlakových filtrech s pískovou náplní, automatické 
dopouštění vody, recirkulační čerpadlo, ohřev vody v plnoprůtokovém nerezovém výměníku, 
automatická regulační stanice chemického hospodářství. 

 
Zastřešení vstupu a terasy 

- Zastřešení vstupu: stávající bude odstraněno, nová dřevěná konstrukce o rozměrech 4,3 m x  
2,97 m, střešní část konstrukce je navržena ve sklonu 3%, dřevěné bednění, krytina 
z ocelového lakovaného plechu – falcovaného 

- Zastřešení terasy: nová dřevěná konstrukce o rozměrech 7,84m x 5,74 m, střešní část 
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konstrukce je navržena ve sklonu 3%, dřevěné bednění, krytina z ocelového lakovaného 
plechu – falcovaného. 

Sadové úpravy a zpevněné plochy 

Oplocení 

- Délka 91 m, z ocelových sloupků DN 48, osazených do základových patek s výplní  
z drátěného pletiva - ocelové poplastované, podezdívka z podhrabových desek. 3 ks brány 
z ocelových uzavřených profilů. 

Přeložky inženýrských sítí 

- Kanalizace, vodovod, elektrické a sdělovací vedení. 

Dětské hřiště 

- Dřevěné herní prvky – herní sestava se skluzavkou, houpačka, pružinová houpačka, 
pískoviště. Mlatový povrch 135 m².   

Projektové dokumentace staveb A a B jsou vzájemně zkoordinovány a funkčně  
a technologicky propojeny, dohromady tvoří jeden celek. Veškeré stavební úpravy jsou 
podrobně popsány v  PD. 

3.1 Ověřené projektové dokumentace v listinné podobě, budou zhotoviteli předány nejpozději ke dni 
zahájení díla.  

3.2 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo 
certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost  
a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou 
pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty  
a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použít ekologicky šetrných materiálů.  

3.3 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této 
smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 7 této smlouvy), 
obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam 
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  

Tato příloha bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, 
které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem 
identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění 
veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje  uvedeny ve 
stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební 
zákon). 

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, 
jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.  

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 7 této smlouvy je možná pouze se souhlasem 
objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. 
Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti 
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zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém 
případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl on sám. 

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně 
předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, 
popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, 
který je přílohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové 
úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz 
www.cs-urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou 
k provedení těchto změn. 

Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny 
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 
ZZVZ, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých 
změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Pokud se 
jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím 
navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy 
URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží 
návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. 

4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí 
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto 
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, 
které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se 
změnou nesouvisí. 

V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu 
upraven termín dokončení díla. 

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu  
a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření  
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě 
písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá 
schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace 
díla. 
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5. Vyhrazené změny závazku  

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle 
§ 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude 
ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo 
v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při 
hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil veškeré podmínky účasti 
předmětného zadávacího řízení. Objednatel bude požadovat po tomto dodavateli před 
uzavřením smlouvy předložit veškeré doklady předložené k prokázání splnění podmínek účasti 
v původním zadávacím řízení, a to v aktuálním čase.  

V případě, že budou tímto dodavatelem splněny veškeré výše uvedené podmínky, bude tento 
účastník pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny. 

5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud 
změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový 
dodavatel splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací 
dokumentaci původního zadávacího řízení.  

Článek III. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Účelové zařízení 
Kounov, Nedvězí č. p. 1, 518 01 Nedvězí u Dobrušky, p. č. 122/1, 1062/4, k.ú. Nedvězí u 
Dobrušky (671185). Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s  majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.  

1.1 Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních 
prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního 
staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady. 

2. Doba plnění je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu 
dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla.  

2.1 Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).  

2.2 Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín 
dokončení díla“).  

2.3 Dílo je prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací 
vypracovaným zhotovitelem (dále jen „harmonogram“) zvlášť pro stavbu A a zvlášť pro stavbu 
B. V harmonogramech je uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla. 

Dále jsou v těchto harmonogramech uvedeny v řádcích zúčastněné profese a jejich díly  
v rozsahu REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl je doplněn grafickým 
znázorněním doby provádění dílu. V  harmonogramech je provedena měsíční a roční finanční 
bilance prováděných prací a finančních prostředků s rozdělením na roky 2022 a 2023. 
V harmonogramech je zohledněno i případné uvažované přerušení prací z technologických 
důvodů v souvislosti s klimatickými podmínkami (zimní období).  
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2.4 Termín zahájení díla (předpokládaný termín):       1. července 2022 

2.5 Termín dokončení díla (předpokládaný termín):    29. září 2023 

2.6 Skutečný termín zahájení díla a dokončení díla může být odlišný od předpokládaného termínu 
zahájení a dokončení díla a časově závisí na datu vydání dokumentu garantujícího finanční krytí 
projektu včetně podmínek poskytnutí podpory. Objednatel nepředá staveniště zhotoviteli 
k zahájení díla dříve, než bude vydán tento dokument. Objednatel je povinen bez zbytečného 
odkladu prokazatelně zaslat zhotoviteli informaci o vydání tohoto dokumentu. 

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že doba administrativního procesu pro vydání dokumentu 
garantujícího finanční krytí projektu včetně podmínek poskytnutí podpory, tj. prodleva mezi 
předpokládaným a skutečným termínem zahájení díla může být delší než 8 týdnů. 

2.8 V případě, že informace o vydání dokumentu garantujícího finanční krytí projektu včetně 
podmínek poskytnutí podpory bude zhotoviteli odeslána nejpozději 14 dní před 
zhotovitelem stanoveným předpokládaným termínem zahájení díla, stane se tento 
předpokládaný termín zahájení díla skutečným termínem zahájení díla a zhotovitel bude 
povinen v tomto termínu převzít staveniště a zahájit plnění díla, termín dokončení díla se 
v tomto případě neupravuje. 

2.9 V opačném případě, tj. když informace o vydání dokumentu garantujícího finanční krytí 
projektu včetně podmínek poskytnutí podpory nebude z objektivních důvodů odeslána 
zhotoviteli nejpozději 14 dní před zhotovitelem stanoveným předpokládaným termínem 
zahájení díla, bude skutečný termín zahájení díla a skutečný termín dokončení díla 
stanoven následujícím způsobem.  

2.10 Objednatel bude povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat zhotovitele  
o obdržení dokumentu garantujícího finanční krytí projektu včetně podmínek poskytnutí 
podpory a vyzvat ho k protokolárnímu převzetí staveniště (k zahájení plnění díla); 
zhotovitel bude povinen protokolárně převzít staveniště, tj. zahájit plnění díla do 14 dnů 
od této výzvy. 

2.11 Nejméně 5 dní před protokolárním převzetím staveniště je zhotovitel povinen předat 
objednateli aktualizovaný harmonogram pro stavbu A a pro stavbu B, kde bude stanoven 
skutečný termín zahájení díla v souladu s předchozími odstavci a skutečný termín 
dokončení díla bude stanoven na základě prostého připočítání počtu dní mezi předpokládaným 
a skutečným termínem zahájení plnění díla k předpokládanému termínu dokončení díla. 

2.12 Termín zahájení díla a termín dokončení díla, vyplývající z těchto aktualizovaných 
harmonogramů bude upraven v dodatku ke smlouvě. Zhotovitel bude povinen poskytnout 
objednateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření tohoto dodatku tak, aby byl dodatek 
uzavřen nejpozději ke dni zahájení díla.  

2.13 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za 
poslední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně 
však za období jednoho kalendářního měsíce.  

2.14 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v harmonogramu, které budou 
mít vliv na změnu termínu dokončení díla, předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli 
s odůvodněním těchto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou tyto změny předmětem 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.15 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v  harmonogramu, které 
nebudou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci 
technické a technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne  
a nebudou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 
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2.17 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení 
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu 
díla.  

Článek IV. 
Cena díla 

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou 
předmětem plnění, jsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, jedná se o režim 
přenesení daňové povinnosti na objednatele ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je v postavení osoby povinné 
k dani. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že za dílo řádně zhotovené  
a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla bez DPH (na základě 
průběžných faktur). 

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 
na veřejnou zakázku, zpracovanou na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr pro stavbu A a pro stavbu B v členění:  
           

Stavba A 
cena za stavbu A bez DPH               45.680.839,84 Kč 
 
Stavba B 
cena za stavbu B bez DPH               20.189.517,91 Kč 
 
Celková cena díla bez DPH (stavba A+stavba B) bez DPH       65.870.357,75 Kč 
 
DPH odvede objednatel přímo svému správci daně v rámci plnění daňových 
povinností. 
 
 

  /DPH DOPLNĚNO OBJEDNATELEM DLE VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY BEZ DPH/  

Stavba A 
vyčíslení 21% DPH       9.592.976,37 Kč 
cena za stavbu A včetně 21% DPH                   55.273.816,21 Kč 
 

Stavba B 
vyčíslení 21% DPH       4.239.798,76 Kč 
cena za stavbu B včetně 21% DPH                   24.429.316,67 Kč 
 

  Celkem vyčíslení 21% DPH                13.832.775,13 Kč 
  Celková cena díla včetně 21% DPH (stavba A+B)            79.703.132,88 Kč 
 

3. Cena za celý předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému  
a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V  ceně 
je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 1765 OZ. 

4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové 
ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez 
DPH. 
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5. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze 

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny; 

- v případě změn závazku schválených objednatelem v souladu s touto smlouvou oprávněných 
dle § 222 ZZVZ. 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti 
budou fakturovány průběžně na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem za poslední uplynulé plnění, v souladu s časovým a finančním 
harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce. 

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, 
technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací, samostatně za stavbu A 
a stavbu B, oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací 
v členění podle přílohy č. 2 smlouvy pro stavbu A a v členění podle přílohy č. 5 smlouvy pro 
stavbu B a v souladu s PD pro stavbu A a PD pro stavbu B. Objednatel odsouhlasí a ověří tyto 
soupisy skutečně provedených prací do 30 dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické 
objednatele, na důkaz toho, že přejímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), 
samostatně za stavbu A a stavbu B, jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený  
a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně provedených 
prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 10 dnů po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. 

3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován 
za den zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 

6. Faktura za stavbu A musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu vycházející z § 29 
ZDPH, tj. mimo jiné, označení faktury a její evidenční číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo 
zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné 
evidenci, včetně spisové značky), rozsah a předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, 
cenu díla k úhradě bez DPH a sazbu daně, označení identity projektu: „KŘP Khk – OPŽP – 
Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí č. p. 1“, CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014061. 

7. Faktura za stavbu B musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu vycházející z § 29 
ZDPH, tj. mimo jiné, označení faktury a její evidenční číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo 
zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné 
evidenci, včetně spisové značky), rozsah a předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, 
cenu díla k úhradě bez DPH a sazbu daně, označení: „KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, 
oplocení a stavební úpravy“. 

8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat v souladu s ust. § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH rovněž údaj 
„daň odvede zákazník“. 

9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo 
bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by 
se tímto dostal do prodlení se splatností faktury. 
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10. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla bez DPH. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

11. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny díla bez 
DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 9. této smlouvy. 

12. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, uhradí objednatel na základě 
„konečné faktury“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. bod 6., 
7. a 8. této smlouvy obsahovat: 

- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura" 
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, sazbu DPH  

- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, sazbu DPH  

- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, sazbu DPH  

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit. 

13. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této 
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, 
i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.  

14. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

15. V daném roce bude uhrazena jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději 
15. prosince.  

16. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

Článek VI. 
Provádění díla 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme 
v termínu podle čl. IIl. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
staveniště, je považován za den zahájení plnění díla. Nejpozději v den předání a převzetí 
staveniště, bude informován technický dozor stavebníka o rozsahu zařízení staveniště z důvodu 
zajištění přesazení stávajících rostlin/dřevin. Přesazení zajistí stavebník. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám 
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit 
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. 

3. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný 
seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), 
kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). 
V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží 
zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením 
plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního 
deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). 

4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

5. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 

6. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. 
Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy 
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dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.  

7. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše a obvodovém plášti je zhotovitel 
povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro 
znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných 
zón).  

8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená 
každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, 
aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně 
poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato 
povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. 

9. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum 
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí 
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.  

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy  
o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy. 

11. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení  
č.j.: MV-101532-3/OSM-2021 a čj.: MV-101526-3/OSM-2021 vydaným Stavebním úřadem 
Ministerstva vnitra. Stavební povolení budou zhotoviteli předána v den předání a převzetí 
staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním 
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

14. Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) bude v souladu s ETAG 004 a ČSN 
732901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů – ETICS), a bude splňovat 
podmínky kvalitativní třídy A – vymezené technickými pravidly TP CZB 05-2007 Cechu pro 
zateplování budov ČR. 

15. Nové otvorové výplně budou osazeny v souladu s TNI 74 6077 (okna a vnější dveře - Požadavky 
na zabudování).  

16. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci 
pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto 
pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, 
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

17. Stavební práce budou realizovány bez omezení pracovní doby. Postup prací v interiérech objektu 
bude s minimálně týdenním předstihem projednán a odsouhlasen s technickým dozorem 
stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické. 

18. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných  
k provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na 
staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření 
spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny 
v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebních 
prací v den předání a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí 
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díla.  Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového 
dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši 
jednotkových cen odpovídající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů příslušného období. 

19. Zhotovitel je povinen minimalizovat dobu odstávky od odběru elektrické energie a vody při 
pracích na přeložkách inženýrských sítí a trafostanici. Po dobu odstávky je povinen zajistit zdroj 
elektrické energie a vody pro všechny stavbou dotčené nemovitosti nejen ve vlastnictví 
objednatele. 

20. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat 
zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel při 
provedení díla postupuje samostatně. 

21. Zhotovitel je povinen též zajistit: 

- vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště 
zábranami popř. oplocením od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v rozsahu 
dle PD a soupisu prací 

- zabezpečení prostor ohrožených pádem předmětů při veškerých pracích zhotovitele 
prováděných na střeše a obvodovém plášti prostředky pro znepřístupnění veřejnosti  
a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón) 

- uvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (včetně geodetického výškopisného 
a polohopisného zaměření se zákresem podzemních vedení inženýrských sítí), s ověřením, 
že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od 
dokumentace ověřené stavebním úřadem - 1x digitálně v editovatelných formátech (např. 
DWG, DOC) a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem. Samostatně pro 
stavbu A a stavbu B. 

- vyhotovení a předání stavební dokumentace ETICS dle ČSN 73  2901 v rozsahu přílohy A 
část A.3 do 10-ti dnů před zahájením instalace ETICS 

- předání kontrolního a zkušebního plánu ETICS dle ČSN 732901 čl. 11 s obsahovými 
náležitostmi dle TP CZB 01-2009 (dle dokumentu "Dozor stavebníka při zateplování budov 
ETICS") - v úměrně redukovaném rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění, do 10-ti dnů před 
zahájením instalace ETICS 

- provedení výtažných zkoušek pro upřesnění kotevních hmoždinek (druhu, počtu, polohy  
a rozmístění podle ETAG 004, ETAG 014 a ČSN EN 13495 - stabilita ETICS při sání větru) 

- ochrana a zabezpečení proti poškození veškerého mobiliáře a úprav povrchů při provádění 
prací v interiéru. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen uvést majetek do původního 
stavu. Zhotovitel zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón v interiéru 
tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení. 

- každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí všech oken  

- dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením (omezením) 
vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, osvětlení, oplocení 
apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím spojených  

- zajištění proti zatékání dešťových vod při pracích na střeše  

- odvoz a ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení  
u oprávněných příjemců  

- vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro provozování dokončeného díla, 
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 
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- zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány 
pracovníky objednatele. 

22. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných 
a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení  
k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto 
náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla. 

23. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojistnou 

smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy 
s pojistným plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových 
výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál platné a účinné pojistné smlouvy, 
u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před 
podpisem této smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. 
Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo Potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 8. 

24. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních 
předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

25. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

26. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti  
s realizací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., 

v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD, 
- název stavby dle smlouvy o dílo 

- místo stavby 

- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 

- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta 

- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního 
úřadu atd.) 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou 

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání). 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

27. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce 
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objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou. 

28. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, 
dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze 
odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. 

29. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele pro věci technické, 
technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, případně zpracovatel projektu do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve 
stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci 
technické a technický dozor písemně, e-mailem. 

30. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V 
případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje 
tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit 
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem 
informován. 

31. Objednatel, technický dozor stavebníka, stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, minimálně 
jednou za 14 dní. Termín jejich konání bude zapsán do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je 
povinen se účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby. 

Objednatel, technický dozor stavebníka, je dále oprávněn svolávat mimořádné kontrolní dny 
stavby, ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. 
projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto 
zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 5 pracovních dnů 
před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se jich účastnit a zaujmout stanovisko  
k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná.  
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, který bude přílohou stavebního deníku. 

32. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, 
která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené 
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o 
podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

33. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím  
či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise 
telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci 
technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději 
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět  
a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací  
a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. 
bod 2. této smlouvy. 

34. Zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka a autorský dozor  
je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout 
možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout veškerou 
součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele  
a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 
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35. Náklady spojené s plněním  výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek 
objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách 
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací. 

Článek VII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém 
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. 
VII. bod 2. této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad  
a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem  
a zápisem do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli, 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků  
a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu 
s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012 Sb., 
doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV 
č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.3052/2011 
(doložit v tištěné podobě)., 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních, 

- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá 
skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené 
stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *dwg, *doc) a 1x 
digitálně v *pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem, samostatně za stavbu A a stavbu B 

- stavební deník (originál), 
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 

- případně další doklady vyžádané objednatelem, 
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na flash discu). 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro 
úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání 
všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů 
použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení 
vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. 
této smlouvy, předání PD skutečného provedení stavby A a stavby B ve dvojím vyhotovení, 
následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně 
případného dokladu o odstranění případných závad. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné 
dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel 
předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí 
díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. 
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této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem. 

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. 

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 
objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního 
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného 
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za 
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.  

Článek VIII. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených  
k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2. 

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla 
zhotovitel.  

Článek IX. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba 
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 
bez zbytečného odkladu reklamoval. 

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných 
jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se 
doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 
měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula 
od předložení reklamace do odstranění vady (vad). 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný 
termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo 
v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí 
ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele  
k provedení přejímky odstraněných vad. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin,  
k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
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reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí  
v souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

Článek X. 
Další povinnosti zhotovitele  

Zhotovitel je povinen  

a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů; 

b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let 
od zániku této smlouvy. 

 
Článek XI. 

Smluvní pokuty  

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu: 

a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště ve 
sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení; 

b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě 
v souladu s čl. VI. bodem 32. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;  

c) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně 
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za 
období jednoho kalendářního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení; 

d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná 
nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým  
a finančním harmonogramem; 

e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;  

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin  
a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu; 
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g) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, 
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště 
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne 
jeho úplného vyklizení. 

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ. 

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět 
díla ve sjednané kvalitě.  

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění. 

6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma 
stranami. 

Článek XII. 

Ukončení závazku ze smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení 
závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel: 

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení díla; 

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit; 

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů; 
- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne dle čl. VI. bod 32. této smlouvy a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené 
v zápisu z kontrolního dne;  

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 
s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele. 

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud: 

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné 
rozhodnutí o úpadku; 

- zhotovitel vstoupí do likvidace. 

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel: 

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů; 

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší 
než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě. 

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této 
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této 
smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy 
požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana 
ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji  
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy 
neplatný. 
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5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně. 

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli 
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní 
pokuty, úroku z prodlení a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.  

7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na 
ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této 
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným 
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. 
nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je 
zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné  
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k 
podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva o dílo 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 OZ. 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, 
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

6. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

7. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. 

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 
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9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných  
k podpisu smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo: 
pro stavbu A - Projektová dokumentace je vypracovaná firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 
41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 
 
Příloha č. 2 smlouvy o dílo: 
pro stavbu A - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný 
zhotovitelem  
 

Příloha č. 3 smlouvy o dílo: 
pro stavbu A - Časový a finanční harmonogram stavebních prací  

 
Příloha č. 4 smlouvy o dílo: 
pro stavbu B - Projektová dokumentace vypracovaná firmou Radko Vondra - PRIDOS, Na 
Potoce 648, 500 11 Hradec Králové,  název: Účelové zařízení Kounov – 
bazén, oplocení, stavební úpravy, č. zakázky: 10/2019   

Příloha č. 5 smlouvy o dílo: 
pro stavbu B - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný 
zhotovitelem  
 

Příloha č. 6 smlouvy o dílo: 
pro stavbu B - Časový a finanční harmonogram stavebních prací  
 
Příloha č. 7 smlouvy o dílo: 
Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky  
 
Příloha č. 8 smlouvy o dílo:  
Potvrzení o platné pojistné smlouvě  

 
Příloha č. 9 smlouvy o dílo: 
Prohlášení stavbyvedoucího o odborném vedení provádění stavby   

Příloha č. 10 smlouvy o dílo:  
Pověření k odbornému vedení provádění stavby  

           
  

V Hradci Králové    V Hradci Králové 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš      
náměstek ředitele krajského ředitelství         jednatel společnosti 
pro ekonomiku                                 podepsáno elektronicky 
podepsáno elektronicky         



 

         

 Příloha č. 2  SoD  č. j. KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ 

 

 

pro stavbu A - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr oceněný zhotovitelem 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.4.2022

Zadavatel: IČ: 75151545

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 55 273 816,21

20200073REV
KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!�
Veškeré materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!! �
�
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. �
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.�
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).�
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.�
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.�
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení 
jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.�
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.�
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách 
budou vystaveny protokoly.�
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A 
OCENIT!

45 680 839,84

Výše daněZáklad daněSazba daně
9 592 976,3721,00% 45 680 839,84

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200073REV

Stavba:

Místo: Kounov Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11 848 120,969 791 835,50
2 503 750,152 069 215,00
1 201 530,00993 000,00

1 108 816,78

1 095 842,27

883 914,81

5 653 222,85

1 859 958,07

134 397,24

3 994 633,08

3 127 397,41

3 470 970,432 868 570,60
916 377,50

3 301 349,65

4 549 259,00

111 072,10

122 826,00

1 537 155,43

4 672 085,00

6 409 527,36 7 755 528,11

5 504 603,39

148 619,46RDA+RHN

Dešťová kanalizace

Výpis výrobků - klempířské, zámečnické a ostatní

Nové konstrukce

Rekonstrukce teras a balkónů

Vedlejší střešní konstrukce

Demontáže a bourání konstrukcí

Výměna výplní otvorů

2 584 625,96

730 508,11

905 654,77

VRN
MAR
UT

EL

VZT
ELS1

10

08

07

EL.1

EL.2

06

05

04

09

Slaboproud
Vzduchotechnika
UT

Elektroinstalace

MAR
Vedlejší rozpočtové náklady

Elektro

SDK podhledy02 2 274 109,541 879 429,37

482 488,80SDK podhledy - bazén03 583 811,45

55 273 816,2145 680 839,84

29 487 405,0524 369 756,24ST Stavební část
7 777 813,0701 6 427 944,69Zateplení obvodového pláště

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

27.04.2022

IRBOS s.r.o., Kostelec nad 
Orlicí
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 427 944,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 427 944,69 21,00% 1 349 868,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 777 813,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

01 - Zateplení obvodového pláště

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 427 944,69

HSV - Práce a dodávky HSV 6 119 352,35

    1 - Zemní práce 154 064,28

    2 - Zakládání 13 582,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 388 057,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 1 362 378,89

    997 - Přesun sutě 93 863,60

    998 - Přesun hmot 107 405,65

PSV - Práce a dodávky PSV 284 592,34

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 275 548,44

    767 - Konstrukce zámečnické 9 043,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 000,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

01 - Zateplení obvodového pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 427 944,69

D HSV Práce a dodávky HSV 6 119 352,35

D 1 Zemní práce 154 064,28

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic

m2 88,600 77,00 6 822,20 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající okapový chodník - v.č. D.1.1.1-29
VV dlažba
VV (8+11,2+7,2+12+7+27,5+6,5)*0,5 39,700
VV Mezisoučet 39,700
VV (15,1+2+55,1+1+1)*0,5 37,100
VV 7,8 7,800
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 48,900
VV Součet 88,600

2 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
ručně

m2 88,600 269,50 23 877,70 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající okapový chodník - v.č. D.1.1.1-29
VV 88,6 88,600
VV Součet 88,600

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 50,220 1 694,00 85 072,68 CS ÚRS 2020 01

VV
"stávající okapový chodník dle v.č. D.1.1.1 - 29 - odkopání 
zeminy

VV
(15,2+1,5+26,2+4,5+3,2+8,4+12,4+15,1+10,3+13+56+0,8+0,8
)*0,5*0,6

50,220

VV Součet 50,220

4 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 100,440 60,50 6 076,62 CS ÚRS 2020 01

VV 50,22*2" odvoz na určenou deponii a zpět 100,440
VV Součet 100,440

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 36,828 143,00 5 266,40 CS ÚRS 2020 01

VV "dle popisu projektu
VV "zpětný zásyp vykopanou zeminou

VV
(15,2+1,5+26,2+4,5+3,2+8,4+12,4+15,1+10,3+13+56+0,8+0,8
)*0,5*0,44

36,828

6 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2

m2 167,800 55,00 9 229,00 CS ÚRS 2020 01

VV  okapový chodník - v.č. D.1.1.1-29

VV (15,2+1,5+26,2+4,5+3,2+8,4+12,4+15,1+10,3+13+56+1+1)*1 167,800

VV Součet 167,800

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 251,700 23,10 5 814,27 CS ÚRS 2020 01

VV
" po dokončení stavebních prací - uvedení zelených ploch do 
původního stavu s pomocí přebytečné zeminy - předpoklad 
cca 2m od hrany objektu

VV
(15,2+1,5+26,2+4,5+3,2+8,4+12,4+15,1+10,3+13+56+1+1)*1,
5

251,700

8 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 37,755 154,00 5 814,27 CS ÚRS 2020 01
VV 251,7 251,700
VV 251,7*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 37,755

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 167,800 27,50 4 614,50 CS ÚRS 2020 01

VV 167,8 167,800

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 167,800 8,80 1 476,64 CS ÚRS 2020 01

VV 167,8 167,800

D 2 Zakládání 13 582,80
11 K UZEMNĚNÍ Dodávka a montáž zemnící pásek m 126,000 107,80 13 582,80 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 42*2+13*2+4*4 126,000
VV Součet 126,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 388 057,13

12 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 249,450 68,00 16 962,60 CS ÚRS 2020 01

VV "zakrytím pod lešením

VV
(26,2+3,5+5+5,6+7+15,1+10,3+15+9+16,3+6,3+1+1+31+6,5+
7,5)*1,5

249,450

VV Součet 249,450

01 - Zateplení obvodového pláště

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 621131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů 
nanášený ručně

m2 108,800 65,50 7 126,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV podhledy římsa
VV 108,8 108,800

14 K 621135011
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 
mm

m2 108,000 216,00 23 328,00 CS ÚRS 2020 01

VV 108," pro vyrovnání podkladu 108,000

15 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 108,800 271,00 29 484,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV (57+57+15+7)*0,8 108,800

16 K 621531011R
Tenkovrstvá  zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 108,800 573,00 62 342,40

P
Poznámka k položce:�
vlastnosti dle standardizace materiálů �
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 108,8 108,800

17 K 622131121
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená 
ručně

m2 1 848,633 56,50 104 447,76 CS ÚRS 2020 01

VV S20 + S1+S18+S4+S9+S17+S3+S2 + špalety
VV 8,6+538,457+1005,82+48,694+247,062 1 848,633

18 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 68,745 345,00 23 717,03 CS ÚRS 2020 01

VV
"vyrovnání podkladu pod provedení KZS -  plochy dle popisu v 
PD skl. S2, S17, S18

VV 48,694+10,681+9,37 68,745
VV Součet 68,745

19 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 571,655 190,00 108 614,45 CS ÚRS 2020 01

VV
"vyrovnání podkladu pod provedení KZS -  plochy dle popisu v 
PD skl. S2, S17, S18

VV 48,694+10,681+9,37 68,745
VV "oprava podkladu pod skladbu S1
VV 1005,82*0,5 502,910
VV Součet 571,655

20 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 208,364 237,00 49 382,27 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*1,4 39,214
VV (0,6+0,6+1,9)*0,8 2,480
VV 7 7,000
VV skl. S18
VV 8,64*1 8,640
VV 0,73*1 0,730
VV skl.S1
VV (3,15+0,4+0,4+3,2+12,4+15,07)*1 34,620
VV (10,28+15)*1 25,280
VV 47,1*1 47,100
VV 7,5*1 7,500
VV (14+21,3+0,5)*1 35,800
VV Součet 208,364

21 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
80 mm

m2 8,600 744,00 6 398,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
množství kotev  KZS je dle popisu v TZ str. 22

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*1 4,400
VV (1,5+1,35+1,35)*1 4,200
VV Součet 8,600

22 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch tl 50mm

m2 8,600 241,80 2 079,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV skl. S20
VV 8,6 8,600

23 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 548,635 846,00 464 145,21 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
množství kotev  KZS je dle popisu v TZ str. 22

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*1 34,700
VV (10,3+15)*1 25,300
VV 47,1*1 47,100
VV 7,5*1 7,500
VV (14+21,3+0,5)*1 35,800
VV Mezisoučet 150,400
VV skl. S18
VV 8,64*1 8,640
VV 0,73*1 0,730
VV Mezisoučet 9,370
VV skl. S4
VV 14*3,4 47,600
VV -1,25*2,2 -2,750
VV 32,5*3,4 110,500
VV (3,9+0,8)*3,4 15,980
VV 32*3,4 108,800
VV -0,8*1,35*18 -19,440
VV -0,8*1,35*10 -10,800
VV Mezisoučet 249,890
VV skl. S9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,1*2*3,3 99,660
VV 10,28*3,3 33,924
VV 2*3 6,000
VV 1,4*2,8*2"boky balkón 7,840
VV 1,5*3 4,500
VV -1,2*1,35*6*2 -19,440
VV -0,8*2,2 -1,760
VV -0,9*1,35 -1,215
VV -0,9*1,35 -1,215
VV Mezisoučet 128,294
VV skl.S17
VV 8,5*2 17,000
VV -1,1*0,9*3 -2,970
VV -0,9*1,97 -1,773
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Mezisoučet 10,681
VV Součet 548,635

24 M 28376445
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch tl 140mm

m2 175,747 709,80 124 745,22 CS ÚRS 2020 01

VV skl.S1
VV 159,77 159,770
VV 159,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 175,747

25 M 28376078 deska EPS grafitová fasádní tl 140mm m2 427,752 418,60 179 056,99 CS ÚRS 2020 01
VV skl. S9 a S4 a S17
VV 128,294+249,89+10,681 388,865
VV 388,865*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 427,752

26 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 
špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm

m 204,550 285,00 58 296,75 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
množství kotev  KZS je dle popisu v TZ str. 22

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 0,9*2 1,800
VV 1,2*2 2,400
VV 2,4*6 14,400
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*3 3,600
VV 1,35*9 12,150
VV 1,2*2 2,400
VV 0,9*4 3,600
VV 1,8*2 3,600
VV 2,1*2 4,200
VV 1,8*3 5,400
VV 1,8*3 5,400
VV 1,1*3 3,300
VV 2NP
VV 2,1*2 4,200
VV 2,1*5 10,500
VV 2,1*2 4,200
VV 1,25*2 2,500
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*15 18,000
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*1 1,200
VV 0,9*4 3,600
VV 1,8*2 3,600
VV 2,1*10 21,000
VV 3NP
VV 0,8*18 14,400
VV 1,25*2 2,500
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*12 14,400
VV 0,9*1 0,900
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*1 1,200
VV 0,9*4 3,600
VV 1,8*2 3,600
VV 0,8*10 8,000
VV 1PP
VV 0,9*7 6,300
VV 1,8*1 1,800
VV Součet 204,550

27 M 28376438
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch tl 30mm

m2 90,002 145,60 13 104,29 CS ÚRS 2020 01

VV zateplení parapet
VV 204,55*0,4 81,820
VV 81,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 90,002

28 K 622218011
Zesílení kontaktního zateplení polystyrenovými 
deskami celkové tloušťky izolace do 140 mm

m2 1 032,720 887,00 916 022,64 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
množství kotev  KZS je dle popisu v TZ str. 22

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV skl. S3
VV 7*14,2 99,400
VV -0,9*2,2 -1,980
VV -1,2*1,5 -1,800
VV -1,35*2,2 -2,970
VV -1,5*2,2 -3,300
VV Mezisoučet 89,350
VV (4,5+1,2)*8,2 46,740
VV 30*7 210,000
VV 9,6*5,46 52,416
VV 9,6*6,95 66,720
VV -1,2*1,35*4*3 -19,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,9*2,2*5 -9,900
VV -1,2*1,5*5 -9,000
VV -0,845*1,5 -1,268
VV -1,255*1,5 -1,883
VV -1,255*1,5 -1,883
VV -1,295*1,5 -1,943
VV -3,3*3 -9,900
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,4*2,4*6 -34,560
VV -2,1*1,5*2 -6,300
VV Mezisoučet 274,759
VV 15,07*6 90,420
VV -1,2*1,35*3 -4,860
VV -1,35*1,65*3 -6,683
VV -1,2*1,35*6 -9,720
VV Mezisoučet 69,157
VV 10,28*6 61,680
VV -1,35*1,65*3 -6,683
VV -1,2*1,35*3 -4,860
VV Mezisoučet 50,137
VV 15*6 90,000
VV -1,35*1,65*3 -6,683
VV -1,2*1,35*2 -3,240
VV -1,2*1,35*6 -9,720
VV Mezisoučet 70,357
VV 1*6 6,000
VV 8,7*6 52,200
VV -1,2*1,35*2*2 -6,480
VV Mezisoučet 51,720
VV 8,5*7 59,500
VV 10 10,000
VV -1,2*0,9 -1,080
VV -1,2*0,9 -1,080
VV -1,2*3,6 -4,320
VV -1,2*1,3 -1,560
VV Mezisoučet 61,460
VV 9,45*9,6 90,720
VV -0,9*1,2*4*2 -8,640
VV -0,9*1,5*4 -5,400
VV Mezisoučet 76,680
VV 6,1*9,6 58,560
VV -1,8*1,2*2 -4,320
VV -1,8*1,5*4 -10,800
VV Mezisoučet 43,440
VV 1 1,000
VV 0,8*9 7,200
VV 30,9*9 278,100
VV 0,8*9 7,200
VV 2,2*10 22,000
VV -3,6*2,1*2 -15,120
VV -1,8*2,1*4 -15,120
VV -2,1*1,5*10 -31,500
VV -1,8*1,5*3 -8,100
VV Mezisoučet 245,660
VV Součet 1 032,720

29 M 28376074 deska EPS grafitová fasádní tl 60mm m2 1 135,992 179,40 203 796,96 CS ÚRS 2020 01
VV skl. S3
VV 1032,72 1 032,720
VV 1032,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 135,992

30 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 705,890 274,00 193 413,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV (1,5+2,2+2,2)*1 5,900
VV (0,9+1,2+1,2)*2 6,600
VV (1,2+2,1+2,1)*2 10,800
VV (1,5+2,2+2,2)*1 5,900
VV (2,4+2,1+2,1)*6 39,600
VV (3,3+2,9+2,9)*1 9,100
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*3 11,700
VV (1,35+1,65+1,65)*9 41,850
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (0,9+1,2+1,2)*4 13,200
VV (1,8+1,2+1,2)*2 8,400
VV (2,1+2,1+2,1)*2 12,600
VV (1,8+2,1+2,1)*3 18,000
VV (1,8+1,5+1,5)*3 14,400
VV (0,9+2,2+2,2)*1 5,300
VV (1+2,2+2,2)*1 5,400
VV (1,1+0,9+0,9)*3 8,700
VV 2NP
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (2,1+2,2+2,2)*1 6,500
VV (2,1+1,5+1,5)*2 10,200
VV (2,1+2,1+2,1)*5 31,500
VV (2,1+1,5+1,5)*2 10,200
VV (1,25+1,35+1,35)*2 7,900
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*15 58,500
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+0,9+0,9)*1 3,000
VV (1,2+1,3+1,3)*1 3,800
VV (0,9+1,2+1,2)*4 13,200
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VV (1,8+1,5+1,5)*2 9,600
VV (2,1+1,5+1,5)*10 51,000
VV 3NP
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (0,8+1,35+1,35)*18 63,000
VV (1,25+1,35+1,35)*2 7,900
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*12 46,800
VV (1,8+2,27+2,27)*1 6,340
VV (0,9+1,35+1,35)*1 3,600
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+0,9+0,9)*1 3,000
VV (1,2+3,6+3,6)*1 8,400
VV (0,9+1,5+1,5)*4 15,600
VV (1,8+1,5+1,5)*2 9,600
VV (0,8+1,35+1,35)*10 35,000
VV 1PP
VV (0,9+0,6+0,6)*7 14,700
VV (1,8+0,6+0,6)*1 3,000
VV Součet 705,890

31 M 63140347
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno tl 20mm

m2 310,592 115,70 35 935,49 CS ÚRS 2020 01

VV 705,89*0,4 282,356
VV 282,356*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 310,592

32 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 1 589,955 45,10 71 706,97 CS ÚRS 2020 01

VV tepleněizolační zátky
VV 8,6+548,635+1032,72 1 589,955

33 K 622251101R
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití šroubovacích hmoždinek s ocelovým trnem

kus 12 416,000 20,00 248 320,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV
hmoždinky - bude upřesněno dle výtahových zkoušek !! a 
fakturováno dle skutečnosti 

VV 12416 12 416,000

34 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

m 159,770 137,00 21 888,49 CS ÚRS 2020 01

VV 150,4+9,37 159,770

35 M 59051651
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm

m 165,440 102,60 16 974,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV ozn. S1
VV 3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1 34,700
VV 10,3+15 25,300
VV 47,1 47,100
VV 7,5 7,500
VV 14+21,3+0,5 35,800
VV Mezisoučet 150,400
VV Součet 150,400
VV 150,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 165,440

36 M 59051663
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
50mm

m 9,370 58,50 548,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV skl. S18
VV 8,64 8,640
VV 0,73 0,730
VV Mezisoučet 9,370

37 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 962,330 59,80 117 347,33 CS ÚRS 2020 01
VV 705,89+156+26+39+219,35+487,54+204,55+124 1 962,330

38 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 776,479 43,30 33 621,54 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV (1,5+2,2+2,2)*1 5,900
VV (0,9+1,2+1,2)*2 6,600
VV (1,2+2,1+2,1)*2 10,800
VV (1,5+2,2+2,2)*1 5,900
VV (2,4+2,1+2,1)*6 39,600
VV (3,3+2,9+2,9)*1 9,100
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*3 11,700
VV (1,35+1,65+1,65)*9 41,850
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (0,9+1,2+1,2)*4 13,200
VV (1,8+1,2+1,2)*2 8,400
VV (2,1+2,1+2,1)*2 12,600
VV (1,8+2,1+2,1)*3 18,000
VV (1,8+1,5+1,5)*3 14,400
VV (0,9+2,2+2,2)*1 5,300
VV (1+2,2+2,2)*1 5,400
VV (1,1+0,9+0,9)*3 8,700
VV 2NP
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (2,1+2,2+2,2)*1 6,500
VV (2,1+1,5+1,5)*2 10,200
VV (2,1+2,1+2,1)*5 31,500
VV (2,1+1,5+1,5)*2 10,200
VV (1,25+1,35+1,35)*2 7,900
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*15 58,500
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+0,9+0,9)*1 3,000
VV (1,2+1,3+1,3)*1 3,800
VV (0,9+1,2+1,2)*4 13,200
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VV (1,8+1,5+1,5)*2 9,600
VV (2,1+1,5+1,5)*10 51,000
VV 3NP
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (0,8+1,35+1,35)*18 63,000
VV (1,25+1,35+1,35)*2 7,900
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+1,35+1,35)*12 46,800
VV (1,8+2,27+2,27)*1 6,340
VV (0,9+1,35+1,35)*1 3,600
VV (1,2+1,35+1,35)*2 7,800
VV (1,2+0,9+0,9)*1 3,000
VV (1,2+3,6+3,6)*1 8,400
VV (0,9+1,5+1,5)*4 15,600
VV (1,8+1,5+1,5)*2 9,600
VV (0,8+1,35+1,35)*10 35,000
VV 1PP
VV (0,9+0,6+0,6)*7 14,700
VV (1,8+0,6+0,6)*1 3,000
VV Součet 705,890
VV 705,89*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 776,479

39 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 171,600 22,40 3 843,84 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 12*13 156,000
VV 156*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 171,600

40 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 28,600 224,10 6 409,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 2*13 26,000
VV 26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,600

41 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 42,900 219,20 9 403,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 3*13 39,000
VV 39*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 42,900

42 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 241,285 39,00 9 410,12 CS ÚRS 2020 01

VV "nadpraží
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 1,5*1 1,500
VV 0,9*2 1,800
VV 1,2*2 2,400
VV 1,5*1 1,500
VV 2,4*6 14,400
VV 3,3*1 3,300
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*3 3,600
VV 1,35*9 12,150
VV 1,2*2 2,400
VV 0,9*4 3,600
VV 1,8*2 3,600
VV 2,1*2 4,200
VV 1,8*3 5,400
VV 1,8*3 5,400
VV 0,9*1 0,900
VV 1*1 1,000
VV 1,1*3 3,300
VV 2NP
VV 1,35*1 1,350
VV 2,1*1 2,100
VV 2,1*2 4,200
VV 2,1*5 10,500
VV 2,1*2 4,200
VV 1,25*2 2,500
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*15 18,000
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*1 1,200
VV 0,9*4 3,600
VV 1,8*2 3,600
VV 2,1*10 21,000
VV 3NP
VV 1,35*1 1,350
VV 0,8*18 14,400
VV 1,25*2 2,500
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*12 14,400
VV 1,8*1 1,800
VV 0,9*1 0,900
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*1 1,200
VV 0,9*4 3,600
VV 1,8*2 3,600
VV 0,8*10 8,000
VV 1PP
VV 0,9*7 6,300
VV 1,8*1 1,800
VV Součet 219,350
VV 219,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 241,285

43 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 536,294 46,80 25 098,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,2+2,2)*1 4,400
VV (1,2+1,2)*2 4,800
VV (2,1+2,1)*2 8,400
VV (2,2+2,2)*1 4,400
VV (2,1+2,1)*6 25,200
VV (2,9+2,9)*1 5,800
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (1,35+1,35)*3 8,100
VV (1,65+1,65)*9 29,700
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (1,2+1,2)*4 9,600
VV (1,2+1,2)*2 4,800
VV (2,1+2,1)*2 8,400
VV (2,1+2,1)*3 12,600
VV (1,5+1,5)*3 9,000
VV (2,2+2,2)*1 4,400
VV (1+2,2+2,2)*1 5,400
VV (0,9+0,9)*3 5,400
VV 2NP
VV (2,2+2,2)*1 4,400
VV (2,2+2,2)*1 4,400
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (2,1+2,1)*5 21,000
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (1,35+1,35)*15 40,500
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (0,9+0,9)*1 1,800
VV (1,3+1,3)*1 2,600
VV (1,2+1,2)*4 9,600
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (1,5+1,5)*10 30,000
VV 3NP
VV (2,2+2,2)*1 4,400
VV (1,35+1,35)*18 48,600
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (1,35+1,35)*12 32,400
VV (2,27+2,27)*1 4,540
VV (1,35+1,35)*1 2,700
VV (1,35+1,35)*2 5,400
VV (0,9+0,9)*1 1,800
VV (3,6+3,6)*1 7,200
VV (1,5+1,5)*4 12,000
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (1,35+1,35)*10 27,000
VV 1PP
VV (0,6+0,6)*7 8,400
VV (0,6+0,6)*1 1,200
VV Součet 487,540
VV 487,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 536,294

44 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 225,005 72,00 16 200,36 CS ÚRS 2020 01

VV parapet
VV 204,55 204,550
VV 204,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 225,005

45 M 59051516 profil ukončovací 14mm PVC hrana m 136,400 129,90 17 718,36 CS ÚRS 2020 01
VV připojovací parapet lišta 
VV 0,4*2*155 124,000
VV 124*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 136,400

46 K 622335103
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 50%

m2 20,624 291,00 6 001,58 CS ÚRS 2020 01

VV
oprava cementové omítky - cca 30% plochy dle popisu v PD 
skl. S2, S17, S18

VV 48,694+10,681+9,37 68,745
VV Součet 68,745
VV 68,745*0,3 20,624
VV Součet 20,624

47 K 622525201 Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10% m2 1 872,311 46,40 86 875,23 CS ÚRS 2020 01

VV
oprava stávající omítky - dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29 - 
rozsah 10% 

VV 8,6+548,635+1032,72+282,356 1 872,311

48 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 183,390 699,00 128 189,61 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
vlastnosti dle standardizace materiálů

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*1,4 39,214
VV (0,6+0,6+1,9)*0,8 2,480
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 48,694
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*0,8 3,520
VV (1,5+1,35+1,35)*1*0,8 3,360
VV Mezisoučet 6,880
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*0,8 27,760
VV (10,3+15)*0,8 20,240
VV 47,1*0,8 37,680
VV 7,5*0,8 6,000
VV (14+21,3+0,5)*0,8 28,640
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VV Mezisoučet 120,320
VV skl. S18
VV 8,64*0,8 6,912
VV 0,73*0,8 0,584
VV Mezisoučet 7,496
VV Součet 183,390

49 K 622532012R
Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších stěn

m2 1 480,627 311,00 460 475,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
vlastnosti dle standardizace materiálů �
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 8,6+538,457+1005,82+48,694+247,062 1 848,633
VV odpočet skl. S4 A S9
VV -368,006 -368,006
VV Součet 1 480,627

50 K 622531011R
Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších stěn - imitace dřevěného obložení vč. krycího 
nátěru

m2 378,184 435,00 164 510,04 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
vlastnosti dle standardizace materiálů �
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV skl. S4 a S9
VV skl. S4
VV 14*3,4 47,600
VV -1,25*2,2 -2,750
VV 32,5*3,4 110,500
VV (3,9+0,8)*3,4 15,980
VV 32*3,4 108,800
VV -0,8*1,35*18 -19,440
VV -0,8*1,35*10 -10,800
VV Mezisoučet 249,890
VV skl. S9
VV 15,1*2*3,3 99,660
VV 10,28*3,3 33,924
VV 2*3 6,000
VV 1,4*2,8*2"boky balkón 7,840
VV 1,5*3 4,500
VV -1,2*1,35*6*2 -19,440
VV -0,8*2,2 -1,760
VV -0,9*1,35 -1,215
VV -0,9*1,35 -1,215
VV Mezisoučet 128,294
VV Součet 378,184

51 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 247,800 11,50 2 849,70 CS ÚRS 2020 01
VV "zakrytím pod lešením

VV
(26,2+3,5+5+5,6+7+15,1+10,3+15+9+15,2+6,3+1+1+31+6,5+
7,5)*1,5

247,800

VV Součet 247,800

52 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 392,620 35,90 14 095,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV okna a dveře
VV 1NP
VV 1,5*2,2 3,300
VV 0,9*1,2*2 2,160
VV 1,2*2,1*2 5,040
VV 1,5*2,2 3,300
VV 2,4*2,1*6 30,240
VV 3,3*2,9 9,570
VV 1,2*1,35*2 3,240
VV 1,2*1,35*2 3,240
VV 1,2*1,35*3 4,860
VV 1,35*1,65*9 20,048
VV 1,2*1,35*2 3,240
VV 0,9*1,2*4 4,320
VV 1,8*1,2*2 4,320
VV 2,1*2,1*2 8,820
VV 1,8*2,1*3 11,340
VV 1,8*1,5*3 8,100
VV 0,9*2,2*1 1,980
VV 1*2,2*1 2,200
VV 1,1*0,9*3 2,970
VV Mezisoučet 132,288
VV 2NP
VV 1,35*2,2 2,970
VV 2,1*2,2 4,620
VV 2,1*1,5*2 6,300
VV 2,1*2,1*5 22,050
VV 2,1*1,5*2 6,300
VV 1,25*1,35*2 3,375
VV 1,2*1,35*2 3,240
VV 1,2*1,35*15 24,300
VV 1,2*1,35*2 3,240
VV 1,2*0,9 1,080
VV 1,2*1,3 1,560
VV 0,9*1,2*4 4,320
VV 1,8*1,5*2 5,400
VV 2,1*1,5*10 31,500
VV Mezisoučet 120,255
VV 3NP
VV 1,35*2,2 2,970
VV 0,8*1,35*18 19,440
VV 1,25*1,35*2 3,375
VV 1,2*1,35*2 3,240
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VV 1,2*1,35*12 19,440
VV 1,8*2,27 4,086
VV 0,9*1,35 1,215
VV 1,2*1,35*2 3,240
VV 1,2*0,9 1,080
VV 1,2*3,6 4,320
VV 0,9*1,5*4 5,400
VV 1,8*1,5*2 5,400
VV 0,8*1,35*10 10,800
VV Mezisoučet 84,006
VV 1PP
VV 0,9*0,6*7 3,780
VV 1,8*0,6 1,080
VV Mezisoučet 4,860
VV Součet 341,409
VV 341,409*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 392,620

53 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 002,825 71,90 144 003,12 CS ÚRS 2020 01
VV S20 + S1+S18+S4+S9+S17+S3+S2 + špalety+ parapety
VV 8,6+548,635+1032,72+48,694+282,356+81,82 2 002,825

54 K 629999031
Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %

m2 1 921,005 53,60 102 965,87 CS ÚRS 2020 01

VV příplatek za pracnost  - velký počet otvorů
VV 8,6+548,635+1032,72+48,694+282,356 1 921,005

55 K 637111113
Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s 
udusáním

m2 45,550 29,70 1 352,84 CS ÚRS 2020 01

VV "nový okapový chodník dle popisu v PD v.č. D.1.1.1.- 29
VV (8,5+11,3+15,1+12+6,7+1+1,8+27+6,5+1,2)*0,5 45,550
VV Součet 45,550

56 K 637211112R
Okapový chodník z betonového krajníku tl 100 mm do 
lože z betonu

m2 27,175 451,00 12 255,93 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV (1,5+14,5+1,5+55,2+1+1+1,5+1,5+3+8)*0,25 22,175
VV 5 5,000
VV Součet 27,175

57 K 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do 
tl 50 mm kladených do písku

m2 45,550 957,00 43 591,35 CS ÚRS 2020 01

VV "nový okapový chodník dle popisu v PD v.č. D.1.1.1.- 29
VV (8,5+11,3+15,1+12+6,7+1+1,8+27+6,5+1,2)*0,5 45,550
VV Součet 45,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 1 362 378,89

58 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 
m

m2 2 340,000 44,00 102 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV " dle popisu v PD a v.č. D.1.1.2-29
VV 195*12 2 340,000

59 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 561 600,000 0,60 336 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2340*240 561 600,000

60 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 
m

m2 2 340,000 33,00 77 220,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2340 2 340,000

61 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 340,000 5,00 11 700,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2340 2 340,000

62 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 561 600,000 0,10 56 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2340*240 561 600,000

63 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 340,000 2,00 4 680,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2340 2 340,000

64 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 176,000 130,00 22 880,00 CS ÚRS 2020 01
VV u vstupů
VV 176 176,000
VV Součet 176,000

65 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 
den použití

m 42 240,000 0,40 16 896,00 CS ÚRS 2020 01

VV 176*240 42 240,000

66 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 176,000 60,50 10 648,00 CS ÚRS 2020 01
VV 176 176,000

67 K 945412113
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 32 m

den 40,000 5 230,00 209 200,00 CS ÚRS 2019 02

68 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 249,600 130,00 32 448,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zakrytím pod lešením

VV
(26,2+3,5+5+5,6+7+15,1+10,3+15+9+16,4+6,3+1+1+31+6,5+
7,5)*1,5

249,600

VV Součet 249,600

69 K 978035115
Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu 
do 50%

m2 1 032,720 63,70 65 784,26 CS ÚRS 2020 01

VV 1032,72 1 032,720

70 K 978036161
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 50 %

m2 68,745 70,50 4 846,52 CS ÚRS 2020 01

VV
oprava cementové omítky - cca 50% plochy dle popisu v PD 
skl. S2, S17, S18

VV 48,694+10,681+9,37 68,745
VV Součet 68,745

71 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 217,064 424,00 92 035,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
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VV
odsekání degradované omítky a části betonu základu  - BUDE 
ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU PO 
ODKOPÁNÍ ZEMINY NA STAVBĚ

VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*1,4 39,214
VV (0,6+0,6+1,9)*0,8 2,480
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 48,694
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*1 34,700
VV (10,3+15)*1 25,300
VV 47,1*1 47,100
VV 7,5*1 7,500
VV (14+21,3+0,5)*1 35,800
VV Mezisoučet 150,400
VV skl. S18
VV 8,64*1 8,640
VV 0,73*1 0,730
VV Mezisoučet 9,370
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*1 4,400
VV (1,5+1,35+1,35)*1 4,200
VV Mezisoučet 8,600
VV Součet 217,064

72 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 106,740 172,50 18 412,65 CS ÚRS 2020 01

VV očištění stěn po odkopání zeminy
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29

VV
odsekání degradované omítky a části betonu základu  - BUDE 
ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU PO 
ODKOPÁNÍ ZEMINY NA STAVBĚ

VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*0,5 14,005
VV (0,6+0,6+1,9)*0,5 1,550
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 22,555
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*0,5 17,350
VV (10,3+15)*0,5 12,650
VV 47,1*0,5 23,550
VV 7,5*0,5 3,750
VV (14+21,3+0,5)*0,5 17,900
VV Mezisoučet 75,200
VV skl. S18
VV 8,64*0,5 4,320
VV 0,73*0,5 0,365
VV Mezisoučet 4,685
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*0,5 2,200
VV (1,5+1,35+1,35)*0,5 2,100
VV Mezisoučet 4,300
VV Součet 106,740

73 K 985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 
mm

m2 217,064 1 380,00 299 548,32 CS ÚRS 2020 01

VV
odsekání degradované omítky a části betonu základu  - BUDE 
ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU PO 
ODKOPÁNÍ ZEMINY NA STAVBĚ

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29

VV
odsekání degradované omítky a části betonu základu  - BUDE 
ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU PO 
ODKOPÁNÍ ZEMINY NA STAVBĚ

VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*1,4 39,214
VV (0,6+0,6+1,9)*0,8 2,480
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 48,694
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*1 34,700
VV (10,3+15)*1 25,300
VV 47,1*1 47,100
VV 7,5*1 7,500
VV (14+21,3+0,5)*1 35,800
VV Mezisoučet 150,400
VV skl. S18
VV 8,64*1 8,640
VV 0,73*1 0,730
VV Mezisoučet 9,370
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*1 4,400
VV (1,5+1,35+1,35)*1 4,200
VV Mezisoučet 8,600
VV Součet 217,064

D 997 Přesun sutě 93 863,60

74 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s omezením mechanizace

t 67,334 550,00 37 033,70 CS ÚRS 2020 01

75 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 67,334 250,00 16 833,50 CS ÚRS 2020 01

76 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 279,346 11,00 14 072,81 CS ÚRS 2020 01

VV 67,334*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 279,346
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 67,334 385,00 25 923,59 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 107 405,65

78 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 88,765 1 210,00 107 405,65 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 284 592,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 275 548,44

79 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 217,064 28,60 6 208,03 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*1,4 39,214
VV (0,6+0,6+1,9)*0,8 2,480
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 48,694
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*1 34,700
VV (10,3+15)*1 25,300
VV 47,1*1 47,100
VV 7,5*1 7,500
VV (14+21,3+0,5)*1 35,800
VV Mezisoučet 150,400
VV skl. S18
VV 8,64*1 8,640
VV 0,73*1 0,730
VV Mezisoučet 9,370
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*1 4,400
VV (1,5+1,35+1,35)*1 4,200
VV Mezisoučet 8,600
VV Součet 217,064

80 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,087 54 450,00 4 737,15 CS ÚRS 2020 01
VV 217,64*0,4/1000 0,087
VV Součet 0,087

81 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 217,064 308,00 66 855,71 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*1,4 39,214
VV (0,6+0,6+1,9)*0,8 2,480
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 48,694
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*1 34,700
VV (10,3+15)*1 25,300
VV 47,1*1 47,100
VV 7,5*1 7,500
VV (14+21,3+0,5)*1 35,800
VV Mezisoučet 150,400
VV skl. S18
VV 8,64*1 8,640
VV 0,73*1 0,730
VV Mezisoučet 9,370
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*1 4,400
VV (1,5+1,35+1,35)*1 4,200
VV Mezisoučet 8,600
VV Součet 217,064

82 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 271,330 217,80 59 095,67 CS ÚRS 2020 01

VV 217,064*1,25 271,330

83 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 124,062 91,60 11 364,08 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 29

VV
(8,5+11,3+15,1+12+6,7+1+1,8+27+6,5+1,2+1,5+14,5+1,5+55,
2+1+1+1,5+1,5+3+8)*0,6

107,880

VV 107,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 124,062

84 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 179,800 124,00 22 295,20 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
8,5+11,3+15,1+12+6,7+1+1,8+27+6,5+1,2+1,5+14,5+1,5+55,
2+1+1+1,5+1,5+3+8

179,800

85 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
minerální minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 217,064 418,00 90 732,75 CS ÚRS 2020 01

VV " napojení nové HI na zateplení v úrovni soklu 
VV skl. S2
VV (6,01+20,2+1,8)*1,4 39,214
VV (0,6+0,6+1,9)*0,8 2,480
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 48,694
VV ozn. S1
VV (3,2+0,4+0,4+3,2+12,4+15,1)*1 34,700
VV (10,3+15)*1 25,300
VV 47,1*1 47,100
VV 7,5*1 7,500
VV (14+21,3+0,5)*1 35,800
VV Mezisoučet 150,400
VV skl. S18
VV 8,64*1 8,640
VV 0,73*1 0,730
VV Mezisoučet 9,370
VV skl. S20
VV (0,9+1,5+1,5+0,5)*1 4,400
VV (1,5+1,35+1,35)*1 4,200
VV Mezisoučet 8,600
VV Součet 217,064

86 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 2,357 6 050,00 14 259,85 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 9 043,90

87 K 767R100
Dodávka a montáž kuchyňské ventilace - ozn. Z7 - dle 
poisu v PD

kus 1,000 1 693,90 1 693,90

P

Poznámka k položce:�
UCHYŇSKÁ VENTILACE�
- NEREZOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽ VSAZENA DO KONTAKTNÍHO 
ZATEPLOVACÍHO�
SYSTÉMU�
- SOUČÁSTÍ BUDE OKAP (PARAPET) PRO ZAMEZENÍ STÉKÁNÍ 
KONDENZÁTU�
PŘÍMO PO FASÁDĚ�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD ozn. Z7
VV 1 1,000

88 K 767R101
Dodávka a montáž pozinkované kari sítě - ozn. Z15 - 
dle poisu v PD

kus 1,000 7 350,00 7 350,00

P

Poznámka k položce:�
POZINKOVANÁ KARI SÍŤ�
- ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KARI SÍŤ, OKA 100X100X6 mm�
- VLOŽENO SVISLE DO STÁVAJÍCÍHO RIGOLU PŘI GARÁŽI 
MOTOREK, OSAZENÍ MEZI�
PŘEKLADY A MEZI RIGOLOVÉ TVAROVKY - OCHRANA PROTI 
VNIKNUTÍ DOVNITŘ�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD ozn. Z15
VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 000,00
89 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 120,000 200,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
odstranění jiných nežadoucích prvků na fasádě a související 
stavební práce 

VV 120 120,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 879 429,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 879 429,37 21,00% 394 680,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 274 109,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

02 - SDK podhledy

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 879 429,37

HSV - Práce a dodávky HSV 498 131,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 318 659,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 169 760,20

    998 - Přesun hmot 9 712,07

PSV - Práce a dodávky PSV 1 343 783,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 853,85

    713 - Izolace tepelné 392 116,28

    762 - Konstrukce tesařské 257 402,71

    763 - Konstrukce suché výstavby 655 468,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 159,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 783,46

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 37 514,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

02 - SDK podhledy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 879 429,37

D HSV Práce a dodávky HSV 498 131,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 318 659,25

1 K 611131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená 
ručně

m2 113,100 86,50 9 783,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle popius  v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. 23
VV 113,1 113,100

2 K 611135011
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 
mm

m2 113,100 236,00 26 691,60 CS ÚRS 2020 01

VV 113,1" provedení vrchní vrstvy tmelem - imitace štuku 113,100

3 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 113,100 1 190,00 134 589,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popius  v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. 23
VV 113,1 113,100

4 M 63141425
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno tl 180mm

m2 124,410 1 050,00 130 630,50 CS ÚRS 2020 01

VV skl. S23
VV 113,1 113,100
VV 113,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 124,410

5 K 621R1 Příplatek za popužití ocelových trnů pro montáž KZS m2 113,100 150,00 16 965,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 113,1 113,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 169 760,20

6 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 759,500 61,60 46 785,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S7, S23,S11
VV 346,3+12,8+41 400,100
VV 249,1 249,100
VV 110,3 110,300
VV Součet 759,500

7 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 
m

sada 30,000 387,00 11 610,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

8 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 1,9 m za první a ZKD den použití

sada 1 800,000 2,80 5 040,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30*60 1 800,000

9 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,9 m

sada 30,000 253,00 7 590,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

10 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 759,500 130,00 98 735,00 CS ÚRS 2020 01

VV 759,5 " dle popisu v PD v.č. D.1.1.19 759,500

D 998 Přesun hmot 9 712,07

11 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 5,351 1 815,00 9 712,07 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 343 783,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 853,85
12 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 249,100 23,50 5 853,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S11
VV demontáž asfaltové rohože
VV 249,1 249,100

D 713 Izolace tepelné 392 116,28

13 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 800,200 60,50 48 412,10 CS ÚRS 2020 01

VV
dle popisu v PD v.č. D.1.1.19 - montáž ve dvou vrstvách 
celková tl. 300 mm

VV skl.S7
VV (346,3+12,8)*2 718,200
VV skl. S 7 svislá šást m.č. 301 a 307
VV 41*2 82,000
VV Součet 800,200

02 - SDK podhledy

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální tl 160mm m2 440,110 211,20 92 951,23 CS ÚRS 2020 01
VV skl, S7
VV 359,1+41 400,100
VV 400,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 440,110

15 M 63152102 pás tepelně izolační univerzální tl 140mm m2 440,110 184,80 81 332,33 CS ÚRS 2020 01
VV skl. S7
VV 359,1+41 400,100
VV 400,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 440,110

16 K 713120843
Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 249,100 38,10 9 490,71 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S11
VV 249,1 249,100

17 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 249,100 58,80 14 647,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV  skl. S11
VV 249,1 249,100

18 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální  tl 200mm m2 274,010 316,00 86 587,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. .D.1.1.19
VV skl. S11
VV 249,1 249,100
VV 249,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 274,010

19 M 63148103 deska tepelně izolační minerální univerzální tl 80mm m2 274,010 126,00 34 525,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. .D.1.1.19
VV skl. S11
VV 249,1 249,100
VV 249,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 274,010

20 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 15,000 60,50 907,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19 - provázkování - 2 vrstvy
VV skl. S7
VV svislá část mezi skl.S7 a S23
VV 7,5*2 15,000

21 M 63152133 pás tepelně izolační univerzální tl 100mm m2 8,250 132,00 1 089,00 CS ÚRS 2020 01
VV skl. S7 - svislá část mezi skl. S7 a S23
VV 7,5 7,500
VV 7,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,250

22 M 63152136 pás tepelně izolační univerzální  tl 150mm m2 8,250 198,00 1 633,50 CS ÚRS 2020 01
VV skl. S7 - svislá část mezi skl. S7 a S23
VV 7,5 7,500
VV 7,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,250

23 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 6,439 3 190,00 20 540,41 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 257 402,71

51 K 762322912R
Dodávka a montáž dřevěnýhc hranolů 100 x 100 mm 
na kleštiny - dle popisu v PD

m 104,000 276,00 28 704,00

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl.S11
VV 104 104,000

24 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 249,100 140,00 34 874,00 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S11
VV zpětná montáž prken
VV 249,1 249,100

25 K 762527811
Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z 
prken tloušťky do 32 mm

m2 249,100 227,00 56 545,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S11
VV 249,1 249,100

26 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 249,100 51,10 12 729,01 CS ÚRS 2020 01

VV 249,1 249,100

27 K 762951004R Úprava stávajícího podhledu (OSB + SDK) m2 249,100 500,00 124 550,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí�
bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 249,1 249,100

D 763 Konstrukce suché výstavby 655 468,32
28 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 7,500 55,00 412,50 CS ÚRS 2020 01

VV 7,5 7,500

29 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s integrovanou lepící páskou

m2 8,250 60,50 499,13 CS ÚRS 2020 01

VV 7,5 7,500
VV 7,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,250

30 K 763121415
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 
100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 7,500 1 045,00 7 837,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S7
VV svislá část mezi skl. S 7 a S23
VV 7,5 7,500

31 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 7,500 19,80 148,50 CS ÚRS 2020 01
VV 7,5 7,500

32 K 763121761
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q3

m2 7,500 82,50 618,75 CS ÚRS 2020 01

VV 7,5 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 763121762
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q4

m2 7,500 275,00 2 062,50 CS ÚRS 2020 01

VV 7,5 7,500

34 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 181,300 935,00 169 515,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
s požární odolností (míst. č. 301-322):�
deska s požární odolností 15 min. tl. 12,5 mm

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S7
VV 181,3 181,300

52 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 23,000 495,00 11 385,00 CS ÚRS 2022 01

VV dle skladby S7 
VV 23 23,000

53 M 59036024R
panel akustický protipožární z části zapuštěný rošt bílá 
tl 20mm - dle skladby S7

m2 25,300 1 738,00 43 971,40

VV 23 23,000
VV 23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,300

35 K 763131557
SDK podhled deska 1xDFRIH2 12,5 bez izolace 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15

m2 12,800 979,00 12 531,20 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
s požární odolností (míst. č. 301-322):�
deska s požární odolností 15 min. tl. 12,5 mm�
vlhkuvzdorné (míst. č. 304, 306, 309, 315):�
impregnovaná deska tl. 12,5 mm

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S7 - vlhké prostředí
VV 12,8 12,800

36 K 763131491
SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB

m2 142,000 1 045,00 148 390,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
akustické (míst. č. 301):�
deska se sníženou zvukovou neprůzvučností tl. 12,5 mm

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 142 142,000

37 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 377,100 19,80 7 466,58 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19 
VV skl. S7
VV 346,3+12,8 359,100
VV -23"minerální podhled -23,000
VV skl. S 7 svislá část m.č. 301 a 307
VV 41 41,000
VV Součet 377,100

38 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 400,100 55,00 22 005,50 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19 
VV skl. S7
VV 346,3+12,8 359,100
VV skl. S 7 svislá část m.č. 301 a 307
VV 41 41,000
VV Součet 400,100

39 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s integrovanou lepící páskou

m2 440,110 60,50 26 626,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S7
VV 400,1 400,100
VV 400,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 440,110

40 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 377,100 72,00 27 151,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19 
VV skl. S7
VV 346,3+12,8 359,100
VV skl. S 7 svislá část m.č. 301 a 307
VV 41 41,000
VV -23 -23,000
VV Součet 377,100

41 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 377,100 81,00 30 545,10 CS ÚRS 2020 01

VV 377,1 377,100

42 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 407,600 198,00 80 704,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. 7
VV 346,3+12,8 359,100
VV svislá část m.č. 301 a 307
VV 41 41,000
VV svislá část mezi skl. S7 a S23
VV 7,5 7,500
VV Součet 407,600

43 K 763161710
SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI REI 15 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
závěsech

m2 41,000 1 006,50 41 266,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S 7 
VV svislá část m.č. 301 a 317
VV 41 41,000

44 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 7,000 3 190,00 22 330,00 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 159,23
45 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 113,100 5,80 655,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle popius  v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. 23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 113,1 113,100

46 K 783806801 Odstranění nátěrů z omítek obroušením m2 113,100 57,50 6 503,25 CS ÚRS 2020 01
VV dle popius  v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. 23
VV 113,1 113,100

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 783,46

47 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 487,400 16,10 7 847,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19 
VV skl. S7
VV 346,3+12,8 359,100
VV -23"minerální podhled -23,000
VV skl. S7 svislá část m.č. 301 a 307
VV 41 41,000
VV skl. 23
VV 110,3 110,300
VV Součet 487,400

48 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 487,400 36,80 17 936,32 CS ÚRS 2020 01

VV 487,4 487,400

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 514,00
49 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 35,000 385,00 13 475,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV Další přípravné a pomocné práce 
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

50 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 45,000 534,20 24 039,00 CS ÚRS 2020 01
VV " pomocné práce při přesazení svítídel 
VV 45 45,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 482 488,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 482 488,80 21,00% 101 322,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 583 811,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

03 - SDK podhledy - bazén

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 482 488,80

HSV - Práce a dodávky HSV 4 153,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 153,80

PSV - Práce a dodávky PSV 478 335,00

    763.1 - Podhledy do vlhka - objekt bazén 478 335,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

03 - SDK podhledy - bazén
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 482 488,80

D HSV Práce a dodávky HSV 4 153,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 153,80

1 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 
tloušťky 115 mm

m2 4,600 903,00 4 153,80 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD - dispozice v bazénu
VV 4,6 4,600

D PSV Práce a dodávky PSV 478 335,00

D 763.1 Podhledy do vlhka - objekt bazén 478 335,00
2 K 7631314R Podhled do vlhkého prostředí - bazén m2 163,000 2 915,00 475 145,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 163 163,000

3 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 1,000 3 190,00 3 190,00 CS ÚRS 2020 01

03 - SDK podhledy - bazén

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 584 625,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 584 625,96 21,00% 542 771,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 127 397,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

04 - Rekonstrukce teras a balkónů

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Strana 29 z 130



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 584 625,96

HSV - Práce a dodávky HSV 547 588,70

    4 - Vodorovné konstrukce 9 435,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 302 620,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 532,47

PSV - Práce a dodávky PSV 2 022 037,26

    997 - Přesun sutě 74 627,80

    998 - Přesun hmot 65 626,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 962,71

    713 - Izolace tepelné 72 941,63

    762 - Konstrukce tesařské 9 753,58

    764 - Konstrukce klempířské 452 758,81

    767 - Konstrukce zámečnické 642 600,00

    771 - Podlahy z dlaždic 267 130,90

    772 - Podlahy z kamene 363 965,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 670,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 000,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

04 - Rekonstrukce teras a balkónů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 584 625,96

D HSV Práce a dodávky HSV 547 588,70

D 4 Vodorovné konstrukce 9 435,36

1 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm

m2 107,220 88,00 9 435,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Součet 107,220

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 302 620,87

2 K 621131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů 
nanášený ručně

m2 22,341 65,50 1 463,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S 25
VV 6*1,2"podhled 7,200
VV 0,35*6"čílko 2,100
VV Mezisoučet 9,300
VV skl. S 21
VV 6*1,1"podhled 6,600
VV 0,35*(6+1,1)"čílko 2,485
VV Mezisoučet 9,085
VV podhled balkónu jižní část budovy
VV 1,31*3,02 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 22,341

3 K 621135011
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 
mm

m2 22,341 216,00 4 825,66 CS ÚRS 2020 01

VV 22,341 " větší spotřeba tmelu pro rovinnatost fasády 22,341
VV Součet 22,341

4 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 3,956 542,00 2 144,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV podhled balkónu jižní část budovy
VV 1,31*3,02 3,956

5 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 18,385 997,00 18 329,85 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
množství kotev  KZS je dle popisu v TZ str.

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S 25
VV 6*1,2"podhled 7,200
VV 0,35*6"čílko 2,100
VV Mezisoučet 9,300
VV skl. S 21
VV 6*1,1"podhled 6,600
VV 0,35*(6+1,1)"čílko 2,485
VV Mezisoučet 9,085
VV Součet 18,385

6 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno tl 50mm

m2 20,224 275,00 5 561,60 CS ÚRS 2020 01

VV 18,385 18,385
VV 18,385*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,224

7 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 18,385 73,20 1 345,78 CS ÚRS 2020 01

VV 18,385 18,385
VV Součet 18,385

8 K 621531011R
Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších podhledů - struktura dřeva dle popisu v PD

m2 3,956 1 146,00 4 533,58 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
vlastnosti dle standardizace materiálů �
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV podhled balkón jižní část budovy
VV 1,31*3,02 3,956

9 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 29,220 59,80 1 747,36 CS ÚRS 2020 01
VV lišta s okapnicí na podhled lodžie
VV 16,12 16,120
VV 13,1" pod okapnici lodžie 13,100
VV Součet 29,220

04 - Rekonstrukce teras a balkónů

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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10 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 17,732 39,80 705,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.1-29
VV 6+1,1 7,100
VV 6 6,000
VV 3,02 3,020
VV Součet 16,120
VV 16,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,732

11 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 14,410 10,50 151,31 CS ÚRS 2020 01

VV  pod okapnicí 
VV (6+1,1)*1,1 7,810
VV 6*1,1 6,600
VV Součet 14,410

12 K 621531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 18,385 427,00 7 850,40 CS ÚRS 2020 01

VV 18,385 18,385

13 K 624635301 Tmelení tmelem spáry průřezu do 200mm2 m 100,400 99,60 9 999,84 CS ÚRS 2020 01
VV " tmelení mezi soklem a stěnou 
VV (6+6)*2 24,000
VV "tmelení mezi dlažbou a soklem 
VV (6+6)*2 24,000
VV " tmelení mezi okapnicí a dlažbou 
VV (6+6+1,1)*2 26,200
VV "tmelení mezi okapnicí a omítkou 
VV (6+6+1,1)*2 26,200
VV Součet 100,400

14 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 22,341 71,90 1 606,32 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25 - podhledy a čílka
VV 9,3"skl.S 25 9,300
VV Mezisoučet 9,300
VV 9,085"skl. S 21 9,085
VV Mezisoučet 9,085
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 22,341

15 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 15,122 3 991,00 60 351,90 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S6
VV 20*1,1*0,2 4,400
VV skl. S26
VV 6,01*9,01*0,1 5,415
VV 18,3*2,9*0,1 5,307
VV Součet 15,122

16 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 15,122 101,20 1 530,35 CS ÚRS 2020 01

VV 15,122 15,122

17 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,034 51 750,00 53 509,50 CS ÚRS 2020 01
VV 20*1,1*8/1000 0,176
VV 6,01*9,01*8/1000 0,433
VV 18,3*2,9*8/1000 0,425
VV Součet 1,034

18 K 6324-R100
Potěr vhodný na balkony a lodžie vyrovnávací ve 
spádu 2% tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v 
ploše

m2 123,386 791,00 97 598,33 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV skl. S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 123,386

19 K 776131111
Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím 
pletivem ze skelných vláken

m2 123,386 238,00 29 365,87 CS ÚRS 2020 01

VV 123,386 123,386

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 532,47

20 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 8,087 4 910,00 39 707,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S 26 - Terasa
VV 6,01*9,01*0,02 1,083
VV 18,3*2,9*0,02 1,061
VV Mezisoučet 2,144
VV skl. S 27 - schody na terasu + podlaha před hl. vstupem
VV 5,1*2,1*0,02 0,214
VV 1*1,5*0,02"schody 0,030
VV Mezisoučet 0,244
VV skl. S6 - balkóny
VV 20*1,1*0,25 5,500
VV Mezisoučet 5,500
VV skl. S10
VV 1,32*3,02*0,05 0,199
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VV Mezisoučet 0,199
VV Součet 8,087

21 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 8,087 1 860,00 15 041,82 CS ÚRS 2020 01

VV skl. S26, S27,S6 a S10
VV 8,087 8,087

22 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2

m2 61,756 102,00 6 299,11 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S21
VV 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 6,600
VV skl. S 6 - balkóny
VV 20*1,1*2"původní dlažba + keramická dlažba 44,000
VV Mezisoučet 44,000
VV skl. S25 - RAMPA
VV 1,2*6 7,200
VV Mezisoučet 7,200
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 61,756

23 K 965081312R1 Uskladnění kamenných dlaždic pro zpětné použití m2 119,430 200,00 23 886,00 CS Vlastní
VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV demontáž stávající kamenné dlažby pro zpětné použití
VV skl. S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV skl.S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5"schody 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV Součet 119,430

24 K 965082922 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 2,200 1 386,00 3 049,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S6 - balkóny
VV 20*1,1*0,1 2,200

25 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 159,186 172,50 27 459,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV skl. S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV skl. S25
VV 1,2*6 7,200
VV Mezisoučet 7,200
VV skl. S21
VV 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 6,600
VV skl. S6
VV 20*1,1 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV skl S10
VV 3,02*1,31 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 159,186

26 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 63,674 713,00 45 399,56 CS ÚRS 2020 01

VV
 předpoklad 40 % - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím 
protokolem

VV skl. S6, S21, S25,S27, S26, S10
VV 159,186*0,4 63,674
VV Součet 63,674

27 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu 
do 10 m2 jednotlivě

m2 63,674 138,00 8 787,01 CS ÚRS 2020 01

VV 63,674 63,674

28 K 985321112
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu 
kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm

m2 159,186 161,00 25 628,95 CS ÚRS 2020 01

VV skl. S6, S21, S25,S27, S26, skl. S10
VV 159,186 159,186
VV Součet 159,186

29 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 159,186 253,00 40 274,06 CS ÚRS 2020 01

VV 159,186 159,186

D PSV Práce a dodávky PSV 2 022 037,26

D 997 Přesun sutě 74 627,80

30 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s omezením mechanizace

t 53,535 550,00 29 444,25 CS ÚRS 2020 01

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 53,535 250,00 13 383,75 CS ÚRS 2020 01

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 017,165 11,00 11 188,82 CS ÚRS 2020 01

VV 53,535*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 017,165
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33 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 53,535 385,00 20 610,98 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 65 626,53

34 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 67,796 968,00 65 626,53 CS ÚRS 2020 01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 962,71

35 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 123,386 20,90 2 578,77 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S26 a 27
VV 107,22+12,21 119,430
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Součet 123,386

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,037 54 450,00 2 014,65 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV skl. S26 a 27 a 10
VV 123,386 123,386
VV 123,386*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,037

37 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 123,386 23,50 2 899,57 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV skl. S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 123,386

38 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 119,430 195,80 23 384,39 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV skl. S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV Součet 119,430

39 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 137,345 215,60 29 611,58 CS ÚRS 2020 01

VV skl. S26 a S27
VV 119,43 119,430
VV 119,43*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 137,345

40 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 0,689 13 750,00 9 473,75 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 72 941,63

41 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 3,956 16,00 63,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956

42 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 13,800 242,00 3 339,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S25
VV 1,2*6 7,200
VV Mezisoučet 7,200
VV skl. S21
VV 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 6,600
VV Součet 13,800

43 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm

m2 15,180 324,50 4 925,91 CS ÚRS 2020 01

VV 13,8*1,1 15,180

44 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 25,956 352,00 9 136,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S6
VV 20*1,1 22,000
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Součet 25,956

45 M 28376466
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 700kPa tl 140mm

m2 51,912 908,60 47 167,24 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S6 - 2 vrstvy
VV 20*1,1*2 44,000
VV skl. S10 - 2 vrstvy
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VV 1,31*3,02*2 7,912
VV Součet 51,912

46 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm

m2 13,800 92,40 1 275,12 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S25
VV 1,2*6 7,200
VV Mezisoučet 7,200
VV skl. S21
VV 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 6,600
VV Součet 13,800

47 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 0,261 26 950,00 7 033,95 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 9 753,58

48 K 762420011
Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm 
na sraz šroubovaných

m2 3,956 1 380,00 5 459,28 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV podhled balkónu jižní část budovy
VV 1,31*3,02 3,956

49 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt vč. materiálu m 11,680 247,80 2 894,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV podhled balkónu jižní část budovy
VV 1,31+1,31+3,02+3,02+3,02 11,680

50 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

t 0,070 20 000,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 452 758,81

51 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 228,700 76,80 17 564,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV 38,9+36,6+153,2 228,700

52 K 764218624
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm

m 38,900 635,80 24 732,62 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. K19
VV 38,9 38,900

53 K 764228424
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al 
plechu rš 330 mm

m 36,600 745,80 27 296,28 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn.K21
VV rohový profil terasový, poddlažbový
VV 36,6 36,600

54 K 764238425
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš 400 mm

m 153,200 2 365,00 362 318,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. K20
VV 153,2 153,200

55 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,665 31 350,00 20 847,75 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 642 600,00

56 K 767R1
Dodávka a montáž venkovního nerezového zábradlí 
ozn. Z3

m 69,700 8 400,00 585 480,00 CS Vlastní

P

Poznámka k položce:�
NEREZOVÉ VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ�
- VÝŠKA 1 m�
- HORNÍ + DVĚ MEZILEHLÁ VODOROVNÁ MADLA VE TŘETINÁCH 
VÝŠKY�
- FINÁLNÍ ČLENĚNÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ�
- ZÁBRADLÍ BUDE PRIMÁRNĚ KOTVENO DO STĚN A ČÍLEK 
BALKONŮ��
- DODAVATEL ZHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ 
DETAILŮ�
KOTVENÍ��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. Z3
VV 69,7 69,700

57 K 767R2
Dodávka a montáž venkovního nerezového zábradlí 
ozn. Z3 - RAMPA

m 6,000 8 400,00 50 400,00 CS Vlastní

P

Poznámka k položce:�
ZÁBRADLÍ U NÁKLADOVÉ RAMPY (SEVERNÍ ŠTÍT) BUDE V ŠÍŘI 2�
METRY OTEVÍRATELNÉ (DVĚ KŘÍDLA), UZAVÍRÁNÍ NA PETLICI. 
SPOLEČNĚ S�
TÍMTO ZÁBRADLÍM BUDE ODSTRANĚN OCELOVÝ U PROFIL 
CHRÁNÍCÍ ČELO�
BALKONU V DÉLCE 6 m�
- DODAVATEL ZHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ 
DETAILŮ�
KOTVENÍ��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. Z3 rampa
VV 6 6,000

58 K 767R3 dodávka a montáž nerezového madla ozn. Z13 m 4,000 1 680,00 6 720,00 CS Vlastní

P

Poznámka k položce:�
MADLO�
- NOVÉ SCHODIŠŤOVÉ MADLO�
- VENKOVNÍ PROVEDENÍ, NEREZ�
- KOTVENO DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH 
PRVKŮ��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. Z13
VV 2,3+1,7 4,000

Strana 36 z 130



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 267 130,90
59 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 39,756 22,00 874,63 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S25 - rampa
VV 1,2*6 7,200
VV Mezisoučet 7,200

VV
skl.S21 - balkón v 2NP při nouzovém schodišti u severního 
štítu budovy

VV 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 6,600
VV skl.S6 balkóny
VV 20*1,1 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 39,756

60 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 25,640 198,00 5 076,72 CS ÚRS 2020 01

VV 20 20,000
VV 1,31+1,31+3,02 5,640
VV Součet 25,640

61 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 39,756 660,00 26 238,96 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S25 - rampa
VV 1,2*6 7,200
VV Mezisoučet 7,200

VV
skl.S21 - balkón v 2NP při nouzovém schodišti u severního 
štítu budovy

VV 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 6,600
VV skl.S6 balkóny
VV 20*1,1 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV skl. S10
VV 1,31*3,02 3,956
VV Mezisoučet 3,956
VV Součet 39,756

62 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 45,196 220,00 9 943,12 CS ÚRS 2020 01

VV 39,756*1,1 43,732
VV 25,64*0,1-1,1 1,464
VV Součet 45,196

63 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 

m2 39,756 64,40 2 560,29 CS ÚRS 2020 01

VV 39,756 39,756

64 K 771591112R1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou m2 129,712 462,00 59 926,94 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S25 - rampa
VV 1,2*6*5 36,000
VV Mezisoučet 36,000

VV
skl.S21 - balkón v 2NP při nouzovém schodišti u severního 
štítu budovy

VV 6*1,1*3 19,800
VV Mezisoučet 19,800
VV skl.S6 balkóny
VV 20*1,1*3 66,000
VV Mezisoučet 66,000
VV skl. S10
VV 1,31*3,02*2 7,912
VV Mezisoučet 7,912
VV Součet 129,712

65 K 771591112R2 Vložená síťovina do hydroizolační stěrky m2 86,712 55,00 4 769,16 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S25 - rampa
VV 1,2*6*3 21,600
VV Mezisoučet 21,600

VV
skl.S21 - balkón v 2NP při nouzovém schodišti u severního 
štítu budovy

VV 6*1,1*2 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV skl.S6 balkóny
VV 20*1,1*2 44,000
VV Mezisoučet 44,000
VV skl. S10
VV 1,31*3,02*2 7,912
VV Mezisoučet 7,912
VV Součet 86,712

66 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 75,280 39,60 2 981,09 CS ÚRS 2020 01
VV sokl
VV 20*2 40,000
VV 6*2 12,000
VV 6*2 12,000
VV (1,31+1,31+3,02)*2 11,280
VV Součet 75,280

67 K 771591212
Rohož celoplošně lepená roznášecí, separační s 
pasivní kontaktní drenáží do podlah

m2 119,430 1 155,00 137 941,65 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl. S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV skl.S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV Součet 119,430

68 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 37,640 110,00 4 140,40 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV skl.S25 - rampa
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000

VV
skl.S21 - balkón v 2NP při nouzovém schodišti u severního 
štítu budovy

VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV skl.S6 balkóny
VV 20 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV skl. S10
VV 1,31+1,31+3,02 5,640
VV Mezisoučet 5,640
VV Součet 37,640

69 K 771591266
Izolace podlahy těsnícími pásy s spojením na 
ukončovací profil

m 37,640 121,00 4 554,44 CS ÚRS 2020 01

VV 37,64 37,640

70 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 2,110 3 850,00 8 123,50 CS ÚRS 2020 01

D 772 Podlahy z kamene 363 965,00

71 K 772521-R
Zpětné kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek 
a dlaždic lepených tl do 30 mm

m2 119,430 1 500,00 179 145,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
vč. plastových distančních křížků ukládaných do spár dlažby�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV zpětné osazení kamenné dlažby
VV skl.S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV skl. S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV Součet 119,430

72 K 772522811
Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů 
kladených do malty

m2 119,430 1 500,00 179 145,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.14 - 25
VV demontáž stávající kamenné dlažby pro zpětné použití
VV skl. S26
VV 6,01*9,01 54,150
VV 18,3*2,9 53,070
VV Mezisoučet 107,220
VV skl.S27
VV 5,1*2,1 10,710
VV 1*1,5"schody 1,500
VV Mezisoučet 12,210
VV Součet 119,430

73 K 998772103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 60 m

t 1,135 5 000,00 5 675,00 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 670,30

74 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 3,956 300,00 1 186,80 CS ÚRS 2020 01

VV 3,956 3,956

75 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 3,956 375,00 1 483,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV  podhled balkónu jižní část budovy
VV 1,31*3,02 3,956

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 000,00
76 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 75,000 200,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 75 75,000
VV Součet 75,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 730 508,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 730 508,11 21,00% 153 406,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 883 914,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

05 - Vedlejší střešní konstrukce

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 730 508,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 116,12

    997 - Přesun sutě 1 116,12

PSV - Práce a dodávky PSV 729 391,99

    712 - Povlakové krytiny 9 891,22

    713 - Izolace tepelné 116 496,05

    762 - Konstrukce tesařské 57 332,33

    764 - Konstrukce klempířské 545 672,39

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

05 - Vedlejší střešní konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 730 508,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 116,12

D 997 Přesun sutě 1 116,12

1 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s omezením mechanizace

t 0,131 5 000,00 655,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,131 500,00 65,50 CS ÚRS 2020 01

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2,489 30,00 74,67 CS ÚRS 2020 01

VV 0,131*19 "Přepočtené koeficientem množství 2,489

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,131 2 450,00 320,95 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 729 391,99

D 712 Povlakové krytiny 9 891,22

5 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 65,678 36,00 2 364,41 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25 - ve dvou vrstvách
VV skl.S24
VV 2,16*8,3 17,928
VV Mezisoučet 17,928
VV Skl.S5 - balkón nepochozí část
VV 22,5*3,1 69,750
VV -20*1,1"odpočet balkóny -22,000
VV Mezisoučet 47,750
VV Součet 65,678

6 K 712300911
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 
správkový kus natěradly a AIP

kus 10,000 72,20 722,00 CS ÚRS 2020 01

VV " dle popisu v projektu
VV součástí je i případné proříznutí boulí a puchýřů

VV
pro vyrovnání podkladu před aplikací dalších vrstev - 15% z 
celkové plochy

VV 65,678*0,15 9,852
VV Součet 9,852
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 65,678 37,40 2 456,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25 - ve dvou vrstvách
VV skl.S24
VV 2,16*8,3 17,928
VV Mezisoučet 17,928
VV Skl.S5 - balkón nepochozí část
VV 22,5*3,1 69,750
VV -20*1,1"odpočet balkóny -22,000
VV Mezisoučet 47,750
VV Součet 65,678

8 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 75,530 41,80 3 157,15 CS ÚRS 2020 01
VV 65,678*1,15 75,530

9 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 0,038 31 350,00 1 191,30 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 116 496,05

10 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 65,678 352,00 23 118,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25 
VV skl.S24
VV 2,16*8,3 17,928
VV Mezisoučet 17,928
VV Skl.S5 - balkón nepochozí část
VV 22,5*3,1 69,750
VV -20*1,1"odpočet balkóny -22,000
VV Mezisoučet 47,750
VV Součet 65,678

11 M 28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 14,570 5 104,00 74 365,28 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25 
VV skl.S24 a skl. S5
VV 2,16*8,3*0,28 5,020
VV 22,5*3,1*0,2 13,950

05 - Vedlejší střešní konstrukce

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -20*1,1*0,2 -4,400
VV Součet 14,570

12 K 713141243
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 140 do 200 mm

m2 47,750 92,40 4 412,10 CS ÚRS 2020 01

VV Skl.S5 - balkón nepochozí část
VV 22,5*3,1 69,750
VV -20*1,1"odpočet balkóny -22,000
VV Součet 47,750

13 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm

m2 17,928 103,40 1 853,76 CS ÚRS 2020 01

VV skl.S24
VV 2,16*8,3 17,928
VV Mezisoučet 17,928
VV Součet 17,928

14 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 0,515 24 750,00 12 746,25 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 57 332,33

15 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 65,678 53,20 3 494,07 CS ÚRS 2020 01

VV skl. S24 a S5
VV 65,678 65,678

16 K 762511282
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x12 mm broušených na pero a drážku lepených

m2 65,678 788,00 51 754,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25 - ve dvou vrstvách
VV skl.S24
VV 2,16*8,3 17,928
VV Mezisoučet 17,928
VV Skl.S5 - balkón nepochozí část
VV 22,5*3,1 69,750
VV -20*1,1"odpočet balkóny -22,000
VV Mezisoučet 47,750
VV Součet 65,678

17 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

t 1,042 2 000,00 2 084,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 545 672,39

18 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 65,678 198,00 13 004,24 CS ÚRS 2020 01

VV skl. S24 a S5
VV 65,678 65,678

19 M 28329223R systémová oddělovací rohož m2 75,530 247,50 18 693,68 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 65,678 65,678
VV 65,678*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 75,530

20 K 764131431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu 
plechu sklonu do 30°

m2 65,678 7 524,00 494 161,27 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. souvisejícího oplechování a systémových 
doplňků

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25 - ve dvou vrstvách
VV skl.S24
VV 2,16*8,3 17,928
VV Mezisoučet 17,928
VV Skl.S5 - balkón nepochozí část
VV 22,5*3,1 69,750
VV -20*1,1"odpočet balkóny -22,000
VV Mezisoučet 47,750
VV Součet 65,678

21 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,456 43 450,00 19 813,20 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 905 654,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 905 654,77 21,00% 190 187,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 095 842,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

06 - Výměna výplní otvorů

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 905 654,77

HSV - Práce a dodávky HSV 173 190,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 628,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 378,28

    997 - Přesun sutě 6 890,40

    998 - Přesun hmot 3 293,62

PSV - Práce a dodávky PSV 732 463,96

    766 - Konstrukce truhlářské 410 160,20

    767 - Konstrukce zámečnické 303 636,00

    784 - Dokončovací práce - malby 18 667,76

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

06 - Výměna výplní otvorů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 905 654,77

D HSV Práce a dodávky HSV 173 190,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 628,51

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 72,832 861,00 62 708,35 CS ÚRS 2020 01

VV
" práce spojené s výměnou okenních výplní  - cca pruh 50 cm 
kolem oken

VV "dle popisu projektu - po výměně oken 
VV "dveře
VV (1,1+2,02+2,02)*1 5,140
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1,1+2+2)*1 5,100
VV (1+2,1+2,1)*1 5,200
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (0,9+2,27+2,27)*1 5,440
VV (2+2,15+2,15)*1 6,300
VV (2+2,65+2,65)*1 7,300
VV (0,9+2,2+2,2)*1 5,300
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1+2,02+2,02)*1 5,040
VV okna
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV (1,1+0,9+0,9)*3 8,700
VV (1,2+1,3+1,3)*1 3,800
VV (0,6+0,6+0,6)*1 1,800
VV (1,03+0,73+0,73)*1 2,490
VV (1,2+1,8+1,8)*2 9,600
VV Součet 91,040
VV 91,04*0,8 72,832
VV Součet 72,832

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 350,000 21,40 7 490,00 CS ÚRS 2020 01
VV 350 " práce spojené s výměnou výplní otvorů 350,000
VV Součet 350,000

3 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 550,000 43,00 23 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV 550 " práce spojené s výměnou výplní otvorů 550,000
VV Součet 550,000

4 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 182,080 202,00 36 780,16 CS ÚRS 2020 01

VV
" práce spojené s výměnou okenních výplní  - cca pruh 50 cm 
kolem oken

VV "dle popisu projektu - po výměně oken 
VV "dveře
VV (1,1+2,02+2,02)*1 5,140
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1,1+2+2)*1 5,100
VV (1+2,1+2,1)*1 5,200
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (0,9+2,27+2,27)*1 5,440
VV (2+2,15+2,15)*1 6,300
VV (2+2,65+2,65)*1 7,300
VV (0,9+2,2+2,2)*1 5,300
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1+2,02+2,02)*1 5,040
VV okna
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV (1,1+0,9+0,9)*3 8,700
VV (1,2+1,3+1,3)*1 3,800
VV (0,6+0,6+0,6)*1 1,800
VV (1,03+0,73+0,73)*1 2,490
VV (1,2+1,8+1,8)*2 9,600
VV Součet 91,040
VV 91,04*2" z obou stran 182,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 378,28

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 72,832 130,00 9 468,16 CS ÚRS 2020 01

VV 72,832" práce spojené s výměnou výplní otvorů 72,832

6 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 11,042 472,00 5 211,82 CS ÚRS 2020 01

VV "dle popisu projektu v.č. D.1.1.1 - 29 - po výměně oken 
VV 0,9*0,6*2 1,080
VV 1,1*0,9*3 2,970
VV 1,2*1,3*1 1,560

06 - Výměna výplní otvorů

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*0,6*1 0,360
VV 1,03*0,73*1 0,752
VV 1,2*1,8*2 4,320
VV Součet 11,042

7 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 28,771 362,00 10 415,10 CS ÚRS 2020 01

VV dveře
VV 1,1*2,02 2,222
VV 0,9*2,02 1,818
VV 1,1*2 2,200
VV 1*2,1 2,100
VV 1,35*2,2 2,970
VV 0,9*2,27 2,043
VV 2*2,15 4,300
VV 2*2,65 5,300
VV 0,9*2,2 1,980
VV 0,9*2,02 1,818
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 28,771

8 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 72,832 100,00 7 283,20 CS ÚRS 2020 01

VV
" práce spojené s výměnou okenních výplní  - cca pruh 50 cm 
kolem oken

VV "dle popisu projektu - po výměně oken 
VV "dveře
VV (1,1+2,02+2,02)*1 5,140
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1,1+2+2)*1 5,100
VV (1+2,1+2,1)*1 5,200
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (0,9+2,27+2,27)*1 5,440
VV (2+2,15+2,15)*1 6,300
VV (2+2,65+2,65)*1 7,300
VV (0,9+2,2+2,2)*1 5,300
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1+2,02+2,02)*1 5,040
VV okna
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV (1,1+0,9+0,9)*3 8,700
VV (1,2+1,3+1,3)*1 3,800
VV (0,6+0,6+0,6)*1 1,800
VV (1,03+0,73+0,73)*1 2,490
VV (1,2+1,8+1,8)*2 9,600
VV Součet 91,040
VV 91,04*0,8 72,832
VV Součet 72,832

D 997 Přesun sutě 6 890,40

9 K 997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s použitím mechanizace

t 6,264 550,00 3 445,20 CS ÚRS 2020 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,264 55,00 344,52 CS ÚRS 2020 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 62,640 11,00 689,04 CS ÚRS 2020 01

VV 6,264*10 "Přepočtené koeficientem množství 62,640

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 6,264 385,00 2 411,64 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 3 293,62

13 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 2,722 1 210,00 3 293,62 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 732 463,96

D 766 Konstrukce truhlářské 410 160,20

14 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 322,00 644,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. T2,T3
VV 1+1 2,000

15 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá m 1,800 534,00 961,20 CS ÚRS 2020 01
VV 1,2+0,6 1,800

16 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 3,000 432,00 1 296,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. T1
VV 3 3,000

17 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 3,300 354,00 1 168,20 CS ÚRS 2020 01
VV 3*1,1 3,300

18 K 766R4 Dodávka a montáž plastového okna ozn. O4 kus 1,000 3 981,60 3 981,60 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO�
OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ�
- BARVA BÍLÁ�
- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ�
- ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO�
- Uw ≤ 1,0 W/(m2k)�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. O4
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 766R1 Dodávka a montáž plastového okna ozn. O1 kus 2,000 4 579,20 9 158,40 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO�
OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ�
- BARVA BÍLÁ�
- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ�
- ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO�
- Uw ≤ 1,0 W/(m2k)��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. O1
VV 2 2,000

20 K 766R2 Dodávka a montáž plastového okna ozn. O2 kus 3,000 8 055,20 24 165,60 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO�
OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ�
- BARVA ŠEDÁ�
- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ�
- ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO�
- Uw ≤ 1,0 W/(m2k)���
komlpetní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. O2
VV 3 3,000

21 K 766R3 Dodávka a montáž plastového okna ozn. O3 kus 1,000 9 058,80 9 058,80 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO�
OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ�
- BARVA BÍLÁ�
- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ�
- ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO�
- Uw ≤ 1,0 W/(m2k)�
POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVOR JE VYSOKÝ 1800�
mm, PARAPET BUDE O 500 mm ZVÝŠEN POMOCÍ�
KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 450 mm���
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. O3
VV 1 1,000

22 K 766R5 Dodávka a montáž plastového okna ozn. O5 kus 1,000 5 281,20 5 281,20 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
STŘEŠNÍ PLASTOVÉ OKNO�
OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ (SVĚTLÍK)�
- BARVA BÍLÁ�
- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ�
- ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO�
- Uw ≤ 1,0 W/(m2k)�
- PROVEDENÍ Z MATERIÁLŮ, JEŽ PŘI HOŘENÍ NEODPADÁVAJÍ�
A NEODKAPÁVAJÍ�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. O5
VV 1 1,000

23 K 766R511 Dodávka a montáž luxferového okna ozn. O6 kus 2,000 23 184,00 46 368,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
LUXFEROVÉ OKNO�
PEVNÉ NEOTEVÍRAVÉ OKNO ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC�
- BARVA ČIRÁ�
- VYZDĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ STĚNY�
- BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ - IZOLAČNÍ VLASTNOSTI�
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. O6
VV 2 2,000

24 K 766R11
Dodávka a montáž venkovních plastových dveří ozn. 
D1

kus 1,000 24 914,40 24 914,40 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE PLASTOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ�
- LEVÉ�
- CELOOBVODOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁST DODÁVKY�
DVEŘÍ�
- UD ≤ 1,0 W/(m2k)�
- BARVA BÍLÁ�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D1
VV 1 1,000

25 K 766R21
Dodávka a montáž venkovních plastových dveří ozn. 
D2

kus 1,000 23 466,00 23 466,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE PLASTOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ�
- LEVÉ�
- CELOOBVODOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁST DODÁVKY�
DVEŘÍ�
- UD ≤ 1,0 W/(m2k)�
- BARVA BÍLÁ�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D2
VV 1 1,000

26 K 766R31
Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří ozn. 
D3

kus 1,000 68 988,00 68 988,00 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ�
- PRAVÉ�
- UD ≤ 1,0 W/(m2k)�
- NADE DVEŘMI BUDE OSAZEN NOVÝ KERAMICKOBETONOVÝ�
PŘEKLAD V SESTAVĚ 6 ks 70x238x1750 mm�
- JEDNÁ SE O SERVISNÍ DVEŘE, BUDOU TRVALE UZAMČENY A�
OSAZENY VÝSTRAŽNOU CEDULÍ "SERVISNÍ DVEŘE,�
NEVSTUPOVAT, NEBEZPEČÍ PÁDU!"�
- DVEŘE MUSÍ VYKÁZAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D3
VV 1 1,000

27 K 766R41
Dodávka a montáž venkovních plastových dveří 
částečně prosklené ozn. D4

kus 1,000 32 821,20 32 821,20 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE PLASTOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ (TROJSKLO)�
- PRAVÉ�
- CELOOBVODOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁST DODÁVKY�
DVEŘÍ�
- UD ≤ 1,0 W/(m2k)�
- BARVA ŠEDÁ�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D4
VV 1 1,000

28 K 766R51
Dodávka a montáž venkovních plastových dveří 
prosklené ozn. D5

kus 1,000 46 005,60 46 005,60 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE PLASTOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÍ (TROJSKLO), NEOTEVÍRATELNÝ�
BOČNÍ SVĚTLÍK, OPATŘENO PANIKOVÝM KOVÁNÍM�
- PRAVÉ�
- CELOOBVODOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁST DODÁVKY�
DVEŘÍ�
- UD ≤ 1,0 W/(m2k)�
- BARVA BÍLÁ�
POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVOR JE VYSOKÝ 2300�
mm, PARAPET BUDE O 100 mm ZVÝŠEN POMOCÍ�
KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 450 mm���
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D5
VV 1 1,000

29 K 766R61
Dodávka a montáž venkovních plastových dveří 
prosklené ozn. D6

kus 1,000 15 102,00 15 102,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE PLASTOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÍ (TROJSKLO), SKLOPNÉ�
- LEVÉ�
- CELOOBVODOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁST DODÁVKY�
DVEŘÍ�
- UD ≤ 1,0 W/(m2k)�
- BARVA BÍLÁ�
POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVOR JE VYSOKÝ 2470�
mm, PARAPET BUDE O 200 mm ZVÝŠEN POMOCÍ�
KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 300 mm. DVEŘE BUDE NUTNÉ�
NAVÁZAT (RÁM K RÁMU) NA STÁVAJÍCÍ BALKONOVÉ OKNO.�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D6
VV 1 1,000

30 K 766R62 Dodávka a montáž vnitřních plastových dveří D10 kus 1,000 46 824,00 46 824,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ�
- LEVÉ�
- BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI�
- DVEŘE MUSÍ VYKÁZAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D10
VV 1 1,000

31 K 766R63 Dodávka a montáž vnitřních plastových dveří D11 kus 1,000 49 872,00 49 872,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ�
- PRAVÉ�
- BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI�
- DVEŘE MUSÍ VYKÁZAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP1�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn. D10
VV 1 1,000

32 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

t 0,007 12 000,00 84,00 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 303 636,00

33 K 767R1
Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří ozn. 
D7

kus 1,000 76 488,00 76 488,00 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ�
DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ�
- OTEVÍRAVOST URČÍ INVESTOR NA STAVBĚ�
- BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI�
- S VNITŘNÍM PÁKOVÝM OTVÍRÁNÍM DRUHÉHO KŘÍDLA�
(„BASKULES“)�
- NADE DVEŘMI BUDE OSAZEN NOVÝ KERAMICKOBETONOVÝ�
PŘEKLAD V SESTAVĚ 4 ks 70x238x2500 mm�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn.D7
VV 1 1,000

34 K 767R11
Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří ozn. 
D7 - protipožární

kus 1,000 108 960,00 108 960,00

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ�
DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ�
- OTEVÍRAVOST URČÍ INVESTOR NA STAVBĚ�
- BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI�
- S VNITŘNÍM PÁKOVÝM OTVÍRÁNÍM DRUHÉHO KŘÍDLA�
(„BASKULES“)�
- JEDEN PÁR DVEŘÍ (SMĚREM KE SKLADU NAFTY) BUDE�
OSAZEN PANIKOVÝM KOVÁNÍM��
T POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn.D7
VV 1 1,000

35 K 767R2
Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří ozn. 
D8

kus 1,000 81 612,00 81 612,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
2600�
VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ�
DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ�
- OTEVÍRAVOST URČÍ INVESTOR NA STAVBĚ�
- BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI�
- S VNITŘNÍM PÁKOVÝM OTVÍRÁNÍM DRUHÉHO KŘÍDLA�
(„BASKULES“)�
- OSAZENÍ PANIKOVÝM KOVÁNÍM�
- NADE DVEŘMI BUDE OSAZEN NOVÝ KERAMICKOBETONOVÝ�
PŘEKLAD V SESTAVĚ 6 ks 70x238x2500 mm��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn.D8
VV 1 1,000

36 K 767R3
Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří ozn. 
D9

kus 1,000 36 576,00 36 576,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ�
JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ�
- LEVÉ�
- UD ≤ 1,0 W/(m2k)�
- VENTILAČNÍ ŠTĚRBINY PŘI ZEMI I PŘI STROPU�
- PRÁH BUDE TMELEM SPOJEN S POVRCHOVOU ÚPRAVOU�
PODLAHY TAK, ABY BYLO PROVEDENÍ VODOTĚSNÉ�
- NADE DVEŘMI BUDE OSAZEN NOVÝ KERAMICKOBETONOVÝ�
PŘEKLAD V SESTAVĚ 4 ks 70x238x1250 mm�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25 a tabulky výrobků
VV ozn.D9
VV 1 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby 18 667,76
37 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 136,560 36,80 5 025,41 CS ÚRS 2020 01

VV
" práce spojené s výměnou okenních výplní  - cca pruh 50 cm 
kolem oken

VV "dle popisu projektu - po výměně oken 
VV "dveře
VV (1,1+2,02+2,02)*1 5,140
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1,1+2+2)*1 5,100
VV (1+2,1+2,1)*1 5,200
VV (1,35+2,2+2,2)*1 5,750
VV (0,9+2,27+2,27)*1 5,440
VV (2+2,15+2,15)*1 6,300
VV (2+2,65+2,65)*1 7,300
VV (0,9+2,2+2,2)*1 5,300
VV (0,9+2,02+2,02)*1 4,940
VV (1+2,02+2,02)*1 5,040
VV okna
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV (1,1+0,9+0,9)*3 8,700
VV (1,2+1,3+1,3)*1 3,800
VV (0,6+0,6+0,6)*1 1,800
VV (1,03+0,73+0,73)*1 2,490
VV (1,2+1,8+1,8)*2 9,600
VV Součet 91,040
VV 91,04*1,5 136,560
VV Součet 136,560

38 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 136,560 16,10 2 198,62 CS ÚRS 2020 01

VV 136,56 136,560

39 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m

m2 136,560 83,80 11 443,73 CS ÚRS 2020 01

VV 136,56 136,560
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 301 349,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 301 349,65 21,00% 693 283,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 994 633,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

07 - Výpis výrobků - klempířské, zámečnické a ostatní

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 301 349,65

PSV - Práce a dodávky PSV 3 301 349,65

    741 - Elektroinstalace 42 900,00

    764 - Konstrukce klempířské 2 240 076,25

    766 - Konstrukce truhlářské 14 223,40

    767 - Konstrukce zámečnické 1 004 150,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

07 - Výpis výrobků - klempířské, zámečnické a ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 301 349,65

D PSV Práce a dodávky PSV 3 301 349,65

D 741 Elektroinstalace 42 900,00
1 K 741-R100 Demontáž exteriérového svítidla kus 15,000 165,00 2 475,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 25
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

2 K 741-R1001
Dodávka a montáž exteriérového svítidla  - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 15,000 2 695,00 40 425,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí�
SVÍTIDLA�
- OSAZENÍ VENKOVNÍCH LED SVÍTIDEL VČ. DVOU VYPÍNAČŮ�
- OSAZENÍ NA DISTANČNÍ VÁLEČKY�
- SOUČÁSTÍ JSOU 2 KS VYPÍNAČŮ

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 25
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D 764 Konstrukce klempířské 2 240 076,25

3 K 764031411R
Lemování z Cu plechu rš 150 mm - zastřešení TČ 
vnitřní i vnější

m 98,000 1 188,00 116 424,00

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD
VV (12+16,5+20,5)*2 98,000

4 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš do 400 mm

m 13,800 682,00 9 411,60 CS ÚRS 2021 01

VV dle tabulky výrobků ozn. k23 r.š. 370 mm
VV 13,8 13,800

5 K 764232406
Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 500 
mm

m 20,500 2 805,00 57 502,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. K17
VV 20,5 20,500

6 K 764235405
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 400 mm

m 9,300 2 343,00 21 789,90 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. K16
VV 9,3 9,300

7 K 764235411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm

m2 3,965 4 191,00 16 617,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. K22 - lemování komínu
VV 1,3*3,05 3,965

8 K 764236446
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 
plechu rš do 500 mm

m 207,850 2 915,00 605 882,75 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
r.š. 430 mm

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. K1 - 13
VV 1,35*14 18,900
VV 1,1*3 3,300
VV 0,9*16 14,400
VV 1,8*15 27,000
VV 2,1*15 31,500
VV 1,2*50 60,000
VV 2,4*6 14,400
VV 1,25*4 5,000
VV 1,2*6 7,200
VV 2,25*1 2,250
VV 0,9*1 0,900
VV 0,8*28 22,400
VV 0,6*1 0,600
VV Součet 207,850

9 K 764238424
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš do 330 mm

m 33,800 2 052,60 69 377,88 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. K18
VV 33,8 33,800

07 - Výpis výrobků - klempířské, zámečnické a ostatní

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 764531404 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm m 263,900 3 608,00 952 151,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. K14
VV 263,9 263,900

11 K 764531444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu 
plechu 330/100 mm

kus 17,000 715,00 12 155,00 CS ÚRS 2020 01

VV 17 17,000

12 K 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm

m 97,700 3 498,00 341 754,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14- 25
VV ozn. K15
VV 97,7 97,700

13 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 2,243 16 500,00 37 009,50 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 14 223,40
14 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení

VV dle popisu v PD v.č.D.1.1.14 - 25 a výpisu výrobků
VV 1 1,000

15 M 55347589R dodávka půdních sklápěcích schodů ozn. OV4 kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
PŮDNÍ SKLÁDACÍ SCHODY�
- SKLÁDACÍ SCHODY OSAZENÉ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH 
SCHODŮ, VÝŠKA�
ROZLOŽENÝCH KOVOVÝCH SCHODŮ 3100 mm�
- SCHODY VRATNÉ NA PRUŽINU, PODHLED BÍLÉ BARVY�
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI: 1,0 W/m²K�
- PODHLED (SPODNÍ VÍKO) MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ 
ODOLNOST EW30 DP3 -�
SLOUŽÍ JAKO POŽÁRNÍ UZÁVĚR SAMOSTATNÉHO POŽÁRNÍHO 
ÚSEKU STŘECHY��
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v PD v.č.D.1.1.14 - 25 a výpisu výrobků
VV ozn. OV4
VV 1 1,000

16 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

t 0,047 12 200,00 573,40 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 004 150,00

17 K 767R0
Dešťová kanalizace geigry vč. jejich odszení - 
kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 13,000 1 800,00 23 400,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
GAJGR�
- MATERIÁL: PLAST�
- VNITŘNÍ SÍTKO PRO ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT (LISTÍ)�
- VSTUP DN 120 mm�
- VČETNĚ ODSAZENÍ VEDENÍ OD OBJEKTU (ABY BYLO 
UMOŽNĚNO DOZATEPLENÍ�
OBJEKTU VČ. SOKLŮ)��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. OV2
VV 13 13,000

18 K 767R01
dodávka a montáž zákrytové mříže anglického dvorku 
ozn. Z1

kus 2,000 5 250,00 10 500,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
ZÁKRYTOVÁ MŘÍŽ ANGLICKÉHO DVORKU�
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ POROROŠT VÝŠKY 30 mm��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1. 14- 25
VV ozn. Z1
VV 2 2,000

19 K 767R010 dodávka a montáž schodiště ozn. Z12 kus 1,000 420 000,00 420 000,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
SCHODIŠTĚ�
- JDE O PŘESNOU KOPII STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ 
SITUOVANÉHO PŘI SEVERNÍM�
ŠTÍTU BUDOVY, JEŽ BUDE ZHOTOVITELEM ODSTRANĚNO�
- PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA CCA 1,2 m�
- ROZSAH OD ÚROVNĚ TÉRÉNU PO PŘILEHLÝ BALKON 1. NP�
- SLOŽENÍ: POROROŠTOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A 
PODESTY, NOSNÁ�
KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ�
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMPLETNÍ ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ 
VŠECH PRVKŮ�
SCHODIŠTĚ V TL. 50 µm�
- SCHODIŠTĚ BUDE ODSAZENO OD BUDOVY TAK, ABY BYLO 
MOŽNÉ PROVÉST�
DOZATEPLENÍ OBJEKTU�
- ZÁBRADLÍ BUDE NEREZOVÉ, 1 m VYSOKÉ SE TŘEMI MADLY 
(DVĚ MEZILEHLÉ)�
- JEDNOU ÚPRAVOU OPROTI STÁVAJÍCÍMU SCHODIŠTI BUDE 
ZMĚNA NIVELETY�
NAPOJENÍ PODESTY NA BALKON V 1. NP! UPRAVIT O 
TLOUŠŤKU NOVÉ SKLADBY�
PODLAHY BALKONU!�
- DODAVATEL ZHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI�
- UCHAZEČI SI P��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z12
VV 1 1,000

20 K 767R011
dodávka a montáž ochranné stříšky vzduchotechniky 
kuchyně ozn. Z14

kus 1,000 16 800,00 16 800,00 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�
CHRANNÁ STŘÍŠKA VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ, RÁM A 
ZÁKLADY�
- JDE O OCHRANU VZT JEDNOTEK PŘED SNĚHEM, LEDOVKOU 
A RAMPOUCHY�
PADAJÍCÍMI ZE STŘECHY�
- POZINKOVANÁ NOSNÁ JEKLOVÁ KONSTRUKCE 
(PŘEDPOKLAD UŽITÍ PROFILU�
50x30x2 mm, CELK. DL. 51,5 m),�
- KRYTINA Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU (13 m2�
)�
- KOTVENO DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA - ZÁVITOVÉ TYČE (2x V 
KAŽDÉM JEKLOVÉM�
RÁMU) NA CHEMICKOU KOTVU, DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH 
PRVKŮ�
- SOUČÁSTÍ BUDE POZINKOVANÝ RÁM POD KONSTRUKCI VZT 
JEDNOTKY Z�
PROFILŮ I200 (CELK. DÉLKA PROFILŮ I200 16,5 m)��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z14
VV 1 1,000

21 K 767R02
dodávka a montáž nouzového schodiště ozn. Z2 vč. 
zemních prací

kus 1,000 472 500,00 472 500,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
NOUZOVÉ SCHODIŠTĚ�
- JDE O PŘESNOU KOPII STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ 
SITUOVANÉHO PŘI�
SEVERNÍM ŠTÍTU BUDOVY, JEŽ BUDE ZHOTOVITELEM 
ODSTRANĚNO�
- PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 1,1 m�
- ROZSAH OD ÚROVNĚ TERÉNU PO 3. NP�
- SLOŽENÍ: POROROŠTOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A 
PODESTY, NOSNÁ�
KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, JEKLOVÉ ZÁBRADLÍ�
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMPLETNÍ ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ 
VŠECH PRVKŮ�
SCHODIŠTĚ V TL. 50 µm�
- SCHODIŠTĚ BUDE ODSAZENO OD BUDOVY TAK, ABY BYLO 
MOŽNÉ�
PROVÉST DOZATEPLENÍ OBJEKTU�
- KOTVENÍ: OBA SLOUPY BUDOU PŘI ZEMI ZAKONČENY 
OCELOVÝMI�
PLOTNAMI, JEŽ BUDOU SE ZÁKLADEM PROPOJENY POMOCÍ�
PŘIŠROUBOVÁNÍ K ZÁVITOVÝM TYČÍM M 20 - KAŽDÁ PLOTNA 
BUDE�
PŘICHYCENA ČTYŘMI TYČEMI (V ROZÍCH). DO STÁVAJÍCÍCH 
ZÁKLADŮ�
BUDOU ZÁVITOVÉ TYČE KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY, 
TYČ BUDE�
PROSTUPOVAT DO BLOKU STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU DO 
HLOUBKY 0,5 m.�
POKUD BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE ZÁKLAD JE STATICKY POŠKOZEN, 
BUDE�
VYROBEN NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD O ROZMĚRECH 
SHODNÝCH SE�
STÁVAJÍCÍM. PŘEDPOKLÁDANÉ PARAMETRY NOVÉHO 
ZÁKLADU: 0,8 x 2 m,�
HLOUBKA 1,2 m, VYZTUŽENÍ PŘI HORNÍM I DOLNÍM LÍCI SÍTÍ 
KARI 100x100x6�
mm, KE KARI SÍTÍM PŘIVAŘENY ZÁVITOVÉ TYČE, KE KTERÝM 
BUDOU�
PŘICHYCENY PLOTNY SLOUPŮ SCHODIŠTĚ. BETON C 25/30. 
NA KAŽDÉ�
PODESTĚ BUDE SCHODIŠTĚ 2x KOTVENO DO ZDIVA OBJEKTU - 

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z2
VV 1 1,000

22 K 767R03
dodávka a montáž nerezových vrátek elektrické skříně 
ozn. Z4

kus 1,000 5 250,00 5 250,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
NEREZOVÁ VRÁTKA ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ�
- DVOUKŘÍDLÁ VRÁTKA VČ. RÁMU�
- MATERIÁL NEREZ��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z4
VV 1 1,000

23 K 767R04
dodávka a montáž nerezových vrátek elektrické skříně 
ozn. Z5

kus 1,000 5 250,00 5 250,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
NEREZOVÁ VRÁTKA ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ�
- DVOUKŘÍDLÁ VRÁTKA VČ. RÁMU�
- MATERIÁL NEREZ��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z5
VV 1 1,000

24 K 767R05 dodávka a montáž sloupu přijímače signálu ozn. Z6 kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
SLOUP PŘIJÍMAČE SIGNÁLU�
- ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA URČENÁ K 
UCHYCENÍ PŘIJÍMAČŮ,�
PŘEDPOKL. VNĚJŠÍ PRŮMĚR 100 mm A DÉLKA 3 m. UKOTVENÍ 
DO ZDIVA PŘES�
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM. DOPŘESNÍ INVESTOR NA STAVBĚ.�
- TRUBKA PROCHÁZÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM, SOUČÁSTÍ 
DODÁVKY BUDE ZHOTOVENÍ�
PRŮCHODU VČ. ZAIZOLOVÁNÍ.�
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TÉŽ PRŮCHODKA KABELÁŽE 
PŘES STŘEŠNÍ PLÁŠŤ.���
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Z6
VV 1 1,000

25 K 767R06 dodávka a montáž poklopu ozn. Z8 kus 1,000 6 300,00 6 300,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
POKLOP�
- POKOP ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ�
- SOUČÁSTÍ BUDE RÁM POKLOPU VČ. KOTVENÍ DO PODKLADU�
- PŘEDPOKLAD NUTNOSTI VNĚJŠÍ OBETONÁVKY KOLEM RÁMU 
O ŠÍŘCE I�
VÝŠCE 15 cm, BETON C25/30, NÁSLEDNĚ OBLOŽENÍ BET. 
KRAJNÍKEM���
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z8
VV 1 1,000

26 K 767R07 dodávka a montáž poklopu ozn. Z9 kus 3,000 7 350,00 22 050,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
POKLOP�
- POKOP ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ�
- SOUČÁSTÍ BUDE RÁM POKLOPU VČ. KOTVENÍ DO PODKLADU�
- PŘEDPOKLAD NUTNOSTI VNĚJŠÍ OBETONÁVKY KOLEM RÁMU 
O ŠÍŘCE I�
VÝŠCE 15 cm, BETON C25/30, NÁSLEDNĚ OBLOŽENÍ BET. 
KRAJNÍKEM���
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z9
VV 3 3,000

27 K 767R08 dodávka a montáž poklopu ozn. Z10 kus 1,000 6 300,00 6 300,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
POKLOP�
- POKLOP S VNITŘNÍM OCELOVÝM JEKLOVÝM POZINK RÁMEM 
(PŘEDPOKLAD�
UŽITÍ PROFILU 50x30x2 mm), MĚDĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ TL. 0,8 mm 
VČ. OKAPNIC A�
VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ EPS tl. 50 mm�
- POKLOP BUDE UCHYCEN NA PANTECH. SOUČÁSTÍ BUDE 
PŘEKRYV (OKAPOVÁ�
LIŠTA) NAD PANTY, VZPĚRNÁ TYČ A ZÁMEK�
- SOUČÁSTÍ BUDE RÁM POKLOPU VČ. KOTVENÍ DO PODKLADU��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z10
VV 1 1,000

28 K 767R09 dodávka a montáž schránky plynové bomby ozn. Z11 kus 1,000 7 350,00 7 350,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
SCHRÁNKA PLYNOVÉ BOMBY�
- SCHRÁNKA PŘISAZENÁ NA ZEĎ, JEKLOVÁ KONSTRUKCE 
(PŘEDPOKLAD UŽITÍ�
PROFILU 50x30x2 mm), OPLÁŠTĚNÍ Z TAHOKOVU, KOMPLETNĚ 
ŽÁROVĚ�
POZINKOVÁNO, STŘÍŠKA Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,8 mm�
- SCHRÁNKA BUDE UZAMYKATELNÁ�
- PŘICHYCENÍ VRUTY KE ZDI�
- SOUČÁSTÍ BUDE ZÁMEK A PRODLUŽOVACVÍ KGEM TRUBKA 
DN 50 SKRZE�
TEPELNÝ IZOLANT���
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV Z11
VV 1 1,000

29 K 767R1
Dodávka a montáž dvířek slaboproudého rozvaděče 
ozn. OV1

kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
DVÍŘKA SLABOPROUDÉHO ROZVADĚČE�
- MATERIÁL: PLAST��
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. OV1
VV 1 1,000

30 K 767R2 Dodávka a montáž dopisní schránky ozn. OV3 kus 1,000 3 150,00 3 150,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce:�
DOPISNÍ SCHRÁNKA�
- MATERIÁL: NEREZ�
- OSAZENÍ NA DISTANČNÍ VÁLEČKY�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebích přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.14 - 25
VV ozn. OV3
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 537 155,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 537 155,43 21,00% 322 802,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 859 958,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

08 - Demontáže a bourání konstrukcí

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 537 155,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1 077 928,17

    1 - Zemní práce 8 063,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 445 355,79

    997 - Přesun sutě 624 448,00

    998 - Přesun hmot 60,50

PSV - Práce a dodávky PSV 459 227,26

    713 - Izolace tepelné 12 435,39

    762 - Konstrukce tesařské 50 618,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 89 380,68

    764 - Konstrukce klempířské 9 767,40

    765 - Krytina skládaná 75 586,25

    766 - Konstrukce truhlářské 52 814,68

    767 - Konstrukce zámečnické 134 385,00

    771 - Podlahy z dlaždic 4 718,20

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 3 442,08

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 000,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 078,40

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

08 - Demontáže a bourání konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 537 155,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 077 928,17

D 1 Zemní práce 8 063,88

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně

m2 20,280 121,00 2 453,88 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV 14,5*1,2 17,400
VV 3,2*0,9 2,880
VV Součet 20,280

2 K 113154225
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase

m2 17,000 330,00 5 610,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV venkovní sklad paliva
VV 17 17,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 445 355,79

3 K 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,800 1 310,00 1 048,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV zrušení výtahu popela
VV 0,8 0,800

4 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 4,050 2 790,00 11 299,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popius v PD v.č. D.1.1.3
VV vybourání schodu
VV 5,5*0,5 2,750
VV dle popisu v PD
VV vybourání soklíku v kotelně
VV 1,3 1,300
VV Součet 4,050

5 K 965042241R1
Osekání schodů dle nové výšky podlahy - dle popisu v 
PD

sada 1,000 15 000,00 15 000,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD 
VV vybourání schodu
VV 1 1,000

6 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 4,050 1 550,00 6 277,50 CS ÚRS 2020 01

VV 2,75 2,750
VV 1,3 1,300
VV Součet 4,050

7 K 966031313
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 
do 300 mm

m 33,500 162,00 5 427,00 CS ÚRS 2020 01

VV odbourání cihlového pásu soklu
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV 33,5 33,500

8 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových 
desek tloušťky do 120 mm

m2 17,000 75,90 1 290,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV 40*0,3 12,000
VV 5 5,000
VV Součet 17,000

9 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 3,780 236,00 892,08 CS ÚRS 2020 01

VV "dle popisu projektu v.č. D.1.1.1 - 29 - D.1.1.2
VV 1,8*2,1 3,780

10 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,900 362,00 687,80 CS ÚRS 2020 01

VV dveře vč.. D.1.1.2.
VV 1*1,9 1,900

11 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 
do stavebních materiálů

m 2,600 3 850,00 10 010,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV 2*1 2,000
VV 2*0,3 0,600
VV Součet 2,600

12 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 102,000 100,00 10 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu  PD v.č D.1.1.1.-  29
VV v.č. D.1.1.2

08 - Demontáže a bourání konstrukcí

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,5 12,500
VV dle v.č. D.1.1.3
VV 12,5 12,500
VV omítka stěn kotelny
VV 77 77,000
VV Součet 102,000

13 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 17,500 84,70 1 482,25 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV otlučení omítky komína
VV 17,5 17,500

14 K 979071112
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC

m2 119,430 73,40 8 766,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 119,43 119,430

15 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC 
postupným rozebíráním

m3 266,986 1 200,00 320 383,20 CS ÚRS 2020 01

VV
258,4" demolice vnitřních částí stěn a příček v jižní budově 2 
NP + 3 NP 

258,400

VV  demolice vnitřních částí stěn v prostoru pro TČ
VV 6*3*0,45 8,100
VV dveře ozn. D3
VV 0,4*0,45*2,7 0,486
VV Součet 266,986

16 K 981511113
Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva 
postupným rozebíráním

m3 1,200 2 160,00 2 592,00 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD - vybourání kapes pod ocelové nosníky
VV 0,5*0,6*1*4 1,200

17 K 981511-R Příplatek za asistenci jeřábu kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 624 448,00

18 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 567,680 550,00 312 224,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 567,680 55,00 31 222,40 CS ÚRS 2020 01

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 5 676,800 11,00 62 444,80 CS ÚRS 2020 01

VV 567,68*10 "Přepočtené koeficientem množství 5 676,800

21 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 567,680 385,00 218 556,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 60,50

22 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 0,005 12 100,00 60,50 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 459 227,26

D 713 Izolace tepelné 12 435,39

23 K 713152851
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nadstřešní 
lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm

m2 260,700 47,70 12 435,39 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.5 mansardy
VV (6,85+32,65+4,8+1,5+31+2,2)*3,3 260,700

D 762 Konstrukce tesařské 50 618,80

24 K 762132811
Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 
jednostranně

m2 260,700 63,00 16 424,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisuv PD v.č. D.1.1.5 mansardy
VV (6,85+32,65+4,8+1,5+31+2,2)*3,3 260,700

25 K 762430832
Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl 
do 16 mm na pero a drážku šroubovaných

m2 9,500 62,60 594,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV 6,5 6,500
VV v.č. střecha
VV 3 3,000
VV Součet 9,500

26 K 762430832R01
Demontáž konstrukce krovu nad skladem paliva - dle 
popisu v PD

m2 96,000 350,00 33 600,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.4
VV 96 96,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 89 380,68

27 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném

m2 167,000 151,00 25 217,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV m.č. 113 a 106
VV 138+29 167,000

28 K 763231821
Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 633,100 92,80 58 751,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV m.č. 105
VV 48 48,000
VV demontáž SDK pro zpětné použití
VV 20 20,000
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VV 2NP v.č. D.1.1.4
VV 110+96 206,000
VV v.č. D.1.1.5 3 NP
VV m.č. 301 - 322
VV 359,1 359,100
VV Součet 633,100

29 K 763261821
Demontáž podkroví ze sádrovláknitých desek s 
ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché

m2 41,000 132,00 5 412,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.5
VV svislé plochy m.č. 301 a 317
VV 41 41,000

D 764 Konstrukce klempířské 9 767,40

30 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 13,400 215,00 2 881,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. střecha
VV 13,4 13,400

31 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 53,800 128,00 6 886,40 CS ÚRS 2020 01

VV v.č. D.1.1.2
VV demontáž ocelového U profilu - ochrana čela balkónu
VV 6 6,000
VV v.č. D.1.1.5
VV 7,3 7,300
VV střecha
VV 40,5 40,500
VV Součet 53,800

D 765 Krytina skládaná 75 586,25
32 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 505,700 109,00 55 121,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.4
VV 110+96 206,000
VV mansardy v.č. D.1.1.5
VV (6,85+32,65+4,8+1,5+31+2,2)*3,3 260,700
VV střecha
VV 39 39,000
VV Součet 505,700

33 K 765151811
Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze 
šindelů za sklon přes 30°

m2 260,700 60,90 15 876,63 CS ÚRS 2020 01

VV mansardy v.č. D.1.1.5
VV (6,85+32,65+4,8+1,5+31+2,2)*3,3 260,700
VV Součet 260,700

34 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30°

m2 260,700 17,60 4 588,32 CS ÚRS 2020 01

VV mansardy v.č. D.1.1.5
VV (6,85+32,65+4,8+1,5+31+2,2)*3,3 260,700

D 766 Konstrukce truhlářské 52 814,68
35 K 766231814 Demontáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 297,00 297,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 100,000 150,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV dřevěné pobití stěn
VV 20 20,000
VV střecha
VV 80 80,000
VV Součet 100,000

37 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 367,200 39,40 14 467,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.5
VV mansardy
VV (6,85+32,65+4,8+1,5+31+2,2)*3,3 260,700
VV 6,5+20 26,500
VV 80 80,000
VV Součet 367,200

38 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 100,000 160,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. Střecha
VV 44 44,000
VV 56 56,000
VV Součet 100,000

39 K 766421821R
Demontáž truhlářského obložení podhledů z 
uměleckého dřeva

m2 18,000 160,00 2 880,00

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popisu v TZ str. 14 m.č. 105
VV 18 18,000

40 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

m2 100,000 41,70 4 170,00 CS ÚRS 2020 01

VV 44+56 100,000

D 767 Konstrukce zámečnické 134 385,00

41 K 767161812
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1m zábradlí přes 20 kg do suti

m 68,700 200,00 13 740,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV 6 6,000
VV 6,1+31,8 37,900
VV 2NP
VV 11,5 11,500
VV 10 10,000
VV 3NP
VV 3,3 3,300
VV Součet 68,700

42 K 767416821R01
Demontáž plechového opláštění výtahu popela - dle 
popisu v PD

m2 7,500 525,00 3 937,50 CS Vlastní
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P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV v.č. D.1.1.3
VV (1+1,5)*3 7,500

43 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 35,000 52,50 1 837,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV demontáž mříží anglických dvorků
VV 25 25,000
VV demontáž ventilační mříže
VV 10 10,000
VV Součet 35,000

44 K 767R01
demontáž stávajícího dieselagregátu vč. plechové 
schránky dle popisu v PD

kus 1,000 26 250,00 26 250,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV 1 1,000

45 K 767R02
demontáž stávajícího ocelového schodiště dle popisu 
v PD

kus 1,000 15 750,00 15 750,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV v.č. D.1.1.2
VV 1 1,000

46 K 767R03
demontáž stávajícího ocelového schodiště - RAMPA 
dle popisu v PD

kus 1,000 15 750,00 15 750,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV v.č. D.1.1.2
VV 1 1,000

47 K 767R04
demontáž stávajícího ocelového schodiště - u 
spojovacíhi krčku dle popisu v PD

kus 1,000 15 750,00 15 750,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV v.č. D.1.1.3
VV 1 1,000

48 K 767R05
demontáž svislé ocelové konstrukce vč. oplechování a 
vrat -  dle popisu v PD

m2 34,000 630,00 21 420,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV v.č. D.1.1.3
VV 34 34,000

49 K 767R06 demontáž poklopu -  dle popisu v PD kus 4,000 420,00 1 680,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV v.č. D.1.1.3
VV 4 4,000

50 K 767R07 demontáž schránky plynové bomby -  dle popisu v PD kus 1,000 420,00 420,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV v.č. D.1.1.3
VV 1 1,000

51 K 767R08 demontáž přijímače signálu -  dle popisu v PD kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV střecha
VV 1 1,000

52 K 767R09
demontáž stávajícího zastřešení vstupu -  dle popisu v 
PD

kus 1,000 15 750,00 15 750,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č .D.1.1.1 - 29
VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 4 718,20

53 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 30,440 155,00 4 718,20 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD
VV 30,44 30,440

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 3 442,08

54 K 782131811
Demontáž obkladů stěn z kamene z tvrdých kamenů 
kladených do malty

m2 12,120 284,00 3 442,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV demontáž pískovcových desek
VV rampa
VV 7*1,5 10,500
VV 0,6*2*1,35 1,620
VV Součet 12,120

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 000,38

55 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 140,000 92,00 12 880,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV odstranění nátěru ze sloupu a stř. vaznic
VV 70 70,000
VV odstranění nátěru z ocelové konstrukce
VV 70 70,000
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VV Součet 140,000

56 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 45,765 92,00 4 210,38 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.3
VV odstranění marmolitu
VV 1,35*(6,1+27,8) 45,765

57 K 783906851 Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením m2 13,600 287,50 3 910,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.2 
VV odstranění nátěru ze schodiště skladu
VV 6,8+6,8 13,600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 078,40
58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 138,000 36,80 5 078,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD vč. D.1.1.3
VV stěny oboustranné
VV 107 107,000
VV strop
VV 31 31,000
VV Součet 138,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 409 527,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 409 527,36 21,00% 1 346 000,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 755 528,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

09 - Nové konstrukce

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 409 527,36

HSV - Práce a dodávky HSV 2 247 904,08

    1 - Zemní práce 91 736,58

    2 - Zakládání 212 220,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 252 979,46

    4 - Vodorovné konstrukce 236 773,88

    5 - Komunikace pozemní 188 640,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 515 297,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 478 901,40

    997 - Přesun sutě 6 385,87

    998 - Přesun hmot 264 968,70

OST2 - Ostatní práce 139 716,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 995 907,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 600,30

    713 - Izolace tepelné 82 731,96

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 877,10

    762 - Konstrukce tesařské 205 733,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 320 255,15

    764 - Konstrukce klempířské 384 296,55

    765 - Krytina skládaná 25 978,15

    766 - Konstrukce truhlářské 86 988,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 470 659,62

    777 - Podlahy lité 148 229,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 145 750,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 807,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 000,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

09 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 409 527,36

D HSV Práce a dodávky HSV 2 247 904,08

D 1 Zemní práce 91 736,58

1 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 17,200 330,00 5 676,00 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD
VV pod TČ
VV 16,2 16,200
VV pod stříšku VZT
VV 0,5*0,5*4 1,000
VV Součet 17,200

2 K 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 0,840 979,00 822,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 4,2*0,2 0,840

3 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 ručně

m3 1,620 1 243,00 2 013,66 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD
VV pod TČ
VV 16,2*0,1 1,620

4 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 25,515 1 562,00 39 854,43 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro základ pod zdivo skladu
VV 0,9*0,9*22,5 18,225
VV 0,9*0,9*8,4 6,804
VV 0,9*0,9*0,6 0,486
VV Součet 25,515

5 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,800 1 804,00 1 443,20 CS ÚRS 2021 01

VV patky pod stříšku VZT
VV 0,5*0,5*0,8*4 0,800

6 K 153861113R
Průchodka konstrukcí pro prostup KGM DN 250 + 
větrací mřížka

kus 16,000 1 000,00 16 000,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV dle popius v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 16 16,000

7 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 52,670 59,40 3 128,60 CS ÚRS 2020 01

VV 25,515*2" odvoz na určenou deponii a zpět 51,030
VV 0,82*2 1,640
VV Součet 52,670

8 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,420 82,50 199,65 CS ÚRS 2021 01

VV 1,62+0,8 2,420

9 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 24,200 29,70 718,74 CS ÚRS 2021 01

VV 1,62+0,8 2,420
VV 2,42*10 "Přepočtené koeficientem množství 24,200

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 4,840 209,00 1 011,56 CS ÚRS 2021 01

VV nakládání a skládání horniny
VV (1,62+0,8)*2 4,840

11 K 171201201 Uložení sypaniny na pozemku investora m3 51,850 27,50 1 425,88 CS ÚRS 2020 01
VV 51,03+0,82 51,850

12 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

m3 0,500 935,00 467,50 CS ÚRS 2020 01

VV dosypání zeminy po vybourání schodu
VV 0,5 0,500

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 230,000 23,10 5 313,00 CS ÚRS 2020 01

VV
" po dokončení stavebních prací - uvedení zelených ploch do 
původního stavu s pomocí přebytečné zeminy - předpoklad 
cca 2m od hrany objektu

VV dle popisu v TZ str 11
VV 230 230,000

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 34,500 154,00 5 313,00 CS ÚRS 2020 01
VV 230 230,000
VV 230*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,500

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 230,000 27,50 6 325,00 CS ÚRS 2020 01

09 - Nové konstrukce

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 230 230,000

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 230,000 8,80 2 024,00 CS ÚRS 2020 01

VV 230 230,000

D 2 Zakládání 212 220,01

17 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 0,420 2 200,00 924,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV sklad nafty
VV 4,2*0,1 0,420

18 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 0,420 4 991,40 2 096,39 CS ÚRS 2020 01

VV DLE POPISU V PD v.č.D.1.1.1 - 29
VV 4,2*0,1 0,420

19 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,020 1 049,40 1 070,39 CS ÚRS 2020 01
VV (1,8+1,8+1,6+1,6)*0,15 1,020
VV Součet 1,020

20 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,020 57,70 58,85 CS ÚRS 2020 01
VV 1,02 1,020

21 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,039 76 500,00 2 983,50 CS ÚRS 2020 01
VV vyztuženou KARI sítí  
VV základová deska
VV 4,2*7,8*1,2/1000 0,039
VV Součet 0,039

22 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 28,067 4 048,90 113 640,48 CS ÚRS 2020 01

VV DLE POPISU V PD v.č. D.1.1.1-29
VV 0,9*0,9*22,5 18,225
VV 0,9*0,9*8,4 6,804
VV 0,9*0,9*0,6 0,486
VV Součet 25,515
VV 25,515*1,1"do rostlého terénu 28,067
VV Součet 28,067

23 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,684 46 800,00 78 811,20 CS ÚRS 2020 01

VV 28,063*60/1000 1,684

24 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 0,800 5 115,60 4 092,48 CS ÚRS 2021 01

VV patky pod stříšku VZT
VV 0,5*0,5*0,8*4 0,800

25 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 6,400 699,60 4 477,44 CS ÚRS 2021 01
VV 0,8*(0,5+0,5+0,5+0,5)*4 6,400

26 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 6,400 50,20 321,28 CS ÚRS 2021 01
VV 6,4 6,400

27 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,048 78 000,00 3 744,00 CS ÚRS 2021 01

VV patky pod stříšku VZT
VV 0,8*60/1000 0,048

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 252 979,46

28 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 
m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl přes 300 
mm

m2 8,450 2 050,00 17 322,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 3,4"okna venkovní část 3,400
VV 2,8"dveře sklad nafty 2,800
VV 2,25"okno 2,250
VV Součet 8,450

29 K 310278842
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 1,284 6 190,00 7 947,96 CS ÚRS 2020 01

VV doplnění mezivaznicového zdiva dle  popisu v TZ str. 12
VV 21,4*0,3*0,2 1,284

30 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 113,400 1 820,00 206 388,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 45+35,5 80,500
VV dozdívka stěny pod střechou
VV 22,8+2,9 25,700
VV ztužující sloupky
VV 0,3*4*2 2,400
VV 0,6*2*4 4,800
VV Součet 113,400

31 K 313234113R Dozdívka zdiva na žulovou maltu tl. 700 mm m2 2,900 2 370,00 6 873,00

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD
VV 2,9 2,900

32 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 8,000 622,00 4 976,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 4+4 8,000

33 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 4,000 1 320,00 5 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 4 4,000

34 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 32,000 131,00 4 192,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*4 16,000
VV 4*4 16,000
VV Součet 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 236 773,88

35 K 411168285R
Strop nad skladem nafty - kompletní provedení vč. 
přesunu hmot a stavebních přípomocí

m2 4,200 3 424,70 14 383,74 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle poposi v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 4,2 4,200

36 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,091 4 494,70 45 356,02 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 0,2*0,3*22,5 1,350
VV 0,2*0,3*10,2 0,612
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29 - v místě TČ
VV 0,5*0,45*13,1 2,948
VV podnosnou konstrukci střechy nad garáží
VV 0,5*0,45*7"trám 1,575
VV 0,3*0,5*7"věnec 1,050
VV 0,3*0,3*28,4"věnec 2,556
VV Součet 10,091

37 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 77,975 696,00 54 270,60 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v-č- D.1.1.1 - 29
VV 22,5*0,2*2 9,000
VV 10,2*2*0,2 4,080
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29 - v místě TČ
VV 13,1*0,5*2 13,100
VV 13,1*0,45*1 5,895
VV Mezisoučet 32,075
VV 7*0,75*2 10,500
VV 7*0,5*2 7,000
VV 28,4*0,5*2 28,400
VV Mezisoučet 45,900
VV Součet 77,975

38 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 77,975 115,10 8 974,92 CS ÚRS 2020 01
VV 13,08 13,080
VV 64,895 64,895
VV Součet 77,975

39 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,816 46 800,00 84 988,80 CS ÚRS 2020 01

VV 1,962*180/1000 0,353
VV 8,129*180/1000"TČ 1,463
VV Součet 1,816

40 K 417R1 Dodávka a montáž překladů nad dveřmi ozn. D3 sada 1,000 6 200,00 6 200,00

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle poposiu v PD
VV 1 1,000

41 K 417R2
Dodávka a montáž betonového lože vč. výztuže a 
bednění pod nosníky střešní konstrukce - dle popisu v 
PD 

m3 1,700 13 294,00 22 599,80

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle poposiu v PD a statiky
VV 0,5*0,6*1*4" vloženo do žulové stěny 1,200

VV
0,5" dorovnání výšky ŽB věnce dle statiky v.č. D.1.2.b - žulová 
stěna 

0,500

VV Součet 1,700

D 5 Komunikace pozemní 188 640,73
42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 164,500 216,70 35 647,15 CS ÚRS 2020 01

43 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2 kg/m2

m2 164,500 55,00 9 047,50 CS ÚRS 2020 01

44 K 576136311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 164,500 396,00 65 142,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popius v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 1*22,5 22,500
VV 1*10 10,000
VV Mezisoučet 32,500

VV
vyspravení asfaltového krytu kolem severní a východní části 
budovy

VV 1*(57+17+15) 89,000
VV Mezisoučet 89,000
VV garáž motocyklů
VV 1*(17+13+13) 43,000
VV Mezisoučet 43,000
VV Součet 164,500

45 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 164,500 440,00 72 380,00 CS ÚRS 2020 01

46 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 7,800 448,50 3 498,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 7,8 7,800

47 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 8,580 341,00 2 925,78 CS ÚRS 2020 01
VV 7,8 7,800
VV 7,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,580

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 515 297,45

48 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 18,600 373,00 6 937,80 CS ÚRS 2020 01

VV sklad nafty
VV 18,6 18,600

49 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 188,150 88,60 16 670,09 CS ÚRS 2020 01
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VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1.- 29
VV skl. 16
VV 12,5 12,500
VV po zazdívce otvorů
VV 3,4*2 6,800
VV 2,8*2 5,600
VV 2,25 2,250
VV nové konstrukce 
VV 45*2 90,000
VV 35,5*2 71,000
VV Součet 188,150

50 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 188,150 68,50 12 888,28 CS ÚRS 2020 01

VV 188,15 188,150

51 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 134,150 249,00 33 403,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV skl. 16
VV 12,5 12,500
VV stávající stěna
VV 107 107,000
VV po zazdívce otvorů
VV 3,4*2 6,800
VV 2,8*2 5,600
VV 2,25 2,250
VV Součet 134,150

52 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 197,350 266,00 52 495,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 29
VV skl. 16
VV 12,5 12,500
VV po zazdívce otvorů
VV 3,4*2 6,800
VV 2,8*2 5,600
VV 2,25 2,250
VV nové konstrukce 
VV 45*2 90,000
VV 35,5*2 71,000
VV dle popisu v PD - na příčku v bazéně 
VV 4,6*2 9,200
VV Součet 197,350

53 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 5,130 1 119,30 5 742,01 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD - prostor TČ - po vybouraném otvoru 
VV (6+2,7+2,7)*0,45 5,130

54 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

m2 75,600 802,00 60 631,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV  kotelna
VV 6,2*3*2 37,200
VV 5,4*3*2 32,400
VV 1*3*2 6,000
VV Součet 75,600

55 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 720,000 21,40 15 408,00 CS ÚRS 2020 01
VV 720 "1 NP před výmalbou 720,000
VV Součet 720,000

56 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 17,500 76,60 1 340,50 CS ÚRS 2020 01

VV komín
VV 17,5 17,500

57 K 622131121
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená 
ručně

m2 332,900 56,50 18 808,85 CS ÚRS 2020 01

VV skl.S16
VV 12,5 12,500
VV stávající stěna
VV 107 107,000
VV po zazdění dveří
VV 2,8 2,800
VV nové konstrukce
VV 12,1*0,5*2 12,100
VV 10*0,5*2 10,000
VV skl. S28
VV 29 29,000
VV nové kce
VV 32*2 64,000
VV 39*2 78,000
VV komín
VV 17,5 17,500
VV Součet 332,900

58 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 107,000 190,00 20 330,00 CS ÚRS 2020 01

VV  větší spotřeba tmelu 
VV 107 107,000
VV Součet 107,000

59 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 17,500 294,00 5 145,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1.- 29
VV komín
VV 17,5 17,500

60 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 148,900 699,00 104 081,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV skl. S16
VV 12,5 12,500
VV stávající stěna
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VV 107 107,000
VV po zazdění dveří
VV 2,8 2,800
VV nové konstrukce
VV 12,1*0,5*2 12,100
VV 10*0,5*2 10,000
VV skl. S28
VV 9*0,5 4,500
VV Součet 148,900

61 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 184,500 406,00 74 907,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 32*2 64,000
VV 39*2 78,000
VV 25 25,000
VV 17,5"komín 17,500
VV Součet 184,500

62 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 17,500 288,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV komín
VV 17,5 17,500

63 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 23,117 35,90 829,90 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 1,1*1,97 2,167
VV 2*2,65 5,300
VV 2*2,1 4,200
VV 2*2,15 4,300
VV 0,9*2,2 1,980
VV 1*2,2 2,200
VV 1,1*0,9*3 2,970
VV Součet 23,117

64 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,270 6 940,80 1 874,02 CS ÚRS 2021 01

VV vyrovnání mazaniny v prostoru TČ
VV 6*0,45*0,1 0,270

65 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 8,256 3 991,00 32 949,70 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD
VV kotelna m.č. 135
VV 33,44*0,15 5,016
VV desky pod TČ
VV 16,2*0,2 3,240
VV Součet 8,256

66 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,270 663,60 179,17 CS ÚRS 2021 01

VV vyrovnání mazaniny v prostoru TČ
VV 6*0,45*0,1 0,270

67 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 8,256 332,40 2 744,29 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD
VV kotelna m.č. 135
VV 33,44*0,15 5,016
VV desky pod TČ
VV 16,2*0,2 3,240
VV Součet 8,256

68 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,270 201,30 54,35 CS ÚRS 2021 01

69 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 8,256 101,20 835,51 CS ÚRS 2021 01

70 K 631319196 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 0,270 184,00 49,68 CS ÚRS 2021 01

VV vyrovnání mazaniny v prostoru TČ
VV 6*0,45*0,1 0,270

71 K 631319197 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 8,256 92,00 759,55 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD
VV kotelna m.č. 135
VV 33,44*0,15 5,016
VV desky pod TČ
VV 16,2*0,2 3,240
VV Součet 8,256

72 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,796 51 750,00 41 193,00 CS ÚRS 2021 01
VV dle popisu v PD
VV kotelna m.č. 135 - 2 vrstvy
VV 33,44*8*2/1000 0,535
VV 16,2*8*2/1000 0,259
VV 0,27*8/1000 0,002
VV Součet 0,796

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání. lešení 478 901,40

73 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 19,900 528,00 10 507,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 8,4 8,400
VV 11,5 11,500
VV Součet 19,900

74 M 59227010
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 
0,5% 

m 19,900 1 078,00 21 452,20 CS ÚRS 2020 01

VV 8,4 8,400
VV 11,5 11,500
VV Součet 19,900
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75 M 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
polymerický beton všechny stavební výšky

kus 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2+2 4,000

76 M 56241030
rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 
do 200mm

m 19,900 1 540,00 30 646,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8,4 8,400
VV 11,5 11,500
VV Součet 19,900

77 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 300,000 50,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 300 300,000

78 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití

m3 36 000,000 0,70 25 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV 300*120 36 000,000

79 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 300,000 35,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV 300 300,000

80 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 720,000 61,60 44 352,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 720"1NP 720,000

81 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 
m

sada 30,000 193,50 5 805,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

82 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 1,9 m za první a ZKD den použití

sada 3 600,000 1,70 6 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30*120 3 600,000

83 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,9 m

sada 30,000 126,50 3 795,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

84 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 720,000 130,00 93 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV po dokončení stavebních prací
VV 720"1NP 720,000
VV Součet 720,000

85 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 1,300 1 550,00 2 015,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,3 1,300

86 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,200 724,00 1 592,80 CS ÚRS 2021 01

VV dveře ozn. D3
VV 1,1*2 2,200

87 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 
do stavebních materiálů

m 1,000 2 953,20 2 953,20 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD - nové prostupy ve stěně
VV 2*0,5 1,000

88 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm 
do stavebních materiálů

m 8,000 5 106,00 40 848,00 CS ÚRS 2020 01

VV prostup zdí
VV 16*0,5 8,000

89 K 977151214
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
60 mm do stavebních materiálů

m 98,000 1 667,50 163 415,00 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD - prostupy stropem
VV 280*0,35 98,000

D 997 Přesun sutě 6 385,87

90 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s omezením mechanizace

t 5,326 550,00 2 929,30 CS ÚRS 2020 01

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,326 55,00 292,93 CS ÚRS 2020 01

92 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 101,194 11,00 1 113,13 CS ÚRS 2020 01

VV 5,326*19 "Přepočtené koeficientem množství 101,194

93 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 5,326 385,00 2 050,51 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 264 968,70

94 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 273,728 968,00 264 968,70 CS ÚRS 2020 01

D OST2 Ostatní práce 139 716,00

95 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm

m 120,000 1 070,00 128 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 120 120,000

96 K 974032133
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm

m 120,000 94,30 11 316,00 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD
VV 120 120,000

D PSV Práce a dodávky PSV 3 995 907,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 600,30

97 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 32,550 28,60 930,93 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1- 29
VV  nové zdivo
VV 0,9*22,5 20,250
VV 0,9*8,4 7,560
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VV 0,9*0,6 0,540
VV sklad nafty
VV 4,2 4,200
VV Součet 32,550

98 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,013 54 450,00 707,85 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 32,55*0,4/1000 0,013

99 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 12,500 28,60 357,50 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV skl. S16
VV 12,5 12,500

100 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,005 54 450,00 272,25 CS ÚRS 2020 01
VV 12,5*0,4/1000 0,005
VV Součet 0,005

101 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 32,550 195,80 6 373,29 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1- 29
VV  nové zdivo
VV 0,9*22,5 20,250
VV 0,9*8,4 7,560
VV 0,9*0,6 0,540
VV sklad nafty
VV 4,2 4,200
VV Součet 32,550

102 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 17,000 308,00 5 236,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV " nové HI + napojení na stávající u soklu 
VV skl. S2
VV 12,5 12,500
VV po zazdění dveří
VV 4,5 4,500
VV Součet 17,000

103 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 61,938 217,80 13 490,10 CS ÚRS 2020 01

VV 17*1,25 21,250
VV 32,55*1,25 40,688
VV Součet 61,938

104 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 19,550 91,60 1 790,78 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 29
VV 12,5 12,500
VV 4,5 4,500
VV Součet 17,000
VV 17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 19,550

105 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 28,500 124,00 3 534,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 29
VV 24+4,5 28,500

106 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
minerální minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 17,000 418,00 7 106,00 CS ÚRS 2020 01

VV " napojení nové HI na zateplení v úrovni soklu 
VV skl. S16
VV 12,5 12,500
VV po zazdění dveří 
VV 4,5 4,500
VV Součet 17,000

107 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 0,432 8 800,00 3 801,60 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 82 731,96

108 K 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s 
úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 120,000 113,00 13 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV dle popisu v PD a TZ statika 
VV MV tl. 320 mm - 160 + 160 mm - 2 vrstvy
VV 2*60 120,000

109 M 63148107 deska tepelně izolační minerální univerzální tl 160mm m2 132,000 256,00 33 792,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 vrstvy
VV 60*2 120,000
VV 120*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 132,000
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110 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 16,200 217,80 3 528,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 16,2 16,200

111 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 4,860 5 720,00 27 799,20 CS ÚRS 2020 01
VV 16,2*0,3 4,860

112 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 0,921 4 400,00 4 052,40 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 877,10
113 K 721R1 Přesunutí kanalizační šachty - dle popisu v PD kus 1,000 31 950,00 31 950,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 1 1,000

114 K 721R100
Osazení nové podlahové vpusti  do výšky s lícem nové 
podlahy - dle popisu v PD

kus 1,000 11 000,00 11 000,00

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD
VV 1 1,000

115 K 721R101
Napojení na kanalizaci potrubí KGEM DN150  - dle 
popisu v PD

m 3,000 975,70 2 927,10

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD
VV 3 3,000

D 762 Konstrukce tesařské 205 733,75

116 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2 včetně materiálu

m 84,000 582,00 48 888,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV dle TZ str. 12
VV 42*2 84,000

117 K 762511272
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 63,000 422,00 26 586,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1.-  29
VV 16,2 16,200
VV doplnění stávající střešní krytiny
VV 39+7,8 46,800
VV Součet 63,000

118 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 63,000 51,10 3 219,30 CS ÚRS 2020 01

VV 63 63,000

119 K 762842131
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
do 0,8 m z palubek

m 188,500 345,00 65 032,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 91,5 91,500
VV 85 85,000
VV 12 12,000
VV Součet 188,500

120 M 61191157
palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm 
jakost A/B

m2 85,450 607,00 51 868,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 0,3*91,5 27,450
VV 52+6 58,000
VV Součet 85,450

121 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 3,000 211,00 633,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3 3,000

122 K 762R100
Dodávka a montáž krokve na chemickou kotvu a 
závitové tyče - dle popisu v PD

m 10,400 442,00 4 596,80

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1  - 29
VV střecha
VV 10,4 10,400

123 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

t 2,455 2 000,00 4 910,00 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 320 255,15

124 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 471,087 880,00 414 556,56 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
bez zvláštních nároků (míst. 101, 106, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 
129 - 134):�
deska tl. 12,5 mm

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV skl. S7 1NP

VV
15,02+16,54+14,75+14,72+36,52+60,4+5,9+12,27+11,66+11,
41+6,46+17,59+8,3+65,66

297,200

VV 2,1*17,37 36,477
VV 2,9*2,5 7,250
VV 4*1,5 6,000
VV -18"dřevěný podhled -18,000
VV 14,72+48,6+19,22+59,62 142,160
VV Součet 471,087

125 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 91,000 935,00 85 085,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
s požární odolností (míst. č. garáž motocyklů):�
deska s požární odolností 15 min. tl. 12,5 mm

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV garáž jízdních kol a motociklů
VV 91 91,000
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126 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 36,520 979,00 35 753,08 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
vlhkuvzdorné (míst. č. 104):�
impregnovaná deska tl. 12,5 mm

VV m.č. 104
VV 36,52 36,520

127 K 763131491
SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB

m2 66,800 1 529,00 102 137,20 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
akustické (míst. č. 105):�
deska se sníženou zvukovou neprůzvučností tl. 12,5 mm

VV dle popisu v PD v.č. D..1.1.1 - 29
VV  m.č. 105 - dle popisu v TZ str. 14
VV 66,8 66,800

128 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 20,000 198,00 3 960,00 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV  zpětná montáž SDK podhledu
VV 20 20,000

129 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 784,887 19,80 15 540,76 CS ÚRS 2020 01
VV 784,887 784,887

130 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 784,887 55,00 43 168,79 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S7

VV
15,02+16,54+14,75+14,72+36,52+66,8+138+60,4+5,9+12,27
+11,66+11,41+6,46+17,59+8,3+65,66

502,000

VV 2,1*17,37 36,477
VV 2,9*2,5 7,250
VV 4*1,5 6,000
VV 91 91,000
VV 14,72+48,6+19,22+59,62 142,160
VV Součet 784,887

131 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s integrovanou lepící páskou

m2 863,376 60,50 52 234,25 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 784,887 784,887
VV 784,887*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 863,376

132 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 784,887 99,00 77 703,81 CS ÚRS 2020 01

VV 784,887 784,887

133 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 784,887 81,00 63 575,85 CS ÚRS 2020 01

VV 784,887 784,887

134 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 145,560 495,00 72 052,20 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
Podhledy z minerálních kazet�
-�minerální kazety s třídou zvukové pohltivosti A (dle ČSN EN ISO 
11654), rozměr kazety 600 x 600 mm�
-�konstrukce z hliníkových profilů T24�
-�zavěšení přes pérové závěsy do ŽB konstrukce stropu

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV TZ str. 14
VV 138 138,000
VV 7,56 7,560
VV Součet 145,560

135 M 59036040
panel akustický velkoformátový skrytý nosný rastr bílá 
tl 20mm

m2 160,116 1 540,00 246 578,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v-č- D.1.1.1 - 29
VV TZ str. 14
VV 145,56 145,560
VV 145,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 160,116

136 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 30,600 495,00 15 147,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
Podhledy z minerálních kazet�
-�minerální kazety s třídou zvukové pohltivosti A (dle ČSN EN ISO 
11654), rozměr kazety 600 x 600 mm�
-�konstrukce z hliníkových profilů T24�
-�zavěšení přes pérové závěsy do ŽB konstrukce stropu

VV dle popisu v PD 
VV m.č. 105
VV 7,6 7,600
VV m.č. 309
VV 23 23,000
VV Součet 30,600

137 M 59036040
panel akustický velkoformátový skrytý nosný rastr bílá 
tl 20mm

m2 8,360 1 540,00 12 874,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD 
VV m.č. 105
VV 7,6 7,600
VV 7,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,360

138 M 59036518R101
podhled z minerálních kazet s hluk pohlcujícími 
kazetami požární odolnost  - dle popisu v PD

m2 25,300 1 738,00 43 971,40

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD 
VV m.č. 309
VV 23 23,000
VV 23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,300

139 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 11,259 3 190,00 35 916,21 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 384 296,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

140 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 63,000 71,50 4 504,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD vč. D.1.1.1 - 29
VV 16,2 16,200
VV doplnění stávající střešní krytiny
VV 39+7,8 46,800
VV Součet 63,000

141 M 28329223R systémová oddělovací rohož m2 72,450 209,00 15 142,05

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 63 63,000
VV 63*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 72,450

142 K 764131433
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu 
plechu sklonu do 60°

m2 63,000 5 720,00 360 360,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
vč. systémových doplňků - kompletní provedení vč. přesunu hmot

VV dle popisu v PD vč. D.1.1.1 - 29
VV 16,2 16,200
VV doplnění stávající střešní krytiny
VV 39+7,8 46,800
VV Součet 63,000

143 K 764R100 Přemístění svodu - dle popisu v PD kus 1,000 4 290,00 4 290,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 1 1,000

D 765 Krytina skládaná 25 978,15
144 K 765111203 Montáž jednoduchá větrací mřížka m 158,500 66,00 10 461,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV mřížka pod střešní částí
VV 91,5+56,5+10,5 158,500

145 M 59660202 mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm kus 158,500 97,90 15 517,15 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV mřížka pod střešní částí
VV 91,5+56,5+10,5 158,500

D 766 Konstrukce truhlářské 86 988,00

146 K 766421231
Montáž obložení podhledů  - zpětná montáž 
uměleckého podhledu

m2 18,000 1 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v TZ str. 14
VV 18 18,000

147 K 766R100 Dodávka a montáž dveří ozn. D3 - dle popisu v PD kus 1,000 68 988,00 68 988,00

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD a tabulky várobků ozn. D3
VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 1 470 659,62

148 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním vč. 
systémových doplňků

m2 110,000 294,00 32 340,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 110 110,000

149 M 15484111 plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm m2 121,000 640,50 77 500,50 CS ÚRS 2020 01
VV 110*1,1 121,000

150 K 767391209
Příplatek k cenám krytiny z tvarovaných plechů za 
antikondenzační úpravu plechu

m2 110,000 105,00 11 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV 110 110,000

151 K 767R1000
Dodávka a montáž nosné konstrukce zastřešení - dle 
popisu v PD

kg 3 598,962 168,00 604 625,62

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč přesunu hmot a stavebních přípomocí v č. 
kotvení a povrchové úpravy

VV dle popius v PD a TZ statika str.6 - 8
VV vč. kotvení a povrchové úpravy
VV 3271,784*1,1 3 598,962

152 K 767R1001
Dodávka a montáž nosné konstrukce pod tlumiče - dle 
popisu v PD

kg 5 050,000 96,00 484 800,00

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč přesunu hmot a stavebních přípomocí  vč. 
kotvení a povrchové úpravy

VV dle popius v PD a TZ statika str.6 - 8
VV vč. kotvení a povrchové úpravy
VV 5050 5 050,000

153 K 767R1002
Dodávka a montáž krytiny z trapézového plechu - dle 
popisu v PD

m2 83,000 682,50 56 647,50

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč přesunu hmot a stavebních přípomocí  vč. 
kotvení a povrchové úpravy

VV dle popius v PD a TZ statika str.6 - 8
VV vč. kotvení a povrchové úpravy
VV 83 83,000

154 K 767R1003
Dodávka a montáž podhledu z trapézového plechu - 
dle popisu v PD

m2 60,000 525,00 31 500,00

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč přesunu hmot a stavebních přípomocí  vč. 
kotvení a povrchové úpravy

VV dle popius v PD a TZ statika str.6 - 8
VV vč. kotvení a povrchové úpravy
VV 60 60,000

155 K 767-R1013
Příplatek za utěsnění detailů na podhledu zastřešení - 
dle popisu v PD

sada 1,000 10 500,00 10 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD
VV 1 1,000

156 K 767R102
Dodávka a montáž závitové tyče vč. chemické kotvy - 
dle popisu v PD

kus 65,000 241,50 15 697,50 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 18+47 65,000

157 K 767R103
Dodávka a montáž trny ze závitové tyče - kotvení ke 
sloupu - dle popisu v PD

kus 39,000 241,50 9 418,50 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 17+22 39,000

158 K 767R104
Dodávka a montáž ocelových vaznic U 160 podpírající 
krytinu - dle popisu v PD

m 56,000 1 890,00 105 840,00 CS Vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 56 56,000

159 K N011
Dodávka a montáž hasičského přístroje dle popisu v 
PD 21A

kus 33,000 840,00 27 720,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 33 33,000

160 K N012
Dodávka a montáž hasičského přístroje dle popisu v 
PD 55B

kus 1,000 840,00 840,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 1 1,000

161 K N013
Dodávka a montáž hasičského přístroje dle popisu v 
PD 13A

kus 2,000 840,00 1 680,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 2 2,000

D 777 Podlahy lité 148 229,40

162 K 777131109
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad 
znečištěný olejem

m2 34,640 385,00 13 336,40 CS ÚRS 2020 01

VV sklad nafty
VV 4,2 4,200
VV kotelna m.č. 135
VV 30,44 30,440
VV Součet 34,640

163 K 777211211
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků 
mramorových frakce 4 až 7 mm tl. 10 mm

m2 37,240 1 705,00 63 494,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 6,8 6,800
VV dle popisu v PD kotelna
VV 30,44 30,440
VV Součet 37,240

164 K 777211711 Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu m2 37,240 275,00 10 241,00 CS ÚRS 2020 01
VV 6,8 6,800
VV 30,44 30,440
VV Součet 37,240

165 K 777211712 Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu m2 37,240 220,00 8 192,80 CS ÚRS 2020 01
VV 6,8 6,800
VV 30,44 30,440
VV Součet 37,240

166 K 777211713 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu m2 37,240 220,00 8 192,80 CS ÚRS 2020 01
VV 6,8 6,800
VV 30,44 30,440
VV Součet 37,240

167 K 777611141 Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy m2 34,640 825,00 28 578,00 CS ÚRS 2020 01
VV 4,2 4,200
VV 30,44 30,440
VV Součet 34,640

168 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 34,640 385,00 13 336,40 CS ÚRS 2020 01
VV 4,2 4,200
VV 30,44 30,440
VV Součet 34,640

169 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
24 m

t 0,866 3 300,00 2 857,80 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 145 750,18

170 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 85,450 115,00 9 826,75 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 85,45 85,450

171 K 783118101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 85,450 120,80 10 322,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 85,45 85,450

172 K 783148211
Lakovací dvojnásobný nátěr truhlářských konstrukcí s 
mezibroušením

m2 85,450 241,50 20 636,18 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 85,45 85,450

173 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 202,000 126,50 25 553,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popius v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 2*70 140,000
VV 31*2 62,000
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VV Součet 202,000

174 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 202,000 126,50 25 553,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*70 140,000
VV 31*2 62,000
VV Součet 202,000

175 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 202,000 241,50 48 783,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 2*70 140,000
VV 31*2 62,000
VV Součet 202,000

176 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 551,727 9,20 5 075,89 CS ÚRS 2020 01
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.19
VV skl. S7

VV
15,02+16,54+14,75+14,72+36,52+66,8+138+60,4+5,9+12,27
+11,66+11,41+6,46+17,59+8,3+65,66

502,000

VV 2,1*17,37 36,477
VV 2,9*2,5 7,250
VV 4*1,5 6,000
VV Součet 551,727

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 807,12

177 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 691,257 15,00 10 368,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 551,727 551,727
VV kotelna stěny
VV 75,6 75,600
VV strop kotelna
VV 31 31,000
VV sklad nafty
VV 18,6 18,600
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 9,2+5,13 14,330
VV Součet 691,257

178 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 691,257 36,80 25 438,26 CS ÚRS 2020 01

VV 551,727 551,727
VV kotelna stěny
VV 75,6 75,600
VV strop kotelna
VV 31 31,000
VV sklad nafty
VV 18,6 18,600
VV 14,33 14,330
VV Součet 691,257

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 000,00
179 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 130,000 200,00 26 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV Další přípravné a pomocné práce 
VV 130 130,000
VV Součet 130,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 072,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 111 072,10 21,00% 23 325,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 397,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

10 - Dešťová kanalizace

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 072,10

HSV - Práce a dodávky HSV 101 908,01

    1 - Zemní práce 20 894,26

    2 - Zakládání 14 130,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 080,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 615,53

    5 - Komunikace pozemní 7 379,13

    8 - Trubní vedení 42 316,12

    998 - Přesun hmot 6 492,68

PSV - Práce a dodávky PSV 6 964,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 964,09

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 200,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část

10 - Dešťová kanalizace

Strana 84 z 130



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 072,10

D HSV Práce a dodávky HSV 101 908,01

D 1 Zemní práce 20 894,26

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně

m2 17,700 105,60 1 869,12 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1-29
VV 3,2*1 3,200
VV 14,5*1 14,500
VV Součet 17,700

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 12,456 892,10 11 112,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD a v.č.D.1.1.1 - 29
VV 3,2*0,7*0,9 2,016
VV 14,5*1,2*0,6 10,440
VV Součet 12,456

3 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,456 49,50 616,57 CS ÚRS 2020 01

VV 12,456 12,456

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 43,360 34,10 1 478,58 CS ÚRS 2020 01

VV 4,336 4,336
VV 4,336*10 "Přepočtené koeficientem množství 43,360

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 7,805 460,00 3 590,30 CS ÚRS 2020 01

VV 4,336*1,8 7,805

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,456 20,90 260,33 CS ÚRS 2020 01
VV 12,456 12,456

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 8,048 141,90 1 142,01 CS ÚRS 2020 01

VV 12,456-0,384-3,48-0,112-0,432 8,048

8 K 174101101R
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů kuličkovým 
polystyrénem

m3 0,422 1 955,80 825,35 CS vlastní

P
Poznámka k položce:�
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 3,2*0,3*0,4 0,384
VV 0,384*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,422

D 2 Zakládání 14 130,29

9 K 279113131
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 5,760 1 289,20 7 425,79 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 -29
VV (3,2+3,2)*0,9 5,760

10 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,115 58 300,00 6 704,50 CS ÚRS 2020 01

VV 5,76*20/1000 0,115

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 080,00

11 K 358235114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze 
zdiva cihelného plochy do 4 m2

m3 0,500 6 160,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV vybourání otvorů pro napojení potrubí
VV 0,5*0,5*2 0,500

D 4 Vodorovné konstrukce 7 615,53

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 3,480 1 276,00 4 440,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 14,5*0,4*0,6 3,480

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,112 1 276,00 142,91 CS ÚRS 2020 01
VV lože pod betonovou desku
VV 3,2*0,7*0,05 0,112

14 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 0,432 3 729,00 1 610,93 CS ÚRS 2020 01

VV 0,9*3,2*0,15 0,432
VV Součet 0,432

15 K 452311192
Příplatek ke zřizování podkladních desek z betonu 
prostého za práce ve štole

m3 0,432 185,90 80,31 CS ÚRS 2020 01

VV 0,432 0,432

16 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,023 58 300,00 1 340,90 CS ÚRS 2020 01

VV 3,2*0,9*8/1000 0,023

10 - Dešťová kanalizace

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 7 379,13

17 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 17,700 416,90 7 379,13 CS ÚRS 2020 01

VV znovupoložení zámkové dlažby
VV 3,2+14,5 17,700

D 8 Trubní vedení 42 316,12

18 K 871355251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN16 DN 200

m 16,400 854,70 14 017,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV 16,4 16,400

19 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 16,400 28,60 469,04 CS ÚRS 2020 01

VV 16,4 16,400

20 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 5,000 886,60 4 433,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29 
VV 5 5,000

21 M 59224364 deska betonová zákrytová šachetní kus 5,000 3 916,00 19 580,00 CS ÚRS 2020 01
VV 5 5,000

22 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 1,000 3 652,00 3 652,00 CS ÚRS 2020 01

VV "obetonování spoje potrubí dle popisu v PD
VV 0,5*2 1,000
VV Součet 1,000

23 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 12,500 13,20 165,00 CS ÚRS 2020 01

VV potrubí
VV 12,5 12,500

D 998 Přesun hmot 6 492,68

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 19,480 333,30 6 492,68 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 964,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 964,09

25 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 2,880 13,50 38,88 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1- 29
VV 3,2*0,9 2,880

26 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 6,480 28,60 185,33 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV (3,2+3,2+0,4+0,4)*0,9 6,480

27 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,004 54 450,00 217,80 CS ÚRS 2020 01
VV (2,88+6,48)*0,4/1000 0,004
VV Součet 0,004

28 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 2,880 69,30 199,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1- 29
VV 3,2*0,9 2,880

29 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 6,480 308,00 1 995,84 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 29
VV (3,2+3,2+0,4+0,4)*0,9 6,480

30 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 11,700 217,80 2 548,26 CS ÚRS 2020 01

VV 2,88*1,25 3,600
VV 6,48*1,25 8,100
VV Součet 11,700

31 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 7,452 70,40 524,62 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 29
VV 6,48 6,480
VV 6,48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7,452

32 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 8,200 152,90 1 253,78 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
" dle popisu TZ str. 8 odstavec 1.8�
Během realizace okapového chodníku bude provedeno obnažení a 
revize stávající svislé hydroizolace. V případě narušení této izolace 
bude navržena oprava.

VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 29
VV 3,2+3,2+0,9+0,9 8,200

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Přípravné a pomocné práce při osazování ČOV.

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 826,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 826,00 21,00% 25 793,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 148 619,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

EL - Elektroinstalace

EL.1 - RDA+RHN

VALC, s.r.o.

�In= 250A��3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S��� �Ik = 10 kA�����  1) Pomocný montážní materiál 
vyspecifikuje montážní firma na montáži
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 122 826,00

D1 - RDA 122 826,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

EL - Elektroinstalace

EL.1 - RDA+RHN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 826,00

D D1 RDA 122 826,00

1 K Pol99
Skříňový rozvaděč 900/2000/600mm + sokl 100mm, 
IP32/20, EI 30 DP1

ks 2,000 16 940,00 33 880,00

2 K Pol100
Vypínač 400A/3p s vypínací cívkou, Uc = 230V a pom. 
kontaktem 1/1

ks 1,000 5 940,00 5 940,00

3 K Pol101 Vypínač 400A/3p s vypínací cívkou, Uc = 230V ks 1,000 5 940,00 5 940,00

4 K Pol102
Blokovaný přepínač In=315A pro přepínání siť / DA - 
dodávka DA, pouze montáž

ks 1,000 1 320,00 1 320,00

P
Poznámka k položce:�
u přepínače bypass pomocný kontakt

5 K Pol222 Jistič 6A/1/B ks 2,000 143,00 286,00

6 K Pol224 Jistič 10A/3/C ks 1,000 572,00 572,00

7 K Pol225 Jistič 16A/1/C ks 4,000 176,00 704,00

8 K Pol103 Jistič 20A/3/C ks 1,000 649,00 649,00

9 K Pol228 Jistič 25A/3/B ks 1,000 539,00 539,00

10 K Pol104 Jistič 32A/3/C ks 4,000 715,00 2 860,00

11 K Pol231 Jistič 40A/3/C ks 3,000 814,00 2 442,00

12 K Pol105 Jistič 63A/1/B ks 1,000 308,00 308,00

13 K Pol232 Jistič 63A/3/C ks 3,000 1 320,00 3 960,00

14 K Pol106 Jistič 125A/3/B ks 1,000 3 960,00 3 960,00

15 K Pol107 Jistič 160A/3/B ks 1,000 6 270,00 6 270,00

16 K Pol233
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/B - 
30mA

ks 2,000 1 210,00 2 420,00

17 K Pol108 Proudový chránič 40A/4p/30mA ks 4,000 1 320,00 5 280,00

18 K Pol235 Přepěťová modulová ochrana "B+C" ks 3,000 5 940,00 17 820,00

19 K Pol237 Pomocné relé 3/3, In=10A, Uc = 230V ks 2,000 715,00 1 430,00

20 K Pol109 Stykač 125.3, Uc = 230V, char. M ks 1,000 814,00 814,00

21 K Pol110 Propojky do 315A, pomocný materiál kpl 1,000 682,00 682,00

22 K Pol111 Montáž, revize, zkoušky hod 45,000 550,00 24 750,00

EL.1 - RDA+RHN

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

EL - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 549 259,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 549 259,00 21,00% 955 344,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 504 603,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

EL - Elektroinstalace

EL.2 - Elektro

VALC, s.r.o.

Před zahájením prací je nutné udělat detailní sopupis typů a předat jej výrobci.  1) 
Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži��� 2) Kabely v 
objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci��� 3) Cena včetně úpravy trafostanice��� 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 549 259,00

D1 - Úprava v trafostanici 427 570,00

D2 - Doplnění do rozvaděčů 1 147 377,00

D3 - Kabely a vodiče 225 192,00

D4 - Instalační materiál I. 20 603,00

D5 - Instalační materiál II. 149 765,00

D6 - Trubky a žlaby 28 388,80

D7 - Svítidla, Původní svítidla - pouze výměna spodní části 1 906 564,00

    D9 - Uvažují se svítidla od původního výrobce - konzultováno s firmou LUCIS 1 334 718,00

      D10 - Typ P1 427 680,00
      D11 - Typ P2 817 740,00
      D12 - Typ P3 89 298,00

    D13 - Původní průmyslová svítidla 204 600,00

      D14 - Typ A 54 560,00
      D15 - Typ A1 150 040,00

    D16 - Nové systémy 226 182,00

      D15 - Typ A1 112 640,00
      D17 - Typ B 25 740,00
      D18 - Typ C 42 900,00
      D19 - Typ D 30 030,00
      D20 - Typ E 8 712,00
      D21 - Typ BAR 6 160,00

    D22 - Svítidla upravovaná 16 654,00

    D23 - Svítidla nouzová 124 410,00

D24 - Část hromosvod 74 100,40

D25 - Část úprava přípojky NN 40 972,80

D26 - Ostatní 528 726,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

EL - Elektroinstalace

EL.2 - Elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 549 259,00

D D1 Úprava v trafostanici 427 570,00
1 K Pol1 Trafo 250kVA 35/0,4kV, hermetizované dY6 ks 1,000 382 800,00 382 800,00

2 K Pol2 MTP 300/5A, provedení dle ČEZ ks 3,000 2 640,00 7 920,00

3 K Pol3 Výkonový jistič 250A, char. V (5x In) ks 1,000 20 350,00 20 350,00

4 K Pol4 Dokumentace, projednání kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

D D2 Doplnění do rozvaděčů 1 147 377,00
5 K Pol5 Jistič 2A/1/C ks 1,000 132,00 132,00

6 K Pol6 Jistič 6A/1/C ks 3,000 143,00 429,00

7 K Pol7 Jistič 16A/3/C ks 2,000 528,00 1 056,00

8 K Pol8 Proudový chránič 25A/2p/0,03A, B  osvětlení ks 12,000 1 210,00 14 520,00

9 K Pol9 Úprava v rozvaděčích hod 45,000 550,00 24 750,00

10 K Pol10 Dokumnetace kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

11 K Pol11
DA 250kVA/ 205kW, venkovní, kapotovaný, provoz 
10hod/60% zátěže, SILENT

kpl 1,000 1 078 000,00 1 078 000,00

P
Poznámka k položce:�
rozlkládací podložení pro útlum vibrací, včetně doplnění prvků řízení�
do RHN, při předání plná nádrž, typ dle zvyklostí PČR

12 K Pol12
Pojistková přípojková skříň do stěny, sada 6x PN2, do 
400A, včetně montáže

ks 1,000 11 990,00 11 990,00

D D3 Kabely a vodiče 225 192,00
13 K Pol13 Vodic CYY (54) 6 m 90,000 42,90 3 861,00

14 K Pol14 Vodic CY 16 (54) m 100,000 81,40 8 140,00

15 K Pol15 Vodic CY 25 (54) m 15,000 132,00 1 980,00

16 K Pol16 Vodic CYY (54) 50 m 25,000 253,00 6 325,00

17 K Pol17 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 120,000 39,60 4 752,00

18 K Pol239 Kabel CHKE-V/O 3x1,5 TS / signál porucha DA m 105,000 61,60 6 468,00

19 K Pol19 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 240,000 39,60 49 104,00

20 K Pol20 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 210,000 70,40 14 784,00

21 K Pol21 Kabel CHKE-V/J 5x2,5 čerpadlo 1PP m 80,000 132,00 10 560,00

22 K Pol240 Kabel CYKY-J 5x4 m 160,000 92,40 14 784,00

23 K Pol22 Kabel CYKY-J 5x10 m 135,000 176,00 23 760,00

24 K Pol23 Kabel CYKY-J 5x16 m 125,000 319,00 39 875,00

25 K Pol24 Vodič 1-AYY 1x 120 m 75,000 176,00 13 200,00

26 K Pol25 Vodič slaněný H07V-K 120 DA m 15,000 649,00 9 735,00

27 K Pol27 Kabel AYKY-J 3x120+70 m 56,000 319,00 17 864,00

D D4 Instalační materiál I. 20 603,00
28 K Pol28 Zásuvka průmyslová nástěnná 16A/3p, IP54 ks 5,000 308,00 1 540,00

29 K Pol29 Zásuvka průmyslová 16A/5p, IP54 ks 4,000 429,00 1 716,00

30 K Pol30 Zásuvka průmyslová 125A/5p, IP54 ks 1,000 2 695,00 2 695,00

31 K Pol31 Vypínač IP20 řazení 1 komplet ks 3,000 209,00 627,00

32 K Pol32 Vypínač IP44 řazení 1 komplet ks 1,000 209,00 209,00

33 K Pol33 Vypínač IP44 řazení 6 komplet ks 2,000 231,00 462,00

34 K Pol34 Vypínač průmyslový 32A/3p, IP54 ks 1,000 1 375,00 1 375,00

35 K Pol35 Vypínač průmyslový 63A/3p, IP54 ks 3,000 2 024,00 6 072,00

36 K Pol36
Pohybová senzor stropní 360st, nastavení času a 
intenzity, IP44, l=14m

ks 2,000 1 364,00 2 728,00

37 K Pol37 Tlačítko bezpečnostní nástěnné s aretací - RUDÁ ks 1,000 979,00 979,00

38 K Pol38 Tlačítko prosklené (CENTRAL/TOTAL stop) ks 2,000 924,00 1 848,00

39 K Pol39 Kontakt spínací do prosklených tlačítek ks 2,000 176,00 352,00

D D5 Instalační materiál II. 149 765,00
40 K Pol40 Krabice D= 68mm  hloubka dle přístroje ks 2 412,000 49,50 119 394,00

41 K Pol41 Krabice 80/80, IP54 ks 20,000 209,00 4 180,00

EL.2 - Elektro

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

EL - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K Pol42 Přípojnice HOP / LOP - nástěnná ks 1,000 385,00 385,00

43 K Pol43 Svorka 3x2,5mm2 ks 850,000 5,50 4 675,00

44 K Pol44
Krabice s funkcí při požáru pro max 4 kabely do 
2,5mm2

kpl 6,000 1 496,00 8 976,00

45 K Pol45 Krabice přechodová s ucpávkami pro napojení DA ks 1,000 2 695,00 2 695,00

46 K Pol46 Spojka kabelová pro Al do 150mm2 sada 2,000 4 180,00 8 360,00

47 K Pol47 Spojka kabelová pro Al do 10mm2 gel sada 1,000 715,00 715,00

48 K Pol48 Spojka kabelová pro Cy do 4mm2 gel sada 1,000 385,00 385,00

D D6 Trubky a žlaby 28 388,80

49 K Pol49
Kabelový žlab 125/50  vyvěšený ze stropu, včetně 
tvarovek

m 25,000 528,00 13 200,00

50 K Pol50
Systémová stropní příchytka pro kabely na strop 
(chodby 1PP, podhledy)

ks 150,000 28,60 4 290,00

51 K Pol51 Trubka pevná DN23 s příchytkami, bílá m 40,000 74,80 2 992,00

52 K Pol52 El.inst.oheb.trubka 1423 H50 s protahovacím drátem m 30,000 46,20 1 386,00

53 K Pol53 Svorka pro vodič pospojení 6100-14 ks 24,000 24,20 580,80

54 K Pol54 Požární trasa pro max. 2 kabely do D=12mm m 45,000 132,00 5 940,00

D D7 Svítidla, Původní svítidla - pouze výměna spodní části 1 906 564,00

D D9 Uvažují se svítidla od původního výrobce - konzultováno s firmou LUCIS 1 334 718,00

D D10 Typ P1 427 680,00
55 K Pol56 Nový typ LED 11,5W, 4000K ks 72,000 5 940,00 427 680,00

P
Poznámka k položce:�
Původní typ 13W

D D11 Typ P2 817 740,00
56 K Pol58 Nový typ LED 16,5W, 4000K ks 126,000 6 490,00 817 740,00

P
Poznámka k položce:�
Původní typ 18W, 2x18W

D D12 Typ P3 89 298,00
57 K Pol60 Nový typ LED 34,5W, 4000K ks 41,000 2 178,00 89 298,00

P
Poznámka k položce:�
Původní typ 2x26W, 1x36W, 2x36W

D D13 Původní průmyslová svítidla 204 600,00

D D14 Typ A 54 560,00
58 K Pol62 Nový typ LED 31,5W, 4000K, modul 1200 ks 31,000 1 760,00 54 560,00

P
Poznámka k položce:�
Původní typ 1x36W, IP54

D D15 Typ A1 150 040,00
59 K Pol64 Nový typ LED 54W, 4000K, modul 1200 ks 62,000 2 420,00 150 040,00

P
Poznámka k položce:�
Původní typ 2x36W, L2x36W, 2x 56W, IP54

D D16 Nové systémy 226 182,00

D D15 Typ A1 112 640,00
60 K Pol65 LED 54W, 4000K, modul 1200 ks 32,000 3 520,00 112 640,00

D D17 Typ B 25 740,00

61 K Pol66
Svítidlo 600/600mm, LED, přisazené, 34W, IP 20, bílý 
lem

ks 9,000 2 860,00 25 740,00

D D18 Typ C 42 900,00
62 K Pol67 Svítidlo 600/600mm, LED, přisazené, 35W, IP 20 ks 15,000 2 860,00 42 900,00

D D19 Typ D 30 030,00

63 K Pol68
Svítidlo kruhové, přisazené, UV odolné, IP54, LED 
17W/4000K

ks 13,000 2 310,00 30 030,00

D D20 Typ E 8 712,00

64 K Pol69
Svítidlo kruhové, přisazené, D=300mm, IP54, LED 
25W/4000K

ks 4,000 2 178,00 8 712,00

D D21 Typ BAR 6 160,00

65 K Pol70
LED pásek v liště, 15W/bm, 2x 4m, změna barev s 
dálkovým ovladačem

kpl 1,000 6 160,00 6 160,00

D D22 Svítidla upravovaná 16 654,00

66 K Pol71
Svítidlo BAR nástěnné - pouze LED žárovka 4000K, 
13W

ks 8,000 209,00 1 672,00

67 K Pol72
Svítidlo BAR vestavné - pouze LED žárovka G4, 
4000K, 5W

ks 6,000 132,00 792,00

P
Poznámka k položce:�
Svítidlo BAR - prostor

68 K Pol73
Stávající kulové svítidlo D= 400mm - změna vnitřního 
zdroje za ploškou LED  dopočet dle skutečnosti

ks 6,000 1 045,00 6 270,00

P
Poznámka k položce:�
24W barevně proměnnou dálkovým ovládáním

69 K Pol74
Výměna světelných zdrojů ve vstupní hale za LED 
E27/3600K/15W   do

ks 45,000 176,00 7 920,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D23 Svítidla nouzová 124 410,00
70 K Pol75 Svítidlo s vlastní baterií, IP65, 3W/180min., nové ks 14,000 3 190,00 44 660,00

71 K Pol76
Svítidlo s vlastní baterií, IP65, 3W/180min., původní - 
předpokládáná výměna

ks 25,000 3 190,00 79 750,00

D D24 Část hromosvod 74 100,40
72 K Pol77 Vodič AlMgSi  D=8mm m 85,000 96,80 8 228,00

73 K Pol78 Svorka křížová SK ks 4,000 64,90 259,60

74 K Pol79 Svorka spojovací SS ks 8,000 62,70 501,60

75 K Pol80 Svorka okapová SO ks 8,000 61,60 492,80

76 K Pol81 Svorka zkušební SZ ks 8,000 85,80 686,40

77 K Pol82 Označovací štítek OS kpl 8,000 16,50 132,00

78 K Pol83 Podpěra vedení stěnová do fasády  PV1p 20 ks 80,000 71,50 5 720,00

79 K Pol84 Krabice univerzální do fasády ks 8,000 385,00 3 080,00

80 K Pol85 Montáž systému - horolezecké práce kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

81 K Pol86 Doprava, příprava materiálu kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

82 K Pol87 Revize kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

D D25 Část úprava přípojky NN 40 972,80
83 K Pol88 Pásek FeZn 30/4mm m 65,000 96,80 6 292,00

84 K Pol89 Svorka křížová zemní SKz ks 8,000 64,90 519,20

85 K Pol90 Drát FeZn D=10mm m 12,000 81,40 976,80

86 K Pol91
Těsnění vodiče stěnové proti vniknutí vody BETTRA 
HT150

kpl 1,000 16 024,80 16 024,80

87 K Pol92 Výkop 70/25cm a zásyp se zhutněním m 60,000 286,00 17 160,00

P
Poznámka k položce:�
Výkop pro napojení studny je součástí PDB (bazén)

D D26 Ostatní 528 726,00

88 K Pol93
Sekací a vrtací práce (vrtání do 80mm) a ostatní 
stavební výpomoci

kpl 1,000 26 400,00 26 400,00

89 K Pol94 Požární ucpávka pro EI 30 m2 0,600 3 960,00 2 376,00

90 K Pol95 Demontáž svítidel a PRIS RK3 hod 210,000 440,00 92 400,00

91 K Pol96 Montáž hod 750,000 495,00 371 250,00

92 K Pol97 Likvidace odpadu t 5,200 2 750,00 14 300,00

93 K Pol98 Revize kpl 1,000 22 000,00 22 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 916 377,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 916 377,50 21,00% 192 439,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 108 816,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ELS1 - Slaboproud

VALC, s.r.o.

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů 
zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a 
kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná 
měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného 
provedení.����������� ����������� Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:����������� ����������� 1. 
Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - 
technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací����������� 2. Každá uchazečem vyplněná 
položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a 
montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční����������� 3. U 
zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. 
Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na 
základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda 
uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.����������� "4. V 
případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u 
navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný 
výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči 
možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení 
nebo výrobků.  V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného 
výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a 
zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy 
a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných 
záměn bude provedena na náklady uchazeče. "����������� 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 916 377,50

D1 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 27 324,00

D2 - ÚSTŘEDNA, SBĚRNICOVÉ MODULY 162 517,60

D4 - Vizualizace 27 060,00

D5 - Objektová zařízení 50 450,40

D6 - Montáž objektových zařízení 33 660,00

D7 - Příslušenství 15 758,30

D8 - NAPÁJECÍ ZDROJE 19 496,60

D9 - DETEKČNÍ TECHNOLOGIE 136 658,20

D10 - SIRÉNY 16 440,00

D11 - KABELÁŽ 72 124,20

D12 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 26 825,60

D13 - VNITŘNÍ TRASY 139 785,00

D14 - OSTATNÍ 188 277,60

ELS1 - Slaboproud

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 916 377,50

D D1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 27 324,00

1 K Pol119
Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, 
koordinace mezi jednotlivými profesemi stavby a 
odbornými složkami investora

hod 15,000 828,00 12 420,00

2 K Pol120
Demontáže stávající technologie systému PZTS, 
přepojení stávající technologie do nové ústředny 
systému PZTS

hod 12,000 414,00 4 968,00

3 K Pol121
Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení 
stávajícího vybavení proti poškození …

hod 24,000 414,00 9 936,00

D D2 ÚSTŘEDNA, SBĚRNICOVÉ MODULY 162 517,60

4 K Pol122

Ústředna poplachového systému v krytu, 520 zón, 4 
sběrnicové linky, 32 skupin, 999 kódů, včetně 
napájecího zdroje pro napájení systému 12V DC/2,5A 
a prostoru pro záložní akumulátor 17Ah, určená pro 
třídu prostředí II (vnitřní všeobecné), certifikovaná pro

ks 1,000 28 986,00 28 986,00

P

Poznámka k položce:�
Ústředna poplachového systému v krytu, 520 zón, 4 sběrnicové linky, 
32 skupin, 999 kódů, včetně napájecího zdroje pro napájení systému 
12V DC/2,5A a prostoru pro záložní akumulátor 17Ah, určená pro 
třídu prostředí II (vnitřní všeobecné), certifikovaná pro 3. stupeň 
zabezpečení dle ČSN 50131-1, s certifikátem NBÚ SS91=3, 
kompatibilní se stávající technologií investora

5 K Pol123
Záložní akumulátor 12V, 17Ah, určený pro poplachové 
systémy

ks 1,000 1 773,10 1 773,10

6 K Pol124

Komunikační interface pro objektové vysílače s 
protokolem SPELL2, pro připojení na sběrnicovou 
linku ústředny, napájení 12V DC, max. odběr 200mA, 
v krytu, kompatibilní s navrženou ústřednou

ks 1,000 10 573,20 10 573,20

7 K Pol125

Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu, 
pro připojení na sběrnicovou linku ústředny, rozhraní 
TCP/IP (konektor RJ45), protokol TCP, UDP, 
komunikační rychlost 100Base-T/10Base-T, 2 
telefonní IP adresy pro PCO, nastavitelný IP port pro 
PCO, Heart

ks 1,000 11 625,60 11 625,60

P

Poznámka k položce:�
Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu, pro připojení na 
sběrnicovou linku ústředny, rozhraní TCP/IP (konektor RJ45), 
protokol TCP, UDP, komunikační rychlost 100Base-T/10Base-T, 2 
telefonní IP adresy pro PCO, nastavitelný IP port pro PCO, 
Heartbeat, detekce sítě, test přenosové trasy, 128 bit šifrování 
přenášených dat, napájení 12V DC, max. odběr 135mA, kompatibilní 
s navrženou ústřednou

8 K Pol126
Kovový kryt systémového ethernet komunikátoru, 
180x160x30mm, včetně tamperu

ks 1,000 450,50 450,50

9 K Pol127

Koncentrátor v kovovém krytu, pro připojení na 
sběrnicovou linku ústředny, pro rozšíření systému o 8 
zón a 4 PGM výstupy, napájení 12V DC/50mA, 
kompatibilní s navrženou ústřednou, s certifikáty viz 
ústředna systému

ks 17,000 4 508,40 76 642,80

10 K Pol128

Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím 
kontaktem, pro převedení tranzistorového výstupu na 
reléový, max. spínaný proud 4A, napájení  8 - 16V DC, 
odběr 10 mA, rozměry V24xŠ16xHL15mm

ks 56,000 330,50 18 508,00

11 K Pol129

Ovládací a programovací LCD klávesnice, pro 
připojení na sběrnicovou linku ústředny, dvouřádkový 
LCD displej, 32 znaků, programovatelné podsvícení, 2 
funkční klávesy, napájení 12V DC/95mA, barva bílá, 
kompatibilní s navrženou ústřednou, s certifikáty viz 

ks 1,000 5 013,60 5 013,60

P

Poznámka k položce:�
Ovládací a programovací LCD klávesnice, pro připojení na 
sběrnicovou linku ústředny, dvouřádkový LCD displej, 32 znaků, 
programovatelné podsvícení, 2 funkční klávesy, napájení 12V 
DC/95mA, barva bílá, kompatibilní s navrženou ústřednou, s 
certifikáty viz ústředna systému

12 K Pol130

Systémové signalizační tablo PZTS, 16 LED, 
připojitelné na komunikační linku systému PZTS, 
jednotlivé LED volně programovatelné, napájení 12V 
DC

ks 1,000 8 944,80 8 944,80

D D4 Vizualizace 27 060,00

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

ELS1 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K Pol131
VZ1 - Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k1   (Příloha 
č. 2b RS – část T)

ks 1,000 5 412,00 5 412,00

14 K Pol132
VZ2 - Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k2   (Příloha 
č. 2b RS – část T)

ks 4,000 2 640,00 10 560,00

15 K Pol133
VZ3 - Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k3   (Příloha 
č. 2b RS – část T)

ks 140,000 79,20 11 088,00

D D5 Objektová zařízení 50 450,40
16 K Pol134 OZ1 - Dodávka OZ-LR bez akumulátoru ks 1,000 50 450,40 50 450,40

D D6 Montáž objektových zařízení 33 660,00

17 K Pol135
RS4 - Výška montáže - cena za 1m výšky montáže 
antény nad zemí (Příloha č. 2b RS - část I.13)

m 30,000 66,00 1 980,00

18 K Pol136
MOZ2 - Montáž OZ-LR úplná  (Příloha č. 2b RS - část 
J.25)

kpl 1,000 19 668,00 19 668,00

19 K Pol137
MOZ6 - Práce technika v terénu související s montáží 
OZ

hod 13,000 924,00 12 012,00

D D7 Příslušenství 15 758,30

20 K Pol138
PŘ1 - Klimatická zkouška jednoho kusu rádiového OZ 
(Příloha č. 2b RS - část R)

kpl 1,000 330,00 330,00

21 K Pol139
PŘ2 - záložní akumulátor 12V/18Ah (gelový, 
bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let)

ks 1,000 1 834,80 1 834,80

22 K Pol140
PŘ7 - Koaxiální přepěťová ochrana   (Příloha č. 2b RS 
- část M.10)

ks 1,000 2 437,20 2 437,20

23 K Pol141
PŘ9 - Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr   
(Příloha č. 2b RS - část S.1)

m 25,000 58,70 1 467,50

24 K Pol142 PŘ16 - Dodávka všesměrové antény - zisk 7-8 dBi ks 1,000 9 042,00 9 042,00

25 K Pol143 PŘ21 - Zemnící sada pro koaxiální kabel ks 1,000 646,80 646,80

D D8 NAPÁJECÍ ZDROJE 19 496,60

26 K Pol144

Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu, typ A dle 
ČSN EN 50131-6, vstupní napětí 230V AC, výstupní 
napětí 13,8V DC, max. celkový odběr 10A, 
nastavitelná velikost dobíjecího proudu akumulátoru 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8A, 2 technologické výstupy 
výpadek 

ks 2,000 6 712,80 13 425,60

P

Poznámka k položce:�
Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu, typ A dle ČSN EN 50131-
6, vstupní napětí 230V AC, výstupní napětí 13,8V DC, max. celkový 
odběr 10A, nastavitelná velikost dobíjecího proudu akumulátoru 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 nebo 8A, 2 technologické výstupy výpadek napájení a 
vybitý akumulátor, ochrana akumulátoru před úplným vybitím 
automatickým odpojením, sabotážní kontakt proti otevření a stržení 
ze stěny, prostor pro záložní akumulátor max. 38Ah, určený pro třídu 
prostředí II (vnitřní všeobecné), certifikovaný min. pro 2. stupeň 
zabezpečení dle ČSN 50131-1

27 K Pol145
Záložní akumulátor 12V, 38Ah, určený pro poplachové 
systémy

ks 2,000 3 035,50 6 071,00

D D9 DETEKČNÍ TECHNOLOGIE 136 658,20

28 K Pol146

Duální detektor (PIR+MW), dosah PIR 15m (úhel 85°), 
dosah MW 15m (úhel 85°), napájení  9,5 - 16V DC, 
max. odběr 20 mA, nastavení citlivosti, indikace 
poplachu pomocí LED, odolnost proti vf rušení  20 
V/m, barva bílá, určený pro třídu prostředí II (vnitřní

ks 2,000 1 806,00 3 612,00

P

Poznámka k položce:�
Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu, typ A dle ČSN EN 50131-
6, vstupní napětí 230V AC, výstupní napětí 13,8V DC, max. celkový 
odběr 10A, nastavitelná velikost dobíjecího proudu akumulátoru 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 nebo 8A, 2 technologické výstupy výpadek napájení a 
vybitý akumulátor, ochrana akumulátoru před úplným vybitím 
automatickým odpojením, sabotážní kontakt proti otevření a stržení 
ze stěny, prostor pro záložní akumulátor max. 38Ah, určený pro třídu 
prostředí II (vnitřní všeobecné), certifikovaný min. pro 2. stupeň 
zabezpečení dle ČSN 50131-1

29 K Pol147

Duální detektor (PIR+MW), venkovní,  min. dosah 
10m (úhel min. 90°), min. dosah MW 10m (úhel min. 
90°), napájení  9 - 16V DC, max. odběr 30 mA, 
nastavení citlivosti, indikace poplachu pomocí LED, 
IP55, pracovní teplota -30÷50°C,PET imunita do 10kg, 
certif

ks 1,000 2 637,60 2 637,60

P

Poznámka k položce:�
Duální detektor (PIR+MW), venkovní,  min. dosah 10m (úhel min. 
90°), min. dosah MW 10m (úhel min. 90°), napájení  9 - 16V DC, 
max. odběr 30 mA, nastavení citlivosti, indikace poplachu pomocí 
LED, IP55, pracovní teplota -30÷50°C,PET imunita do 10kg, 
certifikovaný pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN 50131-1

30 K Pol148

PIR detektor s dosahem 15m, napájení 9 - 15V DC, 
max. odběr 11mA, odolnost proti RFI rušení a rušení 
bílým světlem, teplotní kompenzace, s vestavěnými 
OEL rezistory, barva bílá, určený pro třídu prostředí II 
(vnitřní všeobecné), certifikovaný pro 2. stupe

ks 1,000 1 141,20 1 141,20
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P

Poznámka k položce:�
PIR detektor s dosahem 15m, napájení 9 - 15V DC, max. odběr 
11mA, odolnost proti RFI rušení a rušení bílým světlem, teplotní 
kompenzace, s vestavěnými OEL rezistory, barva bílá, určený pro 
třídu prostředí II (vnitřní všeobecné), certifikovaný pro 2. stupeň 
zabezpečení dle ČSN 50131-1

31 K Pol149

Venkovní PIR detektor s dosahem 12m/120°, 
montážní výška max. 2,5m, napájení 10,8 -13,2V DC, 
max. odběr 25mA, pet alley (montážní výška 1,2-
1,5m), barva bílá, IP54, pracovní teplota -20°-50°C, 
certifikovaný pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN 
50131-1

ks 4,000 2 557,20 10 228,80

P

Poznámka k položce:�
Venkovní PIR detektor s dosahem 12m/120°, montážní výška max. 
2,5m, napájení 10,8 -13,2V DC, max. odběr 25mA, pet alley 
(montážní výška 1,2-1,5m), barva bílá, IP54, pracovní teplota -20°-
50°C, certifikovaný pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN 50131-1

32 K Pol150

Povrchový plastový magnetický kontakt, pracovní 
mezera 25mm, s 3m čtyřžílovým přívodním kabelem, 
se zabotážním kontaktem, barva bílá, určený pro třídu 
prostředí II (vnitřní všeobecné), certifikovaný pro 2. 
stupeň zabezpečení dle ČSN 50131-1

ks 1,000 486,00 486,00

P

Poznámka k položce:�
Povrchový plastový magnetický kontakt, pracovní mezera 25mm, s 
3m čtyřžílovým přívodním kabelem, se zabotážním kontaktem, barva 
bílá, určený pro třídu prostředí II (vnitřní všeobecné), certifikovaný 
pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN 50131-1

33 K Pol151
Přídavná distanční podložka pro magnetické kontakty 
při jejich instalaci na nerovné nebo na feromagnetické 
materiály.

ks 1,000 11,20 11,20

34 K Pol152

Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a 
kovovým hranatým víkem, určena pro zápustnou 
montáž do krabic KU68, pro propojení napájecích 
nebo zónových vedení, zápustné provedení do KU68, 
18 svorek (2 řady 10 + 8), sabotážní kontakt NC, barva 
víka bílá,

ks 1,000 468,00 468,00

P

Poznámka k položce:�
Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým 
víkem, určena pro zápustnou montáž do krabic KU68, pro propojení 
napájecích nebo zónových vedení, zápustné provedení do KU68, 18 
svorek (2 řady 10 + 8), sabotážní kontakt NC, barva víka bílá,

35 K Pol153

Opticko-kouřový a teplotní detektor požáru, s 
akustickou a optickou signalizací poplachu, napájení  
9-15V DC s možností zálohování napájení pomocí 3 
AA baterií (v případě výpadku napájení detektor přejde 
na autonomní režim), reléový výstup pro připojení d

ks 79,000 1 412,40 111 579,60

P

Poznámka k položce:�
Opticko-kouřový a teplotní detektor požáru, s akustickou a optickou 
signalizací poplachu, napájení  9-15V DC s možností zálohování 
napájení pomocí 3 AA baterií (v případě výpadku napájení detektor 
přejde na autonomní režim), reléový výstup pro připojení do PZTS 
(stavy alarm a tamper), akustický výkon  min. 85 db/m, v souladu s  
ČSN EN 14604, ČSN EN 50130-4 a ČSN EN54-7/54-5 A1

36 K Pol154 Baterie, typ AA, 1,5V, alkalická ks 237,000 27,40 6 493,80

D D10 SIRÉNY 16 440,00

37 K Pol155
Nezálohovaná plastovávnitřní siréna min. 104dB/1m s 
červeným majákem, napájecí napětí 11-14V, proudový 
odběr 200mA.

ks 25,000 657,60 16 440,00

D D11 KABELÁŽ 72 124,20

38 K Pol156
Sdělovací kabel, měděné jádro, 6x0,5mm, stíněný 
AL/PET folií se dvěma Cu/Sn dráty (PZTS1)

m 2 222,000 20,30 45 106,60

39 K Pol157
Sdělovací kabel twistovaný, měděné jádro, 
2x2x0,5mm, stíněný AL/PET folií se dvěma Cu/Sn 
dráty  (PZTS2)

m 460,000 16,70 7 682,00

40 K Pol158 Kabel CYKY-O 2x1,5 (PZTS3) m 698,000 26,80 18 706,40

41 K Pol159 Příplatek za instalaci kabelu pod omítku m 44,000 14,30 629,20

D D12 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 26 825,60

42 K Pol160
19" datový rozvaděč 22U/600x600mm, prosklené 
přední dveře

ks 1,000 11 978,40 11 978,40

43 K Pol161
Práce v rámci datového rozvaděče - přesuny 
stávajícího vybavení v rámci rozvaděče

hod 3,000 414,00 1 242,00

44 K Pol162
Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů 
hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka.

ks 1,000 549,10 549,10

45 K Pol163

19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, 
1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 5 dle 
TIA/EIA 568, třída D dle EN 50173 a ISO 11801. 
Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální 
životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní 
kabel

ks 1,000 3 232,30 3 232,30

P

Poznámka k položce:�
19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, 1U, osazený 
zakončovacími konektory UTP Cat 5 dle TIA/EIA 568, třída D dle EN 
50173 a ISO 11801. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s 
minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní 
kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS.

46 K Pol164 Zaústění kabelu do rozvaděče ks 6,000 40,90 245,40
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47 K Pol165 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 6,000 92,00 552,00

48 K Pol166 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 6,000 98,30 589,80

49 K Pol167 Konektor, UTP RJ45, 8p8c-drát, C5E ks 6,000 99,80 598,80

50 K Pol168 Krytka konektoru RJ45 ks 6,000 5,40 32,40

51 K Pol169

Kabel U/UTP Cat 5E, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem 
AWG 24 bez napojování, určený pro horizontální 
rozvody, který splňuje požadavky definované v 
mezinárodních standardech Cat 5E dle TIA/EIA 568, 
resp. třídu D dle  EN 50173 a ISO 11801. Splňuje 
požadavky 60332-

m 297,000 24,80 7 365,60

P

Poznámka k položce:�
Kabel U/UTP Cat 5E, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 24 bez 
napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky 
definované v mezinárodních standardech Cat 5E dle TIA/EIA 568, 
resp. třídu D dle  EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-
1 pro volně vedené kabely, LSHZ plášť

52 K Pol170

Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, 
zelený, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 
568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko 
AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty 
aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti 
nechtěn

ks 6,000 73,30 439,80

P

Poznámka k položce:�
Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, zelený, 
splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 
11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro 
vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru 
proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s 
pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů.

D D13 VNITŘNÍ TRASY 139 785,00

53 K Pol171
Plastový parapetní kanál, jednokomorový, rozměry 
výška 140mm, šířka 70mm, s možností instalace 
stínící přepážky, bezhalogenový, barva bílá

m 8,000 702,00 5 616,00

54 K Pol172
Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 140x70mm, 
bezhalogenový, barva bílá

ks 3,000 157,60 472,80

55 K Pol173
Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 
140x70mm, bezhalogenový, barva bílá

ks 4,000 157,60 630,40

56 K Pol174
Plastový odbočný (T kus) pro parapetní kanál 
140x70mm, bezhalogenový, barva bílá

ks 1,000 256,60 256,60

57 K Pol175

Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod 
omítku, vnější průměr 21,2mm, vnitřní průměr 16mm, 
velmi nízká mechanická odolnost, bezhalogenová, 
barva bílá

m 21,000 11,40 239,40

58 K Pol176
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm 
na povrch

m 8,000 26,50 212,00

59 K Pol177
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm 
do zdi, cihla

m 13,000 46,80 608,40

60 K Pol178
Trubka PVC tuhá, pro montáž na povrch, pro vnitřní 
použití, vnitřní průměr 22,1mm, vnější průměr 25mm, 
barva šedá

m 34,000 23,80 809,20

61 K Pol179
Trubka PVC ohebná, pro montáž na povrch, pro vnitřní 
použití, vnitřní průměr 18,3mm, vnější průměr 25mm, 
barva šedá

m 8,000 23,30 186,40

62 K Pol180
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 25mm na 
povrch

m 42,000 27,80 1 167,60

63 K Pol181
Plastová spojka tuhé i ohebné trubky o vnějším 
průměru 25mm, barva šedá

ks 26,000 10,20 265,20

64 K Pol182
Plastová příchytka tuhé i ohebné trubky o vnějším 
průměru 25mm, barva šedá, včetně příslušenství pro 
montáž

ks 84,000 7,00 588,00

65 K Pol183
Trubka PVC tuhá, pro montáž na povrch, pro vnitřní 
použití, vnitřní průměr 17,4mm, vnější průměr 20mm, 
barva šedá

m 29,000 16,90 490,10

66 K Pol184
Trubka PVC ohebná, pro montáž na povrch, pro vnitřní 
použití, vnitřní průměr 15mm, vnější průměr 20mm, 
barva šedá

m 6,000 16,10 96,60

67 K Pol185
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 20mm na 
povrch

m 34,000 27,80 945,20

68 K Pol186
Plastová spojka tuhé i ohebné trubky o vnějším 
průměru 20mm, barva šedá

ks 21,000 9,00 189,00

69 K Pol187
Plastová příchytka tuhé i ohebné trubky o vnějším 
průměru 20mm, barva šedá, včetně příslušenství pro 
montáž

ks 78,000 4,70 366,60

70 K Pol188
Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i 
na strop, 33x60x30mm, včetně montážního materiálu

ks 944,000 41,00 38 704,00

71 K Pol189
Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i 
na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu

ks 104,000 57,70 6 000,80

72 K Pol190 Lišta PVC vkládací, bílá, včetně víka 25x20mm m 310,000 91,00 28 210,00

73 K Pol191 Lišta PVC vkládací, bílá, včetně víka 40x20mm m 128,000 96,10 12 300,80

74 K Pol192 Průraz D40 - do 600mm, podlaha ks 5,000 732,00 3 660,00

75 K Pol193 průraz D20 - do 150mm, cihla ks 69,000 98,30 6 782,70

76 K Pol194 průraz D20 - do 300mm, cihla ks 18,000 146,60 2 638,80

77 K Pol195 průraz D20 - do 450mm, cihla ks 14,000 207,60 2 906,40
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78 K Pol196 průraz D20 - do 600mm, cihla ks 3,000 268,80 806,40

79 K Pol197 průraz D40 - do 150mm, cihla ks 8,000 103,00 824,00

80 K Pol198 průraz D40 - do 300mm, cihla ks 6,000 159,60 957,60

81 K Pol199 průraz D40 - do 450mm, cihla ks 4,000 220,80 883,20

82 K Pol200 průraz D40 - do 600mm, cihla ks 6,000 288,00 1 728,00

83 K Pol201
Protipožární ucpávka do D60, tloušťka zdi do 300mm, 
požární odolnost viz PBŘ

ks 3,000 897,60 2 692,80

84 K Pol202 Pronájem montážní plošiny, pracovní výška  3 až 5m den 25,000 702,00 17 550,00

D D14 OSTATNÍ 188 277,60
85 K Pol203 HW nastavení a oživení systému hod 20,000 828,00 16 560,00

86 K Pol204
Implementace - SW nastavení systému podle 
požadavků uživatele

hod 10,000 828,00 8 280,00

87 K Pol205 Revize systému, zkušební provoz ks 1,000 17 160,00 17 160,00

88 K Pol206
podružný materiál z položek 1 - 101 (uchazeč doplní 
výši procent)

% 3,000 7 581,60 22 744,80

89 K Pol207 Spolupráce s ostatními profesemi stavby hod 16,000 414,00 6 624,00

90 K Pol208 Stavební přípomoci hod 24,000 414,00 9 936,00

91 K Pol209 Ekologická likvidace odpadu t 1,000 1 872,00 1 872,00

92 K Pol210 Zaškolení uživetele hod 8,000 828,00 6 624,00

93 K Pol211
Základní úklid stavby, po prováděných hrubých 
instalačních pracích

hod 16,000 414,00 6 624,00

94 K Pol212 Kompletace dokladů hod 3,000 345,60 1 036,80

95 K Pol213 Zařízení staveniště ks 1,000 12 480,00 12 480,00

96 K Pol214
vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek 
montáže č. 1 - 109 (uchazeč doplní výši procent)

% 14,000 3 624,00 50 736,00

97 K Pol215
Inženýrská činnost, dokumentace skutečného 
provedení

hod 40,000 690,00 27 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 868 570,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 868 570,60 21,00% 602 399,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 470 970,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

VZT - Vzduchotechnika

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 868 570,60

D1 - Kounov PČR - Vzduchotechnika 2 685 839,40

D2 - Ostatní 182 731,20

VZT - Vzduchotechnika

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 868 570,60

D D1 Kounov PČR - Vzduchotechnika 2 685 839,40

1 K VJ1

Větrací sestavná jednotka kuchyně ve stojatém 
venkovním provedení o výkonu 4345 m³/h, rychlost ve 
volném průřezu jednotky 1,74 m/s, jednotka vybavena 
protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost 
rekuperátoru dle EN308 73%, dohřevem pomocí 
vodního jednořadéh

ks 1,000 284 874,20 284 874,20

P

Poznámka k položce:�
Větrací sestavná jednotka kuchyně ve stojatém venkovním 
provedení o výkonu 4345 m³/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 
1,74 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá 
účinnost rekuperátoru dle EN308 73%, dohřevem pomocí vodního 
jednořadého jednookruhového ohřívače o výkonu 9,3 kW (při spádu 
45/35°C) rozteč lamel 2,1 mm, součástí dodávky jednotky směšovací 
uzel, chlazení pomocí vodního pětiřadého jednookruhového ohřívače 
o výkonu 30,4 kW (při spádu 6/12°C) rozteč lamel 2,1 mm, součástí 
dodávky jednotky směšovací uzel, oba směšovací uzle umístěny v 
samostatné komoře, která bude součástí jednotky, filtrace 
jednostupňová třídy F7 (ISO ePM 2,5 >65%) kapsovými filtry na 
přívodu a dvoustupňová třídy G3 (ISO Coarse 50%) a M5 (ISO ePM 
10>60%) na odtahu, EC ventilátory o max. příkonu 4,9 kW, 
SFPVAHU = 2323 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle 
směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací 
tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická 
stabilita D2 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a 
filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, 
povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z 
ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 
Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 
14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a 
stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 
10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro 
prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do 
venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, 
jednotka řízena z nadřazeného systému MaR viz samostatná 
dokumentace, rozměry jednotky 4901x1991x1660 mm, hmotnost 
jednotky 1 352 kg, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 
56 dB(A), výtlak přívodní sekce 77 dB(A), do okolí přívodní sekce 56 
dB(A), sání odvodní sekce 57 dB(A), výtlak odvodní sekce 80 dB(A), 
do okolí odvodní sekce 55 dB(A), výpočtový software výrobce pro 
návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky 
vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení 
jakosti jakosti ISO 9001:2001

2 K VJ2

Větrací sestavná jednotka baru ve podstropním 
vnitřním provedení o výkonu 500 m³/h, rychlost ve 
volném průřezu jednotky 1,74 m/s, jednotka vybavena 
protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost 
rekuperátoru dle EN308 73%, dohřevem pomocí 
vodního dvouřadého j

ks 1,000 99 760,20 99 760,20

P

Poznámka k položce:�
Větrací sestavná jednotka baru ve podstropním vnitřním provedení o 
výkonu 500 m³/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,74 m/s, 
jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost 
rekuperátoru dle EN308 73%, dohřevem pomocí vodního dvouřadého 
jednookruhového ohřívače o výkonu 2 kW (při spádu 45/35°C) rozteč 
lamel 2,1 mm, součástí dodávky jednotky směšovací uzel, chlazení 
pomocí vodního pětiřadého jednookruhového ohřívače o výkonu 4,1 
kW (při spádu 6/12°C) rozteč lamel 2,5 mm, součástí dodávky 
jednotky směšovací uzel, filtrace jednostupňová třídy F7 (ISO ePM 
2,5 >65%) kapsovými filtry na přívodu a M5 (ISO ePM 10>60%) na 
odtahu, EC ventilátory o max. příkonu 0,34 kW, SFPVAHU = 2060 
W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 
1253/2014, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny 
uzavírací klapky se servopohony, jednotka řízena z nadřazeného 
systému MaR viz samostatná dokumentace, rozměry jednotky 
3672x1286x395 mm, hmotnost jednotky 198 kg, akustické parametry 
jednotky: sání přívodní sekce 53 dB(A), výtlak přívodní sekce 72 
dB(A), do okolí přívodní sekce 47 dB(A), sání odvodní sekce 56 
dB(A), výtlak odvodní sekce 73 dB(A), do okolí odvodní sekce 47 
dB(A), jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným 
systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2001

3 K VJ3

Větrací sestavná jednotka školícího sálu ve 
podstropním vnitřním provedení o výkonu 1750 m³/h, 
rychlost ve volném průřezu jednotky 2,58 m/s, 
jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, 
suchá účinnost rekuperátoru dle EN308 75%, 
dohřevem pomocí vodního t

ks 1,000 169 437,40 169 437,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�
Větrací sestavná jednotka školícího sálu ve podstropním vnitřním 
provedení o výkonu 1750 m³/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 
2,58 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá 
účinnost rekuperátoru dle EN308 75%, dohřevem pomocí vodního 
třířadého jednookruhového ohřívače o výkonu 6,7 kW (při spádu 
45/35°C) rozteč lamel 2,5 mm, součástí dodávky jednotky směšovací 
uzel, chlazení pomocí vodního šestiřadého jednookruhového 
ohřívače o výkonu 10,8 kW (při spádu 6/12°C) rozteč lamel 2,5 mm, 
součástí dodávky jednotky směšovací uzel, jednotka vybavena 
cirkulační klapkou, filtrace jednostupňová třídy M5 (ISO ePM 
10>60%) na odtahu i přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 1,28 kW, 
SFPVAHU = 2163 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle 
směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací 
tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická 
stabilita D2 (M), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, 
povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z 
ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 
Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 
14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a 
stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 
10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro 
prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do 
venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, 
jednotka řízena z nadřazeného systému MaR viz samostatná 
dokumentace, rozměry jednotky 4030x1610x395 mm, hmotnost 
jednotky 422 kg, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 
65 dB(A), výtlak přívodní sekce 76 dB(A), do okolí přívodní sekce 55 
dB(A), sání odvodní sekce 61 dB(A), výtlak odvodní sekce 75 dB(A), 
do okolí odvodní sekce 51 dB(A), jednotky vyráběny a vyvinuty v 
souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 
9001:2001

4 K VJ4

Větrací sestavná jednotka bazénu ve stojatém vnitřním 
provedení o výkonu 4000 m³/h, rychlost ve volném 
průřezu jednotky 2,45 m/s, jednotka vybavena 
protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost 
rekuperátoru dle EN308 63%, dohřevem pomocí 
vodního čtyřřadého j

ks 1,000 279 274,90 279 274,90

P

Poznámka k položce:�
Větrací sestavná jednotka bazénu ve stojatém vnitřním provedení o 
výkonu 4000 m³/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 2,45 m/s, 
jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost 
rekuperátoru dle EN308 63%, dohřevem pomocí vodního čtyřřadého 
jednookruhového ohřívače o výkonu 21,1 kW (při spádu 45/35°C) 
rozteč lamel 2,1 mm, součástí dodávky jednotky směšovací uzel, 
chlazení pomocí vodního osmiřadého jednookruhového ohřívače o 
výkonu 34,1 kW (při spádu 6/12°C) rozteč lamel 3 mm, odvlhčení 
řešeno na vodním chladiči výkonem 17,3 kg/h, celkový odvlhčovací 
výkon 25,75 kg/h, pořadí výměníků ve směru proudění chladič-
ohřívač, jednotka vybavena cirkulační klapkou, filtrace jednostupňová 
M5 (ISO ePM 10>60%) na odtahu i přívodu, EC ventilátory o max. 
příkonu 4,5 kW, SFPVAHU = 2083 W/m³s, jednotka splňuje Eco-
design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen 
tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 
1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L1 (M), 
netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu 
vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově 
zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro 
prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu 
vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu 
kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + 
polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN 
EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí 
osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka řízena z 
nadřazeného systému MaR viz samostatná dokumentace, rozměry 
jednotky 4551x1800x900 mm, hmotnost jednotky 1 124 kg, akustické 
parametry jednotky: sání přívodní sekce 56 dB(A), výtlak přívodní 
sekce 84 dB(A), do okolí přívodní sekce 57 dB(A), sání odvodní 
sekce 67 dB(A), výtlak odvodní sekce 66 dB(A), do okolí odvodní 
sekce 54 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky 
validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v 
souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 

5 K VJ5

Větrací kompaktní jednotka zázemí bazénu ve 
stojatém vnitřním provedení o výkonu 1360 m³/h, 
rychlost ve volném průřezu jednotky 1,76 m/s, 
jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, 
suchá účinnost rekuperátoru dle EN308 79%, 
dohřevem pomocí vodního dvou

ks 1,000 167 199,60 167 199,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�
Větrací kompaktní jednotka zázemí bazénu ve stojatém vnitřním 
provedení o výkonu 1360 m³/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 
1,76 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá 
účinnost rekuperátoru dle EN308 79%, dohřevem pomocí vodního 
dvouřadého jednookruhového ohřívače o výkonu 5,7 kW (při spádu 
45/35°C) rozteč lamel 2,1 mm, součástí dodávky jednotky směšovací 
uzel, chlazení pomocí vodního dvouřadého jednookruhového 
ohřívače o výkonu 4,8 kW (při spádu 6/12°C) rozteč lamel 2,5 mm, 
součástí dodávky jednotky směšovací uzel, filtrace jednostupňová 
třídy F7 (ISO ePM 2,5 >65%) kapsovými filtry na přívodu a M5 (ISO 
ePM 10>60%) na odtahu, EC ventilátory o max. příkonu 1 kW, 
SFPVAHU = 2164 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle 
směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací 
tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická 
stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a 
filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, 
povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z 
ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 
Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 
14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a 
stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 
10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro 
prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do 
venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, 
jednotka řízena z nadřazeného systému MaR viz samostatná 
dokumentace, rozměry jednotky 1570x1760x850 mm, hmotnost 
jednotky 470 kg, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 
69 dB(A), výtlak přívodní sekce 76 dB(A), do okolí přívodní sekce 48 
dB(A), sání odvodní sekce 69 dB(A), výtlak odvodní sekce 73 dB(A), 
do okolí odvodní sekce 46 dB(A), výpočtový software výrobce pro 
návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky 
vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení 
jakosti jakosti ISO 9001:2001

6 K CHL
Potrubní chladič o výkonu 5,4 kW při teplotě chladící 
vody 6/12°C, chladič vybavený eliminátorem kapek a 
směšovacím uzlem

ks 1,000 40 308,40 40 308,40

7 K TH.200.1000

Buňka tlumiče hluku 200x500x1000 mm z 
pozinkovaného plechu s absorpční výplní z 
nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od 
proudícího média netkanou kašírovanou textílií, tlumič 
osazen náběhy na obou koncích

ks 190,000 1 278,60 242 934,00

8 K TH.200.1500

Buňka tlumiče hluku 200x500x1500 mm z 
pozinkovaného plechu s absorpční výplní z 
nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od 
proudícího média netkanou kašírovanou textílií, tlumič 
osazen náběhy na obou koncích

ks 10,000 2 012,20 20 122,00

9 K TH.250.1000

Buňka tlumiče hluku 250x500x1000 mm z 
pozinkovaného plechu s absorpční výplní z 
nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od 
proudícího média netkanou kašírovanou textílií, tlumič 
osazen náběhy na obou koncích

ks 2,000 1 362,50 2 725,00

10 K TH.250.1500

Buňka tlumiče hluku 250x500x1500 mm z 
pozinkovaného plechu s absorpční výplní z 
nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od 
proudícího média netkanou kašírovanou textílií, tlumič 
osazen náběhy na obou koncích

ks 2,000 2 305,70 4 611,40

11 K TH7

Kruhový tlumič hluku !200 mm dl. 1 m, tlumič z 
pozinkovaného plechu s absorpční výplní z 
nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od 
proudícího média netkanou kašírovanou textílií a 
perforovaným plechem

ks 6,000 2 476,00 14 856,00

12 K TH8

Kruhový tlumič hluku !100 mm dl. 0,5 m, tlumič z 
pozinkovaného plechu s absorpční výplní z 
nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od 
proudícího média netkanou kašírovanou textílií a 
perforovaným plechem

ks 1,000 1 414,80 1 414,80

13 K TV1

Kruhová textilní výusť šitá na míru !250 mm dl. 7,305 
m vč. počátečního kolene, průtok 875 m³/h, výusť z 
100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 
mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost 
(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), 
požární

ks 1,000 10 802,60 10 802,60

P

Poznámka k položce:�
Kruhová textilní výusť šitá na míru !250 mm dl. 7,305 m vč. 
počátečního kolene, průtok 875 m³/h, výusť z 100% polyesteru o 
hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 
Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), 
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, 
teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - 
třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru 
investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, vyústka 
opatřena plastovými skružemi z důvodu tvarové stálosti

14 K TV2

Kruhová textilní výusť šitá na míru !250 mm dl. 6,405 
m vč. počátečního kolene, průtok 875 m³/h, výusť z 
100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 
mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost 
(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), 
požární

ks 1,000 10 157,60 10 157,60
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P

Poznámka k položce:�
Kruhová textilní výusť šitá na míru !250 mm dl. 6,405 m vč. 
počátečního kolene, průtok 875 m³/h, výusť z 100% polyesteru o 
hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 
Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), 
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, 
teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - 
třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru 
investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, vyústka 
opatřena plastovými skružemi z důvodu tvarové stálosti

15 K TV3

Kruhová textilní výusť šitá na míru !355 mm dl. 4,45 
m, průtok 2345 m³/h, výusť z 100% polyesteru o 
hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 
m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N 
(ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,

ks 1,000 7 054,00 7 054,00

P

Poznámka k položce:�
Kruhová textilní výusť šitá na míru !355 mm dl. 4,45 m, průtok 2345 
m³/h, výusť z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 
mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 
1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, 
d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, 
srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-
2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), 
pratelná v pračce, barva dle výběru investora, výusť opatřena 
směrovou mikroperforací, vyústka opatřena plastovými skružemi z 
důvodu tvarové stálosti

16 K TV4

Kruhová textilní výusť šitá na míru !355 mm dl. 14,545 
m vč. počátečního kolene, průtok 2000 m³/h, výusť z 
100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 
mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost 
(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), 
požár

ks 1,000 21 293,30 21 293,30

P

Poznámka k položce:�
Kruhová textilní výusť šitá na míru !355 mm dl. 14,545 m vč. 
počátečního kolene, průtok 2000 m³/h, výusť z 100% polyesteru o 
hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 
Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), 
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, 
teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - 
třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru 
investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, vyústka 
opatřena plastovými skružemi z důvodu tvarové stálosti

17 K Dig1

Velkokuchyňská nerezová digestoř 2410x1250x435 
mm, nerezový plech ČSN 17240 (AISI 304), digestoř 
vybavena osvětlením s vypínačem, tukovými filtry, 
připojovacím hrdlem !280 mm, průtok digestoří 1200 
m³/h, spodní hrana digestoře 2 100 mm nad PDL

ks 1,000 62 370,50 62 370,50

18 K Dig2

Velkokuchyňská nerezová digestoř 2500x1600x435 
mm, nerezový plech ČSN 17240 (AISI 304), digestoř 
vybavena osvětlením s vypínačem, tukovými filtry, 
připojovacím hrdlem !400 mm, průtok digestoří 1900 
m³/h, spodní hrana digestoře 2 100 mm nad PDL

ks 1,000 82 132,20 82 132,20

19 K Dig3

Velkokuchyňská nerezová digestoř 1500x1120x435 
mm, nerezový plech ČSN 17240 (AISI 304), digestoř 
vybavena osvětlením s vypínačem, tukovými filtry, 
připojovacím hrdlem !400 mm, průtok digestoří 445 
m³/h, spodní hrana digestoře 2 100 mm nad PDL

ks 1,000 44 242,40 44 242,40

20 K 001
Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na 
příruby - přímé trouby

m2 211,000 1 045,30 220 558,30

21 K 002
Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na 
příruby - tvarovky

m2 197,000 1 223,80 241 088,60

22 K 003
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm, 
vč. 30% tvarvek

m 34,000 438,60 14 912,40

23 K 004
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm, 
vč. 30% tvarvek

m 8,000 626,90 5 015,20

24 K 005
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm, 
vč. 30% tvarvek

m 35,000 829,60 29 036,00

25 K 006
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm, 
vč. 30% tvarvek

m 16,000 1 077,50 17 240,00

26 K 007
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d355 mm, 
vč. 30% tvarvek

m 17,000 1 780,70 30 271,90

27 K 008
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d500 mm, 
vč. 30% tvarvek

m 9,000 2 727,00 24 543,00

28 K 009
Odvodní vyústka s rastrovým hliníkovým profilem 
400x200 m

ks 3,000 1 313,60 3 940,80

29 K 010 Lapač tuku 400x200 mm vč. regulace ks 2,000 3 862,90 7 725,80

30 K 011
Odvodní vyústka s rastrovým hliníkovým profilem 
1000x500 m

ks 2,000 4 247,30 8 494,60

31 K 012
Štěrbina dl. 1,5 m se 4-mi lineárními výdechy vč. 
izolovaného plenumboxu

ks 9,000 7 262,20 65 359,80

32 K 013 Talířový ventil kovový d100 mm ks 5,000 116,50 582,50

33 K 014 Talířový ventil kovový d160 mm ks 18,000 219,00 3 942,00

34 K 015 Talířový ventil kovový d200 mm ks 4,000 295,30 1 181,20

35 K 016 Střešní hlavice ocelová pozinkovaná d500 mm ks 1,000 5 475,60 5 475,60

36 K 017 Fasádní hliníková protidešťová žaluzie 400x200 mm ks 2,000 3 862,90 7 725,80

37 K 018 Ukončení potrubí sítem 20x20 mm m2 2,000 468,00 936,00

Strana 109 z 130



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 019 Ruční regulační klapka d100 mm ks 4,000 464,00 1 856,00

39 K 020 Ruční regulační klapka d250 mm ks 1,000 618,70 618,70

40 K 021 Ruční regulační klapka d280 mm ks 1,000 789,40 789,40

41 K 022 Ruční regulační klapka d355 mm ks 3,000 966,20 2 898,60

42 K 023
Al hadice d100 mm opatřená 25-ti mm tepelně hlukové 
izolace

m 7,000 120,50 843,50

43 K 024
Al hadice d160 mm opatřená 25-ti mm tepelně hlukové 
izolace

m 31,000 180,80 5 604,80

44 K 025
Al hadice d200 mm opatřená 25-ti mm tepelně hlukové 
izolace

m 22,000 241,10 5 304,20

45 K 026 Požární izolace EIS30 m2 19,000 873,40 16 594,60

46 K 027 Tepelně-hluková izolace z minerální vlny tl. 40 mm m2 242,000 873,40 211 362,80

47 K 028 Tepelně-hluková izolace z minerální vlny tl. 100 mm m2 38,000 1 484,60 56 414,80

48 K 029 Oplechování potrubí Pz plechem m2 124,000 1 048,00 129 952,00

D D2 Ostatní 182 731,20
49 K OST01 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 61 806,10 61 806,10

50 K OST02 Doprava kpl 1,000 33 590,30 33 590,30

51 K OST03 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce kpl 1,000 47 026,40 47 026,40

52 K OST04 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 6 718,10 6 718,10

53 K OST05 Komplexní zkoušky kpl 1,000 33 590,30 33 590,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 791 835,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 791 835,50 21,00% 2 056 285,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 848 120,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

UT - UT

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 791 835,50

713 - Izolace tepelné 493 534,20

722 - Vnitřní vodovod 338 962,10

731 - Kotelny 3 435 837,75

732 - Strojovny 1 026 233,10

733 - Rozvod potrubí 2 421 167,10

734 - Armatury 665 638,95

735 - Otopná tělesa 1 109 464,40

800 - Demontáže 300 997,90

UT - UT

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 791 835,50

D 713 Izolace tepelné 493 534,20

1 K iz.mv.100.pz
Izolace potrubí minerální vlnou tl. 100 mm, vč. 
oplechován Pz plechem

m 95,000 1 587,00 150 765,00

2 K iz.mv.35.al Izolace potrubí minerální vlnou tl. 35 mm, vč. Al polepu m 124,000 443,90 55 043,60

3 K iz.pe.25 Izolace potrubí návlekovou izolací tl. 25 mm m 1 310,000 121,90 159 689,00

4 K iz.pe.10 Izolace potrubí návlekovou izolací tl. 10 mm m 671,000 74,80 50 190,80

5 K iz.kau.25 Izolace potrubí lepeným kaučukem tl. 25 mm m 267,000 259,90 69 393,30

6 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,490 17 250,00 8 452,50

D 722 Vnitřní vodovod 338 962,10

7 K CČ

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, 
maximální výtlačná výška 8 m

ks 2,000 32 677,30 65 354,60

8 K 732331521R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,300 l soubor 1,000 11 483,90 11 483,90

9 K 722237225R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 kus 4,000 1 005,10 4 020,40

10 K 722237226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50 kus 10,000 1 291,50 12 915,00

11 K 722237625R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 kus 2,000 729,10 1 458,20

12 K 722237626R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 kus 2,000 1 130,50 2 261,00

13 K 722237623R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 kus 1,000 361,10 361,10

14 K 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 1,000 204,70 204,70

15 K 734209127R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 kus 2,000 1 288,00 2 576,00

16 K SVt
Směšovací třícestný ventil DN40, vč. servopohonu 0-
10 V, napájení 230 V

ks 2,000 14 196,80 28 393,60

17 K 734255135R00 Ventil pojistný, DN 25 x 6,0 bar kus 2,000 961,40 1 922,80

18 K 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 1,000 1 779,10 1 779,10

19 K 722172313R00 Potrubí z , studená, D 32x4,4 mm m 9,000 317,40 2 856,60

20 K 722172316R00 Potrubí z , studená, D 63x8,6 mm m 19,000 857,90 16 300,10

21 K 722172318R00 Potrubí z , studená, D 90x12,3 mm m 11,000 2 127,50 23 402,50

22 K 722172332R00 Potrubí z , teplá, D 25x4,2 mm m 98,000 192,10 18 825,80

23 K 722172334R00 Potrubí z , teplá, D 40x6,7 mm m 86,000 441,60 37 977,60

24 K 722172335R00 Potrubí z , teplá, D 50x8,3 mm m 15,000 716,50 10 747,50

25 K 722172336R00 Potrubí z , teplá, D 63x10,5 mm m 19,000 857,90 16 300,10

26 K 722172338R00 Potrubí z , teplá, D 90x15,0 mm m 11,000 2 127,50 23 402,50

27 K 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 kus 8,000 864,80 6 918,40

28 K 722181211R00 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 39,000 87,40 3 408,60

29 K 722181215RT5 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 229,000 101,20 23 174,80

30 K 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 268,000 13,80 3 698,40

31 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 268,000 16,10 4 314,80

32 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,620 9 200,00 14 904,00

D 731 Kotelny 3 435 837,75
33 K 731249312R00 Montáž závěsných kotlů soubor 4,000 2 472,50 9 890,00

34 K Montáž Montáž tepelných čerpadel, vč. jeřábu ks 3,000 40 250,00 120 750,00

35 K ELK

Elektrokotel o výkonu 45 kW, výkon spínaný v 9-ti 
stupních po 5-ti kW, příkon 3x72 A 3x400V, 
doporučené jištění 3x80 A, rozměry 805/475/235 mm, 
hmotnost 45 kg

ks 4,000 40 491,50 161 966,00

36 K TČ1

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, topný výkon 65,3 kW 
(při Te 2°C a teplotě topné vody 35°C), chladící výkon 
60,7 kW (při Te 35°C), příkon 20 kW 3x400 V, COP 
3,7 (při Te 2°C a teplotě topné vody 35°C), EER 3,04 
(při Te 35°C), náběhový proud jednotky 176 A, ak

ks 1,000 738 909,50 738 909,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K TČ2

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, topný výkon 111,9 kW 
(při Te 2°C a teplotě topné vody 35°C), příkon 25 kW 
3x400 V, COP 3,64 (při Te 2°C a teplotě topné vody 
35°C), EER 2,98 (při Te 35°C), náběhový proud 
jednotky 230 A, akustický výkon 86,1 dB(A), počet 
spín

ks 1,000 1 032 067,50 1 032 067,50

38 K TČ3

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, topný výkon 111,9 kW 
(při Te 2°C a teplotě topné vody 35°C), příkon 25 kW 
3x400 V, COP 3,64 (při Te 2°C a teplotě topné vody 
35°C), EER 2,98 (při Te 35°C), náběhový proud 
jednotky 230 A, akustický výkon 86,1 dB(A), počet 
spín

ks 1,000 1 032 067,50 1 032 067,50

39 K TČ4

Tepelné čerpadlo voda/voda pro rekuperaci tepla z 
chlazení, topný výkon 72,9 kW, chladící výkon 49,5 
kW, příkon 15,6 kW 3x400 V, COP 4,68 EER 3,8, 
hodnoty při teplotách 10°C primáru a 35°C sekundáru, 
náběhový proud jednotky 161 A, akustický výkon 75,4 
dB(

ks 1,000 321 574,50 321 574,50

40 K 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 3,237 5 750,00 18 612,75

D 732 Strojovny 1 026 233,10
41 K 732111128R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m kus 2,000 6 233,00 12 466,00

42 K 732111142R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 dl 1m kus 2,000 15 944,80 31 889,60

43 K 732111228R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 kus 2,000 966,00 1 932,00

44 K 732111242R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 250 kus 10,000 4 197,50 41 975,00

45 K 732111312R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20 kus 4,000 443,90 1 775,60

46 K 732111314R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 kus 4,000 523,30 2 093,20

47 K 732111315R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 kus 2,000 611,80 1 223,60

48 K 732111316R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 kus 6,000 686,60 4 119,60

49 K 732111322R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65 kus 8,000 1 582,40 12 659,20

50 K 732111328R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100 kus 2,000 2 546,10 5 092,20

51 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 30,000 287,50 8 625,00

52 K 732219347R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 2500 l soubor 2,000 7 567,00 15 134,00

53 K 732331516R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 80 l soubor 1,000 4 303,30 4 303,30

54 K 732331521R00.1 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,400 l soubor 1,000 19 958,30 19 958,30

55 K DV
Zařízení pro doplnění vody do systému vč. úpravny 
vody změkčováním, zařízení dodáno jako komplet

soubor 1,000 45 850,50 45 850,50

56 K VT

Pájený deskový výměník tepla pro předehřev TUV o 
výkonu 50 kW z nerezové oceli pájený mědí ve vakuu 
se závitovým připojením, teplosměná plocha výměníku 
6,24 m², K-hodnota 1 280,7 W/m2*K, výměník opatřen 
tepelnou izolací dodávanou výrobcem výměníku

ks 2,000 110 917,50 221 835,00

57 K ZO

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač o objemu 2000 l, 
přestupní plocha výměníku 5,72 m², průměr bez 
izolace 1 250 mm, výška 2 130 mm, ohřívač opatřen 
tepelnou izolací z PU pěny dodávanou výrobcem

ks 1,000 170 936,00 170 936,00

58 K TN1
Taktovací nádrž vytápění o objemu 1000 l, průměr bez 
izolace 790 mm, výška 2 050 mm, nádrž opatřena 
tepelnou izolací z PU pěny dodávanou výrobcem

ks 1,000 32 719,80 32 719,80

59 K TN2
Taktovací nádrž chlazení o objemu 500 l, průměr bez 
izolace 650 mm, výška 1 640 mm, nádrž opatřena 
tepelnou izolací z PU pěny dodávanou výrobcem

ks 1,000 20 999,00 20 999,00

60 K 732429115R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN 80 soubor 17,000 782,00 13 294,00

61 K OČ1

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN80, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 43,2 kPa při 32,4 m3/h

ks 1,000 48 454,10 48 454,10

62 K OČ2

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN80, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 43,2 kPa při 32,4 m3/h

ks 1,000 48 454,10 48 454,10

63 K OČ3

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN65, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 31 kPa při 9,4 m3/h

ks 1,000 30 302,50 30 302,50
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64 K OČ4

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN65, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 68,9 kPa při 11,5 m3/h

ks 1,000 30 302,50 30 302,50

65 K OČ5

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 108,9 kPa při 11,5 m3/h

ks 1,000 41 107,90 41 107,90

66 K OČ6

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN65, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 23,4 kPa při 12,8 m3/h

ks 1,000 27 449,40 27 449,40

67 K OČ7

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 14,1 kPa při 0,6 m3/h

ks 1,000 6 023,70 6 023,70

68 K OČ8

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 18,6 kPa při 2,2 m3/h

ks 1,000 6 870,10 6 870,10

69 K OČ9

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 17,2 kPa při 4,0 m3/h

ks 1,000 17 521,40 17 521,40

70 K OČ10

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 20,0 kPa při 2,2 m3/h

ks 1,000 6 870,10 6 870,10

71 K OČ11

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN20, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 11,9 kPa při 0,4 m3/h

ks 1,000 6 023,70 6 023,70

72 K OČ12

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN20, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 11,0 kPa při 0,4 m3/h

ks 1,000 6 023,70 6 023,70

73 K OČ13

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN65, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 58,7 kPa při 8,9 m3/h

ks 1,000 30 302,50 30 302,50

74 K OČ14

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN32, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 20,1 kPa při 1,5 m3/h

ks 1,000 6 023,70 6 023,70

75 K OČ15

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN65, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 14,3 kPa při 8,8 m3/h

ks 1,000 21 231,30 21 231,30

76 K OČ16

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 4,3 kPa při 0,4 m3/h

ks 1,000 6 023,70 6 023,70

77 K OČ17

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 
elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnímu bodu 22,1 kPa při 0,7 m3/h

ks 1,000 6 023,70 6 023,70

78 K 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 1,789 6 900,00 12 344,10

D 733 Rozvod potrubí 2 421 167,10
79 K 722131112R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2 m 1 321,000 285,20 376 749,20

80 K 722131113R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2 m 585,000 327,80 191 763,00

81 K 722131114R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 m 286,000 362,30 103 617,80

82 K 722131115R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 m 309,000 455,40 140 718,60

83 K 722131116R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 m 206,000 775,10 159 670,60

84 K 722131117R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 m 147,000 1 018,90 149 778,30
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85 K 722131118R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 54x1,5 m 115,000 1 288,00 148 120,00

86 K 722131119R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 76x2,0 m 433,000 1 887,20 817 157,60

87 K 722131120R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 89x2,0 m 16,000 2 270,10 36 321,60

88 K 722131121R00 Potrubí ocel.vně pozink. D 108x2,0 m 76,000 2 702,50 205 390,00

89 K 733190232R00 Tlaková zkouška potrubí do D 133 m 3 504,000 11,50 40 296,00

90 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 5,607 9 200,00 51 584,40

D 734 Armatury 665 638,95
91 K 734235221R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 kus 1,000 319,70 319,70

92 K 734235222R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 kus 8,000 343,90 2 751,20

93 K 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 25,000 473,80 11 845,00

94 K 734235224R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 kus 9,000 616,40 5 547,60

95 K 734235225R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 kus 12,000 1 005,10 12 061,20

96 K 734235226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50 kus 14,000 1 291,50 18 081,00

97 K 734235227R00 Klapka uzavírací DN 65 vč. přirub kus 28,000 2 111,40 59 119,20

98 K 734235228R00 Klapka uzavírací DN 80 vč. přírub kus 4,000 2 438,00 9 752,00

99 K 734235229R00 Klapka uzavírací DN 100 vč. přírub kus 4,000 3 435,10 13 740,40

100 K UKs.65
Uzavírací klapka DN65 vč. přírub, vč. servopohonu 
230V

ks 5,000 8 799,80 43 999,00

101 K UKs.40 Uzavírací kulový kohout DN40, vč. servopohonu 230V ks 1,000 7 764,80 7 764,80

102 K 734295212R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 20 kus 2,000 233,50 467,00

103 K 734295213R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 25 kus 6,000 353,10 2 118,60

104 K 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 32 kus 1,000 584,20 584,20

105 K 734295215R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 40 kus 3,000 913,10 2 739,30

106 K 734295216R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 50 kus 1,000 1 422,60 1 422,60

107 K 734295217R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 65 kus 7,000 3 069,40 21 485,80

108 K 734295218R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 80 kus 2,000 5 991,50 11 983,00

109 K 734293271R00 Kohout kulový FILTR BALL, DN 15 kus 1,000 477,30 477,30

110 K 734293273R00 Kohout kulový FILTR BALL, DN 25 kus 6,000 877,50 5 265,00

111 K 734293274R00 Kohout kulový FILTR BALL, DN 32 kus 6,000 2 122,90 12 737,40

112 K 734293276R00 Kohout kulový FILTR BALL, DN 50 kus 2,000 5 720,10 11 440,20

113 K 734245122R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20 kus 2,000 310,50 621,00

114 K 734245123R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 kus 3,000 361,10 1 083,30

115 K 734245124R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 kus 5,000 524,40 2 622,00

116 K 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 kus 3,000 729,10 2 187,30

117 K 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 kus 1,000 1 130,50 1 130,50

118 K 734245127R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 65 kus 7,000 2 243,70 15 705,90

119 K 734245128R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 80 kus 2,000 3 308,60 6 617,20

120 K VV10 Šikmý vyvažovací ventil DN10 kvs = 1,32 m3/h ks 1,000 1 942,40 1 942,40

121 K VV20 Šikmý vyvažovací ventil DN20 kvs = 5,37 m3/h ks 7,000 2 117,20 14 820,40

122 K VV25 Šikmý vyvažovací ventil DN25 kvs = 8,43 m3/h ks 2,000 2 183,90 4 367,80

123 K VV32 Šikmý vyvažovací ventil DN32 kvs = 13,6 m3/h ks 1,000 2 860,10 2 860,10

124 K VV40 Šikmý vyvažovací ventil DN40 kvs = 20,2 m3/h ks 1,000 3 249,90 3 249,90

125 K VV50 Šikmý vyvažovací ventil DN50 kvs = 31,6 m3/h ks 1,000 3 822,60 3 822,60

126 K ŠV15
Škrtící ventil dvoucestný DN15 kvs = 0,63 m3/h, 
lineární char., vč. servopohonu 0-10V 230V

ks 1,000 10 428,20 10 428,20

127 K ŠV15.1
Škrtící ventil dvoucestný DN15 kvs = 1,0 m3/h, lineární 
char., vč. servopohonu 0-10V 230V

ks 1,000 10 428,20 10 428,20

128 K SV15
Směšovací ventil třícestný DN15 kvs = 4,0 m3/h, 
lineární char., vč. servopohonu 0-10V 230V

ks 2,000 10 428,20 20 856,40

129 K SV20
Směšovací ventil třícestný DN20 kvs = 6,3 m3/h, 
lineární char., vč. servopohonu 0-10V 230V

ks 1,000 10 615,70 10 615,70

130 K SV32
Směšovací ventil třícestný DN32 kvs = 16 m3/h, 
lineární char., vč. servopohonu 0-10V 230V

ks 2,000 12 788,00 25 576,00

131 K SV40
Směšovací ventil třícestný DN40 kvs = 25 m3/h, 
lineární char., vč. servopohonu 0-10V 230V

ks 1,000 14 196,80 14 196,80

132 K RV32
Rozdělovací třícestný ventil DN32, vč. servopohonu 
230V

ks 4,000 12 788,00 51 152,00

133 K 734255112R00 Ventil pojistný, DN 15 x 3,0 bar kus 2,000 369,20 738,40

134 K 734295331R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 20 kus 29,000 200,10 5 802,90

135 K 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 27,000 246,10 6 644,70

136 K 734411142R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 34,000 557,80 18 965,20

137 K 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 12,000 1 779,10 21 349,20

138 K 734266412R00 Šroubení uzav.dvoutrub.přímé,Heimeir Vekotec DN 15 kus 177,000 443,90 78 570,30

139 K 55137306.AR Hlavice termostatická standard kus 177,000 300,20 53 135,40

140 K 734109115R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 soubor 5,000 787,80 3 939,00

141 K 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 1,000 48,30 48,30

142 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 2,000 58,70 117,40

143 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 7,000 66,70 466,90
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144 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,000 87,40 174,80

145 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 1,000 90,90 90,90

146 K 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,000 100,10 200,20

147 K 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 2,000 718,80 1 437,60

148 K 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 1,000 792,40 792,40

149 K 734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 6,000 869,40 5 216,40

150 K 734209127R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 kus 1,000 1 288,00 1 288,00

151 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,387 17 250,00 6 675,75

D 735 Otopná tělesa 1 109 464,40
152 K 735156240R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/ 400 kus 4,000 2 066,60 8 266,40

153 K 735156242R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/ 600 kus 5,000 2 401,20 12 006,00

154 K 735156243R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/ 700 kus 6,000 2 565,70 15 394,20

155 K 735156244R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/ 800 kus 11,000 2 731,30 30 044,30

156 K 735156245R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/ 900 kus 6,000 2 902,60 17 415,60

157 K 735156246R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/1000 kus 6,000 3 062,50 18 375,00

158 K 735156247R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/1100 kus 6,000 3 228,10 19 368,60

159 K 735156247R00.1 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/1200 kus 5,000 3 394,80 16 974,00

160 K 735156248R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/1400 kus 2,000 3 726,00 7 452,00

161 K 735156250R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   500/1800 kus 1,000 4 388,40 4 388,40

162 K 735156261R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/ 500 kus 1,000 2 349,50 2 349,50

163 K 735156262R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/ 600 kus 1,000 2 530,00 2 530,00

164 K 735156263R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/ 700 kus 5,000 2 706,00 13 530,00

165 K 735156265R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/ 900 kus 9,000 3 059,00 27 531,00

166 K 735156266R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/1000 kus 1,000 3 059,00 3 059,00

167 K 735156267R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/1100 kus 2,000 3 239,60 6 479,20

168 K 735156268R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/1400 kus 4,000 3 413,20 13 652,80

169 K 735156280R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   900/ 400 kus 5,000 3 949,10 19 745,50

170 K 735156281R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   900/ 500 kus 4,000 2 830,20 11 320,80

171 K 735156282R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11   900/ 600 kus 3,000 3 353,40 10 060,20

172 K 735156640R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/ 400 kus 20,000 3 053,30 61 066,00

173 K 735156641R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/ 500 kus 8,000 3 589,20 28 713,60

174 K 735156643R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/ 700 kus 3,000 3 857,10 11 571,30

175 K 735156644R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/ 800 kus 9,000 4 122,80 37 105,20

176 K 735156645R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/ 900 kus 6,000 4 391,90 26 351,40

177 K 735156646R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/1000 kus 1,000 4 658,70 4 658,70

178 K 735156647R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/1100 kus 1,000 4 931,20 4 931,20

179 K 735156647R00.1 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/1200 kus 1,000 3 872,10 3 872,10

180 K 735156663R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/ 700 kus 4,000 4 156,10 16 624,40

181 K 735156664R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/ 800 kus 4,000 4 445,90 17 783,60

182 K 735156665R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/ 900 kus 3,000 4 727,70 14 183,10

183 K 735156666R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1000 kus 3,000 5 300,40 15 901,20

184 K 735156667R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1200 kus 1,000 5 300,40 5 300,40

185 K 735156670R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1800 kus 7,000 7 004,70 49 032,90

186 K 735156680R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  900/ 400 kus 1,000 3 971,00 3 971,00

187 K 735156681R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  900/ 500 kus 2,000 4 412,60 8 825,20

188 K 735156682R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  900/ 600 kus 4,000 4 849,60 19 398,40

189 K 735156683R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  900/ 700 kus 1,000 5 285,40 5 285,40

190 K 735156685R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  900/ 900 kus 1,000 6 167,50 6 167,50

191 K 735156687R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  900/1100 kus 2,000 7 040,30 14 080,60

192 K 735156757R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33  500/1100 kus 1,000 6 588,40 6 588,40

193 K 735156768R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33  500/1400 kus 1,000 7 642,90 7 642,90

194 K 735156787R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33  900/1200 kus 1,000 10 799,70 10 799,70

195 K K10V200036-M Otopná tělesa panelová Vertical 10 2000/366 M ks 8,000 6 760,90 54 087,20

196 K K10V200051-M Otopná tělesa panelová Vertical 10 2000/514 M ks 5,000 8 216,80 41 084,00

197 K K11V200051-M Otopná tělesa panelová Vertical 11 2000/514 M ks 15,000 10 683,50 160 252,50

198 K K11V200058-M Otopná tělesa panelová Vertical 11 2000/588 M ks 1,000 11 633,40 11 633,40

199 K K20V200051-M Otopná tělesa panelová Vertical 20 2000/514 M ks 3,000 17 454,70 52 364,10

200 K K20V200058-M Otopná tělesa panelová Vertical 20 2000/588 M ks 2,000 18 979,60 37 959,20

201 K K20V200066-M Otopná tělesa panelová Vertical 20 2000/662 M ks 3,000 20 696,60 62 089,80

202 K 735159120R00 Montáž panelových těles do délky 2340 mm kus 37,000 736,00 27 232,00

203 K 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 3,994 5 750,00 22 965,50

D 800 Demontáže 300 997,90
204 K 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159 m 2 790,000 74,80 208 692,00

205 K Dem demontáž stávajících bojlerů soub 2,000 3 277,50 6 555,00

206 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 269,000 112,70 30 316,30
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207 K Dem.1 Demontáž kotelny soubor 1,000 28 175,00 28 175,00

208 K 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - 24 m t 2,963 9 200,00 27 259,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 069 215,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 069 215,00 21,00% 434 535,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 503 750,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

MAR - MAR

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 069 215,00

D1 - Řídící systém 150 403,90

D2 - Periferie 141 910,00

D3 - Montážní práce - ostatní technologická zařízení 30 935,00

D4 - Rozvaděč 79 350,00

D1 - Řídící systém 34 253,90

D2 - Periferie 43 527,50

D3 - Montážní práce - ostatní technologická zařízení 1 035,00

D4 - Rozvaděč 63 250,00

D1 - Řídící systém 34 253,90

D2 - Periferie 50 772,50

D3 - Montážní práce - ostatní technologická zařízení 1 667,50

D4 - Rozvaděč 52 900,00

D1 - Řídící systém 52 078,90

D2 - Periferie 116 782,50

D3 - Montážní práce - ostatní technologická zařízení 4 197,50

D4 - Rozvaděč 74 750,00

D5 - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL 600 786,90

D55 - Zprovoznění a ostatní náklady 536 360,00

MAR - MAR

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 069 215,00

D D1 Řídící systém 150 403,90

1 K AS1
Volně programovatelný řídící systém 24DI, 
4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, 
Webserver

ks 1,000 27 600,00 27 600,00

P
Poznámka k položce:�
AS1

2 K ASC1 Modul galvanicky oddělené RS485 ks 1,000 2 053,90 2 053,90

P
Poznámka k položce:�
ASC1

3 K
AS1.1,AS1.2,AS1
.3, A

Modul univerzálních vstupů 8x UI / analogových 
výstupú 8x AO 0-10V

ks 5,000 9 775,00 48 875,00

P
Poznámka k položce:�
AS1.1,AS1.2,AS1.3, AS1.4,AS1.5

4 K
AS1.6,AS1.7,AS1
.8

Modul reléových výstupů 12x DO, spínací relé250V/4A ks 3,000 8 625,00 25 875,00

P
Poznámka k položce:�
AS1.6,AS1.7,AS1.8

5 K AS1.9,AS1.10
Modul digitálních vstupů 24x DI, 24V-AC/DC, galv. 
oddělení

ks 2,000 7 475,00 14 950,00

P
Poznámka k položce:�
AS1.9,AS1.10

6 K AS1-LCD
Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x 
RS485, Ethernet, SD, Webserver

ks 1,000 14 950,00 14 950,00

P
Poznámka k položce:�
AS1-LCD

7 K DSW1
5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 
Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V/DC

ks 1,000 2 875,00 2 875,00

P
Poznámka k položce:�
DSW1

8 K GSM
GSM komunikátor a ovladač, 4DI, 2RDO, nap. 11-
13V/DC, včetně externí antény a zálohovacího modulu

ks 1,000 5 750,00 5 750,00

P
Poznámka k položce:�
GSM

9 K UPS
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí, 
kapacita 2200VA / 1200W, výstupní napětí 230V

ks 1,000 7 475,00 7 475,00

P
Poznámka k položce:�
UPS

D D2 Periferie 141 910,00

10 K Pol216
GSM komunikátor a ovladač, 4DI, 2RDO, nap. 11-
13V/DC, včetně externí antény a zálohovacího modulu

ks 1,000 5 922,50 5 922,50

P
Poznámka k položce:�
GSM

11 K OP132,OP345

Programovatelný nástěnný ovladač se snímačem 
prostorové teploty, grafický disp., 4 tlačítka, 
komunikace Modbus RTU,  napájení 24V/DC, design 
ABB

ks 2,000 4 772,50 9 545,00

P
Poznámka k položce:�
OP132,OP345

12 K Te1,Ti135
Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou 
hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65

ks 2,000 1 092,50 2 185,00

P
Poznámka k položce:�
Te1,Ti135

13 K
T2.1,T2.2,T2.3,T
2.4

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, 
Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu

ks 4,000 1 782,50 7 130,00

P
Poznámka k položce:�
T2.1,T2.2,T2.3,T2.4

14 K
TV1.1,TV1.2,TV1
.3, T

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, 
Ni1000, 6180ppm, 120mm, včetně teplotní jímky 
vnitřní průměr 6,3mm, délka 100 mm, vnější závit 
M27x2, nerezová ocel

ks 34,000 1 782,50 60 605,00

P

Poznámka k položce:�
TV1.1,TV1.2,TV1.3, TV1.4,TV1.5,TV1.6, TV1.7,TV1.8,TV2.1, 
TV2.2,TV2.3,TV2.4, TV3.1,TV3.2,TV3.3, TV3.4,TV3.5,TV3.6, 
TV3.7,TV4.1,TV4.2, TV4.3,TV4.4,TV5.1, TV5.2,TV5.3,TV5.4, 
TV6.1,TV6.2,TV6.3, TV6.4,TV6.5,TV6.6, TV6.7

15 K
T2.5,T1,T2,T3,T4
,T5,

Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 
6180ppm

ks 7,000 1 150,00 8 050,00

P
Poznámka k položce:�
T2.5,T1,T2,T3,T4,T5,T6

16 K Q2.1
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 
až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC

ks 1,000 10 522,50 10 522,50

P
Poznámka k položce:�
Q2.1

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

MAR - MAR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pa1,Pa2
Čidlo rel. tlaku kapalin 0…10 bar, nap. 11…30V/DC, 
výstup 0…10V, konektor DIN, závit G1/4"

ks 2,000 5 347,50 10 695,00

P
Poznámka k položce:�
Pa1,Pa2

18 K
dP2.1,dP2.2,dP2.
3

Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací 
kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky

ks 3,000 1 265,00 3 795,00

P
Poznámka k položce:�
dP2.1,dP2.2,dP2.3

19 K Ts6.1
Příložný termostat 17…90°C, přepínací kontakt, 
včetně stahovací objímky pro montáž na potrubí

ks 1,000 977,50 977,50

P
Poznámka k položce:�
Ts6.1

20 K Ts2.1
Termostat mrazové ochrany -10…15°C, kapilára 6m, 
přepínací kontakt

ks 1,000 2 012,50 2 012,50

P
Poznámka k položce:�
Ts2.1

21 K RK2.2,RK2.3
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 0-10V, havarijní funkce

ks 2,000 4 772,50 9 545,00

P
Poznámka k položce:�
RK2.2,RK2.3

22 K RK2.1,RK2.4
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 5Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 0-10V

ks 2,000 4 772,50 9 545,00

P
Poznámka k položce:�
RK2.1,RK2.4

23 K Ls135 Sonda zaplavení pro montáž na zeď ks 1,000 1 092,50 1 092,50

P
Poznámka k položce:�
Ls135

24 K SH1.1
Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 
montážní místo,

ks 1,000 287,50 287,50

P
Poznámka k položce:�
SH2.1�
 -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC

D D3 Montážní práce - ostatní technologická zařízení 30 935,00

25 K Pol1
Připojení vatby / signalizace z rozvaděče 
dieselagregátu

ks 1,000 575,00 575,00

26 K Pol2
Připojení ovládání a signaluzace stavu tepelného 
čerpadla (3xDO, 3xDI, 1xAO)

ks 4,000 3 450,00 13 800,00

27 K Pol3
Připojení ovládání a signaluzace stavu elektrického 
kotle (3xDO, 1xDI)

ks 4,000 2 300,00 9 200,00

28 K Pol4 Připojení servopohonu ventilu, 24V/AC, ovl. 2p. ks 8,000 172,50 1 380,00

29 K Pol5 Připojení servopohonu ventilu, 24V/AC, ovl. 0-10V ks 8,000 172,50 1 380,00

30 K Pol6 Připojení cívky elektromagnetického ventil, 230V ks 1,000 172,50 172,50

31 K Pol7 Připojení napájení úpravny vody 230V ks 1,000 172,50 172,50

32 K Pol8
Připojení napájení / ovládábí oběhového čerpadla 
230V/ do 1kW

ks 18,000 172,50 3 105,00

33 K Pol9
Připojení napájení a ovládání EC motoru 
230V/0.17kW

ks 2,000 575,00 1 150,00

D D4 Rozvaděč 79 350,00

34 K Pol10
Skříňový rozváděč, 2x pole  2000x800x400 (v,š,h), 
1křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, 
IP55

ks 1,000 79 350,00 79 350,00

P

Poznámka k položce:�
-hlavní vypínač 3p./63A, napěťová spoušť 230V/AC�1�ks�
 -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 
2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1�1�ks�
 -svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou 
třížilových signálových linek�1�ks�
 -přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e)�2�ks�
 -přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné 
zařízení, 16 A�1�ks�
 -fázové relé 250V/AC, přepínací kontakt�1�ks�
 -relé hladinového snímače�1�ks�
 -jištěný vývod 230V/10A�1�ks�
 -jištěný vývod 230V/16A�1�ks�
 -spínaný / motorový vývod 230V/do 1kW�18�ks�
 -jištěný vývod 230V/motorový spínač 2p/1.63A�2�ks�
 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A�1�ks�
 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 250VA�1�ks�
 -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu�2�ks�
 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá�1�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená�2�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená�2�ks�
 -tlačítko (černé), spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 
1x1Z�1�ks�
 -akustický hlásič 24V/DC, 83dB, přerušovaný tón (vč. pouzdra  
MM229015)�1�ks�
 -přepínač s 2p. hlavicí (černá), aretované polohy, spojovací díl pro 
čelní montáž, 2x spínací kontakt 1x1Z�2�ks�
 -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací 
kontakt 1x1Z�1�ks�
 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná 
relé, jistící prvky, vývodky�1�kpl

D D1 Řídící systém 34 253,90

35 K AS3
Volně programovatelný řídící systém 16DI, 16DO, 8AI, 
4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver

ks 1,000 19 550,00 19 550,00

P
Poznámka k položce:�
AS2

36 K ASC1 Modul galvanicky oddělené RS485 ks 1,000 2 053,90 2 053,90

P
Poznámka k položce:�
ASC2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K
AS1.1,AS1.2,AS1
.3, A

Modul univerzálních vstupů 8x UI / analogových 
výstupú 8x AO 0-10V

ks 1,000 9 775,00 9 775,00

P
Poznámka k položce:�
AS2.1

38 K DSW3
5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 
Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC

ks 1,000 2 875,00 2 875,00

P
Poznámka k položce:�
DSW2

D D2 Periferie 43 527,50

39 K
T2.1,T2.2,T2.3,T
2.4

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, 
Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu

ks 4,000 1 782,50 7 130,00

P
Poznámka k položce:�
T1.1,T1.2,T1.3,T1.4

40 K
T2.5,T1,T2,T3,T4
,T5,

Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 
6180ppm

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

P
Poznámka k položce:�
T1.5

41 K THi104
Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty, 
20…80%r.v. / -10…50°C, nap. 24V/DC, RS485 
(modbus)

ks 1,000 5 922,50 5 922,50

P
Poznámka k položce:�
THi104

42 K TQi113
Čidlo teploty a koncentrace CO2, -10…50°C / 
400…3000ppm, nap. 24V/DC, RS485 (modbus), 
design ABB

ks 1,000 5 922,50 5 922,50

P
Poznámka k položce:�
TQi113

43 K
dP2.1,dP2.2,dP2.
3

Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací 
kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky

ks 4,000 1 265,00 5 060,00

P
Poznámka k položce:�
dP1.1,dP1.2,dP1.3, dP1.4

44 K Ts2.1
Termostat mrazové ochrany -10…15°C, kapilára 6m, 
přepínací kontakt

ks 1,000 2 012,50 2 012,50

P
Poznámka k položce:�
Ts1.1

45 K MK1.1,MK1.2
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 2p., havarijní funkce

ks 2,000 5 347,50 10 695,00

P
Poznámka k položce:�
MK1.1,MK1.2

46 K RK1.1
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 0-10V

ks 1,000 5 347,50 5 347,50

P
Poznámka k položce:�
RK1.1

47 K SH1.1
Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 
montážní místo,

ks 1,000 287,50 287,50

P
Poznámka k položce:�
SH1.1�
 -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC

D D3 Montážní práce - ostatní technologická zařízení 1 035,00
48 K Pol5 Připojení servopohonu ventilu, 24V/AC, ovl. 0-10V ks 3,000 172,50 517,50

49 K Pol8
Připojení napájení / ovládábí oběhového čerpadla 
230V/ do 1kW

ks 1,000 172,50 172,50

50 K Pol33 Připojení napájení a ovládání EC motoru 400V/2.5kW ks 2,000 172,50 345,00

D D4 Rozvaděč 63 250,00

51 K Pol34
Skříňový rozváděč, 2000x600x400 (v,š,h), 1křídlé 
dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55

ks 1,000 63 250,00 63 250,00

P

Poznámka k položce:�
-hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC�1�ks�
 -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 
2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1�1�ks�
 -svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou 
třížilových signálových linek�1�ks�
 -přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e)�2�ks�
 -přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné 
zařízení, 16 A�1�ks�
 -fázové relé 250V/AC, přepínací kontakt�1�ks�
 -jištěný vývod 230V/10A�1�ks�
 -spínaný / motorový vývod 230V/do 1kW�1�ks�
 -jištěný vývod 400V/motorový spínač 3p/4A�2�ks�
 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A�1�ks�
 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA�1�ks�
 -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu�1�ks�
 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá�1�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená�1�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená�1�ks�
 -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací 
kontakt 1x1Z�1�ks�
 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná 
relé, jistící prvky, vývodky�1�kpl

D D1 Řídící systém 34 253,90

52 K AS3
Volně programovatelný řídící systém 16DI, 16DO, 8AI, 
4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver

ks 1,000 19 550,00 19 550,00

P
Poznámka k položce:�
AS3

53 K ASC1 Modul galvanicky oddělené RS485 ks 1,000 2 053,90 2 053,90

P
Poznámka k položce:�
ASC3

54 K
AS1.1,AS1.2,AS1
.3, A

Modul univerzálních vstupů 8x UI / analogových 
výstupú 8x AO 0-10V

ks 1,000 9 775,00 9 775,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
AS3.1

55 K DSW3
5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 
Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC

ks 1,000 2 875,00 2 875,00

P
Poznámka k položce:�
DSW3

D D2 Periferie 50 772,50

56 K
T2.1,T2.2,T2.3,T
2.4

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, 
Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu

ks 4,000 1 782,50 7 130,00

P
Poznámka k položce:�
T3.1,T3.2,T3.3,T3.4

57 K
T2.5,T1,T2,T3,T4
,T5,

Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 
6180ppm

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

P
Poznámka k položce:�
T3.5

58 K Q2.1
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 
až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC

ks 1,000 10 522,50 10 522,50

P
Poznámka k položce:�
Q3.1

59 K OP301

Programovatelný nástěnný ovladač se snímačem 
prostorové teploty a koncentrace CO2, -10…50°C / 
400…3000ppm, dotyk. č.b. disp. 64x132 bodů, 
komunikace Modbus RTU,  napájení 24V/DC

ks 1,000 7 072,50 7 072,50

P
Poznámka k položce:�
OP301

60 K
dP2.1,dP2.2,dP2.
3

Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací 
kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky

ks 3,000 1 265,00 3 795,00

P
Poznámka k položce:�
dP3.1,dP3.2,dP3.3

61 K Ts2.1
Termostat mrazové ochrany -10…15°C, kapilára 6m, 
přepínací kontakt

ks 1,000 2 012,50 2 012,50

P
Poznámka k položce:�
Ts3.1

62 K RK2.2,RK2.3
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 0-10V, havarijní funkce

ks 2,000 4 772,50 9 545,00

P
Poznámka k položce:�
RK3.2,RK3.3

63 K RK2.1,RK2.4
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 5Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 0-10V

ks 2,000 4 772,50 9 545,00

P
Poznámka k položce:�
RK3.1,RK3.4

D D3 Montážní práce - ostatní technologická zařízení 1 667,50
64 K Pol5 Připojení servopohonu ventilu, 24V/AC, ovl. 0-10V ks 2,000 172,50 345,00

65 K Pol8
Připojení napájení / ovládábí oběhového čerpadla 
230V/ do 1kW

ks 1,000 172,50 172,50

66 K Pol39 Připojení napájení a ovládání EC motoru 230V/0.8kW ks 2,000 575,00 1 150,00

D D4 Rozvaděč 52 900,00

67 K Pol40
Nástěnný rozváděč, 1000x600x260 (v,š,h), 1křídlé 
dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55

ks 1,000 52 900,00 52 900,00

P

Poznámka k položce:�
-hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC�1�ks�
 -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 
2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1�1�ks�
 -svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou 
třížilových signálových linek�1�ks�
 -přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e)�1�ks�
 -přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné 
zařízení, 16 A�1�ks�
 -fázové relé 250V/AC, přepínací kontakt�1�ks�
 -spínaný / motorový vývod 230V/do 1kW�1�ks�
 -jištěný vývod 230V/motorový spínač 2p/4A�2�ks�
 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A�1�ks�
 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA�1�ks�
 -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu�1�ks�
 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá�1�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená�1�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená�1�ks�
 -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací 
kontakt 1x1Z�1�ks�
 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná 
relé, jistící prvky, vývodky�1�kpl

D D1 Řídící systém 52 078,90

68 K AS1
Volně programovatelný řídící systém 24DI, 
4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, 
Webserver

ks 1,000 27 600,00 27 600,00

P
Poznámka k položce:�
AS4

69 K ASC1 Modul galvanicky oddělené RS485 ks 1,000 2 053,90 2 053,90

P
Poznámka k položce:�
ASC4

70 K
AS1.1,AS1.2,AS1
.3, A

Modul univerzálních vstupů 8x UI / analogových 
výstupú 8x AO 0-10V

ks 2,000 9 775,00 19 550,00

P
Poznámka k položce:�
AS4.1,AS4.2

71 K DSW3
5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 
Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC

ks 1,000 2 875,00 2 875,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
DSW3

D D2 Periferie 116 782,50

72 K
T2.1,T2.2,T2.3,T
2.4

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, 
Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu

ks 2,000 1 782,50 3 565,00

P
Poznámka k položce:�
T4.1,T5.1

73 K
TH4.1,TH4.2,TH4
.3, T

Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x 0…10V, 
0…100%r.v. / -20…80°C, nap. 24V/DC

ks 6,000 7 647,50 45 885,00

P
Poznámka k položce:�
TH4.1,TH4.2,TH4.3, TH4.4,TH5.1,TH5.2

74 K THi149,THi141
Prostorové (venkovní) čidlo relativní vlhkosti a teploty, 
2x 0…10V, 0…100%r.v. / 0…50°C, nap. 24V/DC, IP65

ks 2,000 7 647,50 15 295,00

P
Poznámka k položce:�
THi149,THi141

75 K IRD144,IRD146

Čidlo přítomnosti, úhel pokrytí: 110°, oblast zachycení: 
12m dopředu, 4m na každou stranu při výšce montáže 
2.5m, soumrak 3 lx až ∞ (denní režim), zpoždění 
vypnutí: 10s - 30min., impuls 1s, napájení  230V-AC, 
spínací kontakt

ks 2,000 575,00 1 150,00

P
Poznámka k položce:�
IRD144,IRD146

76 K
T2.5,T1,T2,T3,T4
,T5,

Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 
6180ppm

ks 4,000 1 150,00 4 600,00

P
Poznámka k položce:�
T4.2,T5.2,T11,T13

77 K Ts6.1
Příložný termostat 17…90°C, přepínací kontakt, 
včetně stahovací objímky pro montáž na potrubí

ks 1,000 977,50 977,50

P
Poznámka k položce:�
Ts6.1

78 K
dP2.1,dP2.2,dP2.
3

Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací 
kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky

ks 6,000 1 265,00 7 590,00

P
Poznámka k položce:�
dP4.1,dP4.2,dP4.3, dP5.1,dP5.2,dP5.3

79 K Ts2.1
Termostat mrazové ochrany -10…15°C, kapilára 6m, 
přepínací kontakt

ks 2,000 2 012,50 4 025,00

P
Poznámka k položce:�
Ts4.1,Ts5.1

80 K RK2.2,RK2.3
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 0-10V, havarijní funkce

ks 2,000 4 772,50 9 545,00

P
Poznámka k položce:�
RK4.2,RK4.3

81 K RK2.1,RK2.4
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 5Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 0-10V

ks 3,000 4 772,50 14 317,50

P
Poznámka k položce:�
RK4.1,RK4.4,RK5.1

82 K MK5.1,MK5.2
Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 
24V/AC, ovl. 2p., havarijní funkce

ks 2,000 4 772,50 9 545,00

P
Poznámka k položce:�
MK5.1,MK5.2

83 K SH1.1
Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 
montážní místo,

ks 1,000 287,50 287,50

P
Poznámka k položce:�
SH4.1�
 -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC

D D3 Montážní práce - ostatní technologická zařízení 4 197,50
84 K Pol5 Připojení servopohonu ventilu, 24V/AC, ovl. 0-10V ks 6,000 172,50 1 035,00

85 K Pol8
Připojení napájení / ovládábí oběhového čerpadla 
230V/ do 1kW

ks 5,000 172,50 862,50

86 K Pol42 Připojení napájení a ovládání EC motoru 400V/2.4kW ks 2,000 575,00 1 150,00

87 K Pol43 Připojení napájení a ovládání EC motoru 230V/0.5kW ks 2,000 575,00 1 150,00

D D4 Rozvaděč 74 750,00

88 K Pol44
Skříňový rozváděč, 2000x800x400 (v,š,h), 1křídlé 
dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55

ks 1,000 74 750,00 74 750,00

P

Poznámka k položce:�
-hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC�1�ks�
 -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 
2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1�1�ks�
 -přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e)�1�ks�
 -přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné 
zařízení, 16 A�1�ks�
 -fázové relé 250V/AC, přepínací kontakt�1�ks�
 -spínaný / motorový vývod 230V/do 1kW�5�ks�
 -jištěný vývod 230V/motorový spínač 2p/2.5A�2�ks�
 -jištěný vývod 400V/motorový spínač 3p/4A�2�ks�
 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A�1�ks�
 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 160VA�1�ks�
 -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu�1�ks�
 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá�1�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená�3�ks�
 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená�3�ks�
 -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací 
kontakt 1x1Z�1�ks�
 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná 
relé, jistící prvky, vývodky�1�kpl

D D5 KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL 600 786,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K Pol47 JYTY-O 2x1 m 2 278,000 43,70 99 548,60

90 K Pol48 JYTY-O 4x1 m 1 505,000 47,20 71 036,00

91 K Pol49 JYTY-O 7x1 m 168,000 51,80 8 702,40

92 K Pol50 UTP cat.5e m 221,000 39,10 8 641,10

93 K Pol51 LAMdatapar 2x2x0,8 m 196,000 50,60 9 917,60

94 K Pol52 CYKY-J 3x1.5 m 154,000 44,90 6 914,60

95 K Pol53 CYKY-O 3x1.5 m 82,000 44,90 3 681,80

96 K Pol54 CYKY-J 3x2.5 m 77,000 57,50 4 427,50

97 K Pol55 CYKY-O 4x1.5 m 35,000 52,90 1 851,50

98 K Pol56 CYKY-J 5x1.5 m 578,000 57,50 33 235,00

99 K Pol57 CYKY-J 7x1.5 m 91,000 62,10 5 651,10

100 K Pol58 CYKY-O 7x1.5 m 82,000 62,10 5 092,20

101 K Pol59 Samoregulační topný kabel 230V-15W/m m 260,000 460,00 119 600,00

102 K Pol60
Sada pro ukončení SR kabelu a napojení studeného 
konce

kpl 10,000 402,50 4 025,00

103 K Pol61 CY6-žlutozelený m 213,000 46,00 9 798,00

104 K Pol62
Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, 
kolen, spoj. materiálu atd.

m 32,000 575,00 18 400,00

105 K Pol63
Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, 
kolen, spoj. materiálu atd.

m 96,000 483,00 46 368,00

106 K Pol64
Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, 
kolen, spoj. materiálu atd.

m 54,000 345,00 18 630,00

107 K Pol65
Bezhalogenová trubka pevná, 16mm, vč. spojek, 
příchytek, vývodek atd.

m 435,000 51,80 22 533,00

108 K Pol66
Bezhalogenová trubka pevná, 25mm, vč. spojek, 
příchytek, vývodek atd.

m 370,000 63,30 23 421,00

109 K Pol67
Bezhalogenová trubka pevná, 40mm, vč. spojek, 
příchytek, vývodek atd.

m 220,000 74,80 16 456,00

110 K Pol68
Bezhalogenová trubka ohebná, 16mm, vč. spojek, 
příchytek, vývodek atd.

m 174,000 40,30 7 012,20

111 K Pol69
Bezhalogenová trubka ohebná, 25mm, vč. spojek, 
příchytek, vývodek atd.

m 148,000 51,80 7 666,40

112 K Pol70
Bezhalogenová trubka ohebná, 40mm, vč. spojek, 
příchytek, vývodek atd.

m 88,000 63,30 5 570,40

113 K Pol71
Krabice univerzální / přístrojová s víčkem a 
svorkovnicí, průměr 68mm, hloubka 42mm

kpl 8,000 345,00 2 760,00

114 K Pol72
Krabice pro povrchovou montáž, IP54 75x75x36, 
vícepólová svorkovnice

kpl 43,000 402,50 17 307,50

115 K Pol73 Protipožární manžeta, ucpávka kabelového svazku kpl 6,000 1 840,00 11 040,00

116 K Pol74
Pomocný montážní materiál (příchytky, vruty, 
stahovací pásky)

kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

D D55 Zprovoznění a ostatní náklady 536 360,00
117 K D551 aploikační software pro řídící systém MaR db 296,000 690,00 204 240,00

118 K D552 vizualizační SW - parametrování webserveru db 296,000 575,00 170 200,00

119 K D553 parametrování komunikace Modbus kpl 5,000 3 450,00 17 250,00

120 K D554 oživení , konfigurace hod 64,000 517,50 33 120,00

121 K D555 Test 1:1, komplexní zkoušky hod 56,000 517,50 28 980,00

122 K D556 Výrobní dokumentace rozvaděčů kpl 1,000 43 700,00 43 700,00

123 K D557 Revize zařízení MaR kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

124 K D558 Doprava, režijní náklady kpl 1,000 13 800,00 13 800,00

125 K D559 Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál kpl 1,000 2 070,00 2 070,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 993 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 993 000,00 21,00% 208 530,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 201 530,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VALC, s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Veškeré 
materiály jsou ve výkazu uvažovány dle definice standardizace materiálů!!!   Soupis 
prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí 
být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České 
republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné 
předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, 
řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po 
provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených 
zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE 
PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO 
VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 993 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 993 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kr. Projektant:
IRBOS s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 993 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 993 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:�
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z 
hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících 
vedení a zařízení před poškozením

2 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská apod Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:�
Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy 
provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení 
přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení 
staveniště např. �
zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění 
výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně 
odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na 
dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické 
dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, 
vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů 
potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), 
zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle 
zadávací dokumentace.

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:�
Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště

5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 032002000 Vybavení staveniště  - jeřáby a stroje Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:�
zdvihací a manipulační technika dle zvyklostí zhotovitele

7 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2019 02

11 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:�
- přesměrování a odklon dopravy

KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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01 Zateplení obovodového pláště

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní kce a práce, bourání

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Konstrukce zámečnické

02 SDK podhledy

Úpravy povrchů, podlah a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání, lešení

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Kce tesařské

Kce suché výstavby

Dokončovací práce

04 Rekonstrukce balkonů a teras

Vodorovné kce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní kce a práce, bourání

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Kce tesařské

Kce klempířské

Kce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy z kamene

Dokončovací práce - nátěry

06 Výměna výplní otvorů

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - malby

09 Nové konstrukce

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní kce

Vodorovné kce

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní kce a práce, bourání

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Zdravotechnika

Kce tesařské

Kce suché výstavby

Kce klempířské

Krytina skládaná

Kce truhlářské

Kce zámečnické

Podlahy lité

Dokončovací práce

Elektroinstalace

ELS1 Slaboproudé instalace

Kabely, vodiče

Instalační materiál

Svítidla

Hromosvod

Kompletace rozvodů

Demontáže

Instalace nových zařízení

Rozvod potrubí

Armatury

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Demontáže

MAR Měření a regulace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Dodavatel vyplní v časovém a finančním harmonogramu veškeré údaje v souladu s bodem 2.2.5 Zadávací dokumentace (grafické znázornění) včetně červeně vyznačených údajů (měsíc, Finanční harmonogram a Časové čerpání financí).

25 880 839,84

1 380 839,84

BŘEZEN DUBEN

3 000 000 2 500 000 4 500 000 4 500 000 2 500 000 2 000 000

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

Předání stavby - 29.9.2023

Stavební objekt Stavební díl
ČERVENEC

2022

ZÁŘÍ 

Zhotovení předávácí dokumentace stavby

ZÁŘÍ 

Práce PSV

Práce HSV

Práce a dodávky HSV

EL.2

Práce a dodávky PSV

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Práce a dodávky HSV

ÚT

VZT - Vzduchotechnika

HSV

Práce a dodávky PSV

Popis

REKONSTRUKCE ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ KOUNOV - stavba A

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDENSRPEN ÚNOR
Předání staveniště - 1.7.2022

2023

Příloha č. 3 SoD č.j. KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ

Časové čerpání financí (Roční)

4 500 000 5 000 000Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram) 1 500 000 1 800 000 2 500 000 4 500 000 2 500 000 3 000 000

19 800 000

Časový a finanční harmonogram stavebních prací



 

         

 Příloha č. 5  SoD  č. j. KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ 

 

 

pro stavbu B - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr oceněný zhotovitelem 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.4.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00 0,00

CZK 24 429 316,67

KOUNOV

Účelové zařízení KŘP KK

VALC, s.r.o.

20 189 517,91

Výše daněSazba daně Základ daně
4 239 798,7620 189 517,9121,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KOUNOV

Stavba:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum:

Zadavatel: KŘP KK Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Účelové zařízení KŘP KK

27.04.2022

Pridos Hradec Králové

1 356 007,491 120 667,35SO-05-Přeložky inžen. sítí
KOUNOV 
06KOUNOV 
07

678 141,53SO-06-Dětské hřiště 820 551,25

944 326,35780 435,00SO-03-Sadové úpravy a zpevněné plochy
KOUNOV 
04

361 806,27SO-04-Oplocení 299 013,45
KOUNOV 
05

KOUNOV 
02

SO-02a-Zastřešení hlavního vstupu 224 877,92185 849,52

385 610,35318 686,24SO-02b-Zastřešení terasy
KOUNOV 
03

24 429 316,6720 189 517,91

20 336 137,03
KOUNOV 
01

SO-01-Přístavba krytého bazenu 16 806 724,82

Strana 2 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 806 724,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 806 724,82 21,00% 3 529 412,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 336 137,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 01 - SO-01-Přístavba krytého bazenu 

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 806 724,82

HSV - Práce a dodávky HSV 4 428 967,51

    1 - Zemní práce 455 797,62

    2 - Zakládání 397 059,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 743 222,40

    4 - Vodorovné konstrukce 849 265,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 562 423,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 991,67

    997 - Přesun sutě 15 417,45

    998 - Přesun hmot 243 789,90

PSV - Práce a dodávky PSV 6 262 987,24

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 402 534,20

    712 - Povlakové krytiny 294 229,45

    713 - Izolace tepelné 697 517,28

    721 - Zdravotechnika 628 045,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 021 158,51

    762 - Konstrukce tesařské 21 709,90

    763 - Konstrukce suché výstavby 166 689,10

    764 - Konstrukce klempířské 337 818,37

    766 - Konstrukce truhlářské 299 802,95

    767 - Konstrukce zámečnické 1 861 575,88

    771 - Podlahy z dlaždic 310 314,68

    775 - Podlahy skládané 308,88

    781 - Dokončovací práce - obklady 163 821,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 837,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 624,42

M - M 5 659 770,07

    37-M - Technologie bazenu a whirpoolu 5 659 770,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 455 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 320 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

KOUNOV 01 - SO-01-Přístavba krytého bazenu 

Účelové zařízení KŘP KK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 806 724,82

D HSV Práce a dodávky HSV 4 428 967,51

D 1 Zemní práce 455 797,62

1 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu 
do 1000 m3

m3 464,833 327,80 152 372,26 CS ÚRS 2019 02

VV
(19,875+0,8)*(10,075+0,8*2+0,975)*1,6+(8,765+0,8)*3,03

*1,6
464,833

2 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených 
v hornině tř. 4

m3 464,833 5,50 2 556,58 CS ÚRS 2019 02

3 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 11,879 3 850,00 45 734,15 CS ÚRS 2019 02
VV 11,05*0,5*2,15 11,879

4 K 132312101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3 19,198 1 243,00 23 863,11 CS ÚRS 2019 02
VV (2,63*2+9,925+3,15+2,9+8,865)*0,4*0,35 4,214
VV (11,25+16,975*2)*0,55*0,3+11,25*0,55*0,3 9,314
VV (3,2+9,3+0,6*4+5,3+0,9*6+5,9)*0,6*0,3 5,670
VV Součet 19,198

5 K 132312109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3 19,198 5,50 105,59 CS ÚRS 2019 02

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 68,264 132,00 9 010,85 CS ÚRS 2019 02
VV 464,833*0,08+19,198+11,879 68,264

7 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 870,655 64,90 56 505,51 CS ÚRS 2019 02

VV
"mezideponie a zpět pro zásyp" 
464,833+374,745+19,198+11,879

870,655

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 121,165 275,00 33 320,38 CS ÚRS 2019 02
VV "na skládku" 464,833-374,745+19,198+11,879 121,165

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 109,286 27,50 3 005,37 CS ÚRS 2019 02
VV 109,286 109,286

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 196,715 385,00 75 735,28 CS ÚRS 2019 02
VV 109,286*1,8 196,715

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 374,745 143,00 53 588,54 CS ÚRS 2019 02
VV 767,833-19,875*(10,075+0,95)*1,6-8,765*3,03*1,6 374,745

D 2 Zakládání 397 059,08

12 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních 
D do 100 mm včetně lože otevřený výkop

m 56,505 330,00 18 646,65 CS ÚRS 2019 02
VV 16,975+2,9+14,2+11,8+1,5+1,53+2,6+5,0 56,505

13 K 21276 D+M kontrolní drenážní šachty DN 300 ks 5,000 9 350,00 46 750,00

14 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,758 5 115,60 8 993,22 CS ÚRS 2019 02
VV "venkovní schody" 3,7*1,53*0,3*1,035 1,758

15 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 34,831 3 922,00 136 607,18 CS ÚRS 2019 02

VV
5,9*2,0*0,25+4,95*5,9*0,25+0,93*2,7*0,25+2,27*4,1*0,25

+86,5*0,25
34,831

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,138 1 006,00 3 156,83 CS ÚRS 2019 02
VV (3,7+1,53)*2*0,3 3,138

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,138 147,70 463,48 CS ÚRS 2019 02

18 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 19,870 3 922,00 77 930,14 CS ÚRS 2019 02
VV 19,198*1,035 19,870

19 K 274353131
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,10 m2 hl 1 m

kus 2,000 772,80 1 545,60 CS ÚRS 2019 02

20 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva 
prostým betonem tř. C 20/25

m3 11,879 8 667,90 102 965,98 CS ÚRS 2019 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 743 222,40

21 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 1,000 202,00 202,00 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B7"  1 1,000

22 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,540 5 880,00 3 175,20 CS ÚRS 2019 02
VV 1,8*0,6*0,3+0,6*1,2*0,3 0,540

23 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

m2 23,550 1 141,00 26 870,55 CS ÚRS 2019 02
VV "přizdívka kolem terasy" 1,25*(10,075+8,765) 23,550

24 K 311113142
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

m2 67,176 1 403,00 94 247,93 CS ÚRS 2019 02
VV "betonová přizdívka" (9,9+2,6+0,9*6+6,55+5,9)*1,55 47,043
VV "atika" 0,45*(16,845*2+11,05) 20,133
VV Součet 67,176

25 K 311113143
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

m2 21,588 1 598,50 34 508,42 CS ÚRS 2019 02
VV (2,45+2,7*2)*2,75 21,588

26 K 311113144
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

m2 238,316 1 850,00 440 884,60 CS ÚRS 2019 02
VV "1PP" 10,75*2,75+(16,875-0,42)*2,75*2+11,05*2,75 150,453
VV "  skladba S05"  (5,9+10,5+7,2+2,95+0,9*6)*2,75 87,863
VV Součet 238,316

27 K 311113145
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

m2 61,340 2 518,50 154 484,79 CS ÚRS 2019 02
VV 1,25*(3,0+10,075+6,0+8,765+2,83)*1,6 61,340

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 01 - SO-01-Přístavba krytého bazenu 
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 94,007 2 024,00 190 270,17 CS ÚRS 2019 02

VV
(10,75+16,875*2-0,45*2)*3,22-9,0*2,5-0,75*2,4*3-5,0*2,5-

0,75*2,5*3-0,6*0,6
94,007

29 K 311236301

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 
190 mm

m2 22,250 1 713,50 38 125,38 CS ÚRS 2019 02

VV (4,68+0,115+2,115)*3,22 22,250

30 K 311321817
Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez 
výztuže

m3 5,981 4 334,00 25 921,65 CS ÚRS 2019 02
VV 8,7*0,25*2,75 5,981

31 K 311351411
Zřízení kruhového oboustranného bednění 
nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m

m2 47,850 1 385,80 66 310,53 CS ÚRS 2019 02
VV 8,7*2,75*2 47,850

32 K 311351412
Odstranění kruhového oboustranného bednění 
nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m

m2 47,850 300,50 14 378,93 CS ÚRS 2019 02

33 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných 
nadzákladových zdí za pohledový beton

m2 47,850 316,30 15 134,96 CS ÚRS 2019 02

34 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 7,564 46 800,00 353 995,20 CS ÚRS 2019 02
VV 1,00055+4,328+2,2355 7,564

35 K 317121101
Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 
mm

kus 2,000 340,10 680,20 CS ÚRS 2019 02

36 M 59321211
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1490x140x140mm

kus 2,020 397,90 803,76 CS ÚRS 2019 02

37 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 1,000 328,00 328,00 CS ÚRS 2019 02

38 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2019 02

39 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 5,000 759,00 3 795,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 24,000 491,00 11 784,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 2,000 894,00 1 788,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,068 7 170,00 487,56 CS ÚRS 2019 02
VV 0,9*0,3*0,25 0,068

43 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,022 230 000,00 5 060,00 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B8"  
VV "I č.100"   0,9*3*0,00832 0,022

44 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 39,228 1 358,40 53 287,32 CS ÚRS 2019 02

45 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 39,228 217,10 8 516,40 CS ÚRS 2019 02

46 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 29,616 885,00 26 210,16 CS ÚRS 2019 02

VV
(4,68+0,115+2,115+0,95+1,84+2,825+2,825+2,115+2,33)

*2,97
58,791

VV
(2,05+2,0+0,115+1,835+0,9+4,885+1,835)*2,97-0,9*1,97-

0,7*1,97-0,8*1,97*4-0,7*1,97
29,616

47 K 342321510 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,884 4 198,00 24 701,03 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S09"  11,05*3,55*0,15 5,884

48 K 348272163

Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
jednostranně štípaných barevných na MC včetně 
spárování

m2 60,832 1 440,00 87 598,08 CS ÚRS 2019 02

VV (3,7+1,2)*2,4+(3,0+10,075+6,0+8,765+2,83)*1,6 60,832

49 K 348272313
Ztužující věnec plotové zdi tl 190 mm z věncovek 
hladkých přírodních vč výplně betonem C16/20

m 35,570 401,00 14 263,57 CS ÚRS 2019 02
VV 3,7+1,2+3,0+10,075+6,0+8,765+2,83 35,570

50 K 348272525
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek 
hladkých nebo štípaných barevných

m 35,570 685,00 24 365,45 CS ÚRS 2019 02

51 K 386381115 Jímka 1100x1100x1100 mm ze ŽB kus 1,000 19 834,40 19 834,40 CS ÚRS 2019 02

52 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE  DN 80 m 1,260 82,10 103,45 CS ÚRS 2019 02
VV 0,42*3 1,260

53 K 388995215 Chránička kabelů z trub HDPE  DN 200 m 0,970 243,00 235,71 CS ÚRS 2019 02
VV 0,42+0,55 0,970

D 4 Vodorovné konstrukce 849 265,82
54 K 411001 D+M stropní panely Spiroll tl.250mm m2 168,480 2 322,10 391 227,41

VV 10,4*1,2*13+10,4*0,6 168,480

55 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 22,137 4 060,00 89 876,22 CS ÚRS 2019 02
VV "D1" 15,875*0,9*0,22 3,143
VV "D2" 4,2*9,25*0,22 8,547
VV "D3" 3,35*0,9*0,22 0,663
VV "D4" 5,95*4,1*0,22 5,367
VV "D5" 7,3*2,75*0,22 4,417
VV Součet 22,137

56 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 100,620 600,30 60 402,19 CS ÚRS 2019 02

57 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 100,620 151,80 15 274,12 CS ÚRS 2019 02

58 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 100,620 224,30 22 569,07 CS ÚRS 2019 02

59 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm

m2 100,620 71,30 7 174,21 CS ÚRS 2019 02

60 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,959 50 700,00 150 021,30 CS ÚRS 2019 02
VV "zálivková výztuž" 0,0935 0,094
VV "pro desky D1-D5" 0,3755+0,254+2,2355 2,865
VV Součet 2,959

61 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,980 4 494,70 22 383,61 CS ÚRS 2019 02
VV "V1" 41,56*0,24*0,24 2,394
VV "V2" 10,63*0,19*0,24 0,485
VV "V3" 10,63*0,24*0,25 0,638
VV "V4" 10,63*0,19*0,25 0,505
VV "V5" 33,33*0,115*0,25 0,958
VV Součet 4,980

62 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 53,390 697,20 37 223,51 CS ÚRS 2019 02
VV (41,56+10,63+10,63+10,63+33,33)*0,25*2 53,390

63 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 53,390 115,10 6 145,19 CS ÚRS 2019 02

64 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 
10 505

t 0,491 78 000,00 38 298,00 CS ÚRS 2019 02
VV 0,0965+0,025+0,369 0,491

65 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru

m 11,417 408,30 4 661,56 CS ÚRS 2019 02
VV 3,717+3,1+2,6+2,0 11,417
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66 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,709 587,20 3 352,32 CS ÚRS 2019 02
VV 11,417*0,5 5,709

67 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,709 115,10 657,11 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 562 423,57

68 K 612331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 163,249 272,00 44 403,73 CS ÚRS 2019 02
VV "pod vnitřní obklady" 163,249 163,249

69 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 31,938 237,00 7 569,31 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S04" 31,938 31,938

70 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů pro spojení s okenním rámem

m 132,300 41,00 5 424,30 CS ÚRS 2019 02

VV
0,75*6+2,4*12+0,6*3+0,6*3+3,45+0,9*2+9,0+2,5*2+5,0+2

,5*2
66,150

VV 66,15 66,150
VV Součet 132,300

71 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 138,915 33,30 4 625,87 CS ÚRS 2019 02

VV 132,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 138,915

72 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 120 mm

m2 27,992 796,00 22 281,63 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S03" 
VV "pohled jihovýchodní"   8,11*1,08+2,45*1,45-1,1*2,25 9,836
VV "pohled severozpadní"(4,62+0,75*3+0,5*2+9,005)*1,0 16,875
VV "pohled jihozápadní" 1,025*1,25 1,281
VV Součet 27,992

73 M 28376384
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností m3

m3 3,426 5 592,00 19 158,19 CS ÚRS 2019 02

74 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 160 mm

m2 129,188 846,00 109 293,05 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba SO01"
VV "pohled jihovýchodní" 16,875*3,97-0,75*2,4*3-5,0*2,5 49,094
VV "pohled jihozápadní" 11,05*3,97-9,0*2,5 21,369
VV "pohled severozápadní" 16,875*3,8-0,75*2,4*3 58,725
VV Součet 129,188

75 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 131,772 327,00 43 089,44 CS ÚRS 2019 02
VV 129,188*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 131,772

76 K 622215132
Oprava kontaktního zateplení stěn z 
polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy

kus 1,000 646,00 646,00 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B7"  1 1,000

77 K 622215133
Oprava kontaktního zateplení stěn z 
polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy

kus 1,000 1 242,00 1 242,00 CS ÚRS 2019 02

78 K 622215143
Oprava kontaktního zateplení stěn z 
polystyrenových desek tloušťky do 200 mm plochy

kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2019 02

79 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 44,800 137,00 6 137,60 CS ÚRS 2019 02
VV 16,875*2+11,05 44,800

80 M 59051651
AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant 
tl 140mm

m 47,040 102,00 4 798,08 CS ÚRS 2019 02

VV 44,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,040

81 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 74,090 59,80 4 430,58 CS ÚRS 2019 02
VV 66,15+3,97*2 74,090

82 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 77,795 10,50 816,85 CS ÚRS 2019 02
VV 74,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,795

83 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 22,592 698,00 15 769,22 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S03"  22,592 22,592

84 K 622525102
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25m2 na 
stěnách

kus 1,000 296,00 296,00 CS ÚRS 2019 02

85 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 129,188 448,00 57 876,22 CS ÚRS 2019 02

86 K 623511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo

m2 3,389 751,00 2 545,14 CS ÚRS 2019 02
VV "ostění" 22,592*0,15 3,389

87 K 623531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů

m2 9,043 522,00 4 720,45 CS ÚRS 2019 02
VV 129,188*0,07 9,043

88 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 100,150 35,90 3 595,39 CS ÚRS 2019 02
VV 9,0*2,5+5,0*2,5+0,6*0,6*2+0,75*2,4*6+3,95*0,9+50,075 100,150

89 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 0,324 5 081,40 1 646,37 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD5"  4,045*0,08 0,324

90 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 13,610 3 895,70 53 020,48 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD1,PD2" (86,5+49,6)*0,1 13,610

91 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 11,904 3 895,70 46 374,41 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD2" 49,6*0,24 11,904

92 K 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 11,904 92,00 1 095,17 CS ÚRS 2019 02

93 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 
mm

m2 134,600 646,10 86 965,06 CS ÚRS 2019 02

VV
"skladba PD3,PD4"   

1,36+8,5+8,49+3,95+6,45+5,65+13,2+83,0+4,0
134,600

94 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 1,710 898,00 1 535,58 CS ÚRS 2019 02
VV "parapety oken" 0,75*0,3*6+0,6*0,3*2 1,710

95 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 188,685 29,20 5 509,60 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD3-PD5"  111,6+23,44+4,045 139,085
VV "skladba PD2"  49,6 49,600
VV Součet 188,685

96 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z 
pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 

m 198,119 25,20 4 992,60 CS ÚRS 2019 02
VV 139,085*1,05+49,6*1,05 198,119

97 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 0,607 2 035,00 1 235,25 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD5"  4,045*0,15 0,607

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 991,67

98 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 272,200 89,10 24 253,02 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD1,PD2" (86,5+49,6)*2 272,200
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99 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do

m2 236,031 60,00 14 161,86 CS ÚRS 2019 02
VV (22,592+129,188+3,389+100,15*0,5)*1,15 236,031

100 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den

m2 7 080,930 1,50 10 621,40 CS ÚRS 2019 02
VV 236,031*30 7 080,930

101 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do

m2 236,031 45,00 10 621,40 CS ÚRS 2019 02

102 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

m2 337,300 61,60 20 777,68 CS ÚRS 2019 02
VV 10,0+3,5+3,5+8,5+1,4+9,0+21,0+15,7+1,36+8,49+3,95+6, 92,850
VV 5,65+13,2+49,6+83,0+2,5+4,0+86,5 244,450
VV Součet 337,300

103 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

m2 337,300 130,00 43 849,00 CS ÚRS 2019 02

104 K 953312112
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 82,986 130,00 10 788,18 CS ÚRS 2019 02
VV 11,05*(3,8+3,71) 82,986

105 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,041 7 460,00 305,86 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B12"  1,8*0,45*0,05 0,041

106 K 963032819 Bourání schodišťových stupňů cihelných m 2,700 102,00 275,40 CS ÚRS 2019 02

107 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 1,750 4 446,00 7 780,50 CS ÚRS 2019 02

VV "ozn. B6"  25,0*0,07 1,750

108 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 25,000 79,30 1 982,50 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B6"  25,0 25,000

109 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových 
desek tloušťky do 180 mm

m2 46,410 80,90 3 754,57 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B1" 11,05*4,2 46,410

110 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých 
včetně křídel pl do 4 m2

m2 3,105 372,00 1 155,06 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B14" 3,45*0,9 3,105

111 K 968062456
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 
m2

m2 2,400 666,00 1 598,40 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B14"  0,96*2,5 2,400

112 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 1,080 1 252,00 1 352,16 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B5" 0,9*0,6*2 1,080

113 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 6,480 398,00 2 579,04 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B4" 2,7*2,4 6,480

114 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 12,600 256,00 3 225,60 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B11" 4,5*2,8 12,600

115 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,108 3 860,00 416,88 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B8"  0,6*0,6*0,3 0,108

116 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 250 mm

m 2,700 358,00 966,60 CS ÚRS 2019 02
VV 0,9*3 2,700

117 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 13,160 116,00 1 526,56 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B9"  4,7*2,8 13,160

D 997 Přesun sutě 15 417,45

118 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 6 m ručně

t 8,327 928,00 7 727,46 CS ÚRS 2019 02

119 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,327 286,00 2 381,52 CS ÚRS 2019 02

120 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 74,943 12,50 936,79 CS ÚRS 2019 02
VV 8,327*9 74,943

121 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 8,327 525,00 4 371,68 CS ÚRS 2019 02
VV 8,327 8,327

D 998 Přesun hmot 243 789,90
122 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 812,633 300,00 243 789,90 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 6 262 987,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 402 534,20

123 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 

m2 154,790 534,00 82 657,86 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD3,PD4"  154,79 154,790

124 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy vč. 

m2 163,249 543,00 88 644,21 CS ÚRS 2019 02
VV 163,249 163,249

125 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
fólií přilepenou v plné ploše

m2 136,100 198,00 26 947,80 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD1,PD2"  86,5+49,6 136,100

126 M 28322003
fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 
1,0mm

m2 156,515 215,60 33 744,63 CS ÚRS 2019 02
VV 136,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 156,515

127 K 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 172,542 308,00 53 142,94 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S02" 47,043*2 94,086
VV "skladba S09" 39,228*2 78,456
VV Součet 172,542

128 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 207,050 314,60 65 137,93 CS ÚRS 2019 02
VV 172,542*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 207,050

129 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 136,100 37,40 5 090,14 CS ÚRS 2019 02

130 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 142,905 41,80 5 973,43 CS ÚRS 2019 02

VV 136,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 142,905

131 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 94,086 37,40 3 518,82 CS ÚRS 2019 02

132 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 98,790 41,80 4 129,42 CS ÚRS 2019 02

VV 94,086*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,790

133 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná

m2 117,684 48,40 5 695,91 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S09" 39,228*3 117,684
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134 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 123,568 41,80 5 165,14 CS ÚRS 2019 02

VV 117,684*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,568

135 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie

m2 31,938 63,10 2 015,29 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S04"  31,938 31,938

136 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 38,326 39,20 1 502,38 CS ÚRS 2019 02

VV 31,938*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 38,326

137 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

% 3 833,659 5,00 19 168,30 CS ÚRS 2019 02

D 712 Povlakové krytiny 294 229,45

138 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 202,874 20,90 4 240,07 CS ÚRS 2019 02

139 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,061 54 450,00 3 321,45 CS ÚRS 2019 02
VV 202,874*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

140 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

m2 112,434 159,50 17 933,22 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba ST1" 10,175*11,05 112,434

141 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A

m2 129,299 170,50 22 045,48 CS ÚRS 2019 02

VV 112,434*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 129,299

142 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

m2 202,874 195,80 39 722,73 CS ÚRS 2019 02

143 M 62836109
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s 
vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním

m2 233,305 215,60 50 300,56 CS ÚRS 2019 02

VV 202,874*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 233,305

144 K 712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm vnitřní pole, budova v do

m2 202,874 211,20 42 846,99 CS ÚRS 2019 02
VV 16,845*11,05+0,3*(16,845+11,05)*2 202,874

145 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 
kotvená tl 1,5mm šedá

m2 233,305 217,80 50 813,83 CS ÚRS 2019 02

VV 202,874*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 233,305

146 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

m2 202,874 37,40 7 587,49 CS ÚRS 2019 02

147 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 233,305 41,80 9 752,15 CS ÚRS 2019 02

VV 202,874*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 233,305

148 K 712391176
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
připevnění izolace kotvícími terči vč. dodávky

kus 1 014,370 28,60 29 010,98 CS ÚRS 2019 02
VV 202,874*5 1 014,370

149 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 2 775,750 6,00 16 654,50 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 697 517,28

150 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 224,868 45,40 10 209,01 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba ST1" 10,175*11,05*2 224,868

151 M 63148154
deska tepelně izolační minerální univerzální 
λ=0,035 tl 100mm

m2 114,683 221,00 25 344,94 CS ÚRS 2019 02

VV 112,434*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,683

152 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 114,683 517,00 59 291,11 CS ÚRS 2019 02

VV 112,434*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,683

153 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 25,000 16,00 400,00 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B6"  25,0 25,000

154 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 138,645 25,20 3 493,85 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD3"   1,36+3,95+5,65+13,2+83,0+4,0 111,160
VV "skladba PD4"  8,5+8,49+6,45 23,440
VV "skladba PD5"  3,14*1,135*1,135 4,045
VV Součet 138,645

155 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm

m2 23,909 355,00 8 487,70 CS ÚRS 2019 02

VV 23,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,909

156 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 4,126 517,00 2 133,14 CS ÚRS 2019 02

VV 4,045*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,126

157 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah 
λ=0,035 tl 100mm

m2 113,832 326,00 37 109,23 CS ÚRS 2019 02

VV 111,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 113,832

158 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 49,600 25,20 1 249,92 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD2"  49,6 49,600

159 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 50,592 517,00 26 156,06 CS ÚRS 2019 02

VV 49,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,592

160 K 713121112

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
mezi trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 16,737 43,70 731,41 CS ÚRS 2019 02

VV "vrchní strana atiky" 0,3*(16,845*2+11,05*2) 16,737

161 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah 
λ=0,035 tl 100mm

m2 17,072 326,00 5 565,47 CS ÚRS 2019 02

VV 16,737*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,072

162 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 47,043 210,00 9 879,03 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S02" 47,043 47,043

163 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 49,395 517,00 25 537,22 CS ÚRS 2019 02

VV 47,043*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,395

164 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 31,938 210,00 6 706,98 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S04" (9,8+8,45)*1,75 31,938

165 M 28376383
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm

m2 33,535 532,00 17 840,62 CS ÚRS 2019 02

VV 31,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,535

166 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 87,863 210,00 18 451,23 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S05" 87,863 87,863

167 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 92,256 517,00 47 696,35 CS ÚRS 2019 02

VV 87,863*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,256

168 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 25,575 210,00 5 370,75 CS ÚRS 2019 02
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VV "skladba S07" (1,95*2+2,7*2)*2,75 25,575

169 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 26,854 517,00 13 883,52 CS ÚRS 2019 02

VV 25,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,854

170 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 27,895 231,00 6 443,75 CS ÚRS 2019 02
VV " vnitřní strana atiky" 0,5*(16,845*2+11,05*2) 27,895

171 M 28375910
deska EPS 150 do plochých střech a podlah 
λ=0,035 tl 60mm

m2 29,290 323,40 9 472,39 CS ÚRS 2019 02

VV 27,895*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,290

172 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 39,228 231,00 9 061,67 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba S09" 11,05*3,55 39,228

173 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 41,189 649,00 26 731,66 CS ÚRS 2019 02

VV 39,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,189

174 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 
volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 186,137 308,00 57 330,20 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba ST" 16,845*11,05 186,137

175 M 28372324
deska EPS 100 do plochých střech a podlah 
λ=0,037 tl 300mm

m2 189,860 1 220,00 231 629,20 CS ÚRS 2019 02

VV 186,137*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 189,860

176 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků

kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 4/Os"  1 1,000

177 M ONL.OLG75 větrák kus 1,000 3 245,00 3 245,00

178 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

% 6 768,967 4,00 27 075,87 CS ÚRS 2019 02

D 721 Zdravotechnika 628 045,00

179 K 721001
D+M vnitřní rozvody vody a kanalizace vč. 
zařizovacích předmětů

kpl 1,000 628 045,00 628 045,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 021 158,51
180 K 741001 D+M rozvody elektro vč. svítidel a hromosvodu kpl 1,000 1 021 158,51 1 021 158,51

D 762 Konstrukce tesařské 21 709,90

181 K 762511246
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 
na sraz šroubovaných

m2 16,737 1 086,80 18 189,77 CS ÚRS 2019 02
VV "atika" 16,737 16,737

182 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů

m2 16,737 92,40 1 546,50 CS ÚRS 2019 02

183 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

% 197,363 10,00 1 973,63 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 166 689,10

184 K 763112312.RGS

SDK příčka mezibytová SK 24 tl 155 mm zdvojený 
profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 

60 Rw 62 dB

m2 27,160 2 090,00 56 764,40

VV "skladba S10" 4,85*2,8*2 27,160

185 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 104,612 979,00 102 415,15 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba P01" 5,133*3,5*4+8,5+1,36+8,49+3,95+6,45+4,0 104,612

186 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 104,612 10,50 1 098,43 CS ÚRS 2019 02

187 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

% 1 602,780 4,00 6 411,12 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 337 818,37

188 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

m 11,050 215,00 2 375,75 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B1"  11,05 11,050

189 K 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš.250mm

m 46,800 583,00 27 284,40 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 3/K,4/K"  45,0+1,8 46,800

190 K 764216643
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 6,200 638,00 3 955,60 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 1/K" 6,2 6,200

191 K 764216645
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 14,000 715,00 10 010,00 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 2/K" 14,0 14,000

192 K 764311613
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou 
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 11,100 583,00 6 471,30 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 7/K" 11,1 11,100

193 K 764311614
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou 
z Pz s povrchovou úpravou rš 350mm

m 11,100 649,00 7 203,90 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 5/K" 11,1 11,100

194 K 764331419
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou 
z Cu plechu rš 1000mm

m 45,000 4 795,00 215 775,00 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 8/K" 45,0 45,000

195 K 764538422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
Cu plechu průměru 100 mm

m 9,300 4 235,00 39 385,50 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 6/K"   9,3 9,300

196 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 3 169,615 8,00 25 356,92 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 299 802,95

197 K 766001

D+M dveře vnitřní dřevěné posuvné do stavebního 
pouzdra plné hladké povrch CPL laminát vč. kování 
a ocelové zárubně 800/1970mm

ks 4,000 14 974,80 59 899,20

VV "schema 1/T"   4 4,000

198 K 766002
D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké vč. ocel. 
zárubně a kování otočné CPL laminát 700/1970mm

ks 2,000 9 552,00 19 104,00

VV "schema 2/T"  2 2,000

199 K 766003
D+M vnitřní dveře skleněné bezzárubňové  sklo 
bezpečnostní s nadsvětlíkem 900/2800mm

ks 1,000 35 908,80 35 908,80

VV "schema 3/T" 1 1,000

200 K 766003a dtto,avšak bez nadsvětlíku 1100/2300mm ks 1,000 34 500,00 34 500,00
VV "schema 4/T" 1 1,000

201 K 766004
D+M dřevěná markýza z dřevěných hranolů 80/140 
a 60/140mm vč. kotvení

m2 42,000 3 090,00 129 780,00

VV "schema 5/T,6/T"  5,0*3,0+9,0*3,0 42,000

202 K 766005
D+M revizní vstup do akumulační šachty z 
polypropylenu 700/700mm

ks 1,000 4 183,40 4 183,40

VV "schema 1/Os"  1 1,000
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203 K 766006
D+M poklop kompaktní čerpací stanice  
600/600mm z kompozitu

ks 1,000 10 050,00 10 050,00

VV "schema 3/Os" 1 1,000

204 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 18,000 150,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B15" 18,0 18,000

205 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn 
podkladových roštů

m2 18,000 39,40 709,20 CS ÚRS 2019 02

206 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 2 968,346 1,00 2 968,35 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1 861 575,88

207 K 767001

D+M prosklené hliníkové stěny zasklené izolačním 
trojsklem posuvné vč. parotěsné a paropropustné 
pásky vč. kování

m2 35,840 14 572,80 522 289,15

VV "schema 01,02" 5,0*2,56+9,0*2,56 35,840

208 K 767002
D+M okna hliníková zasklená izolačním trojsklem 
vč. kování

m2 14,895 10 654,80 158 703,25

VV "schema 03,04,06" 0,75*2,46*6+0,6*0,6*2+3,45*0,9 14,895

209 K 767003
D+M vstupní dveře hliníkové vč. kování plné 
hladké 1100/2250mm

ks 1,000 40 992,00 40 992,00

VV "schema 05"  1 1,000

210 K 767004
dtto,avšak s nadsvětlíkem zaskleným izolačním 
trojsklem 960/2500mm

ks 1,000 39 492,00 39 492,00

VV "schema 07"  1 1,000

211 K 767005
D+M dveře vnitřní hliníkové prosklené sklo lepené 
bezpečnostní vč. kování 1100/2300mm

ks 1,000 34 500,00 34 500,00

VV "schema 4/T" 1 1,000

212 K 767006
D+M hasící přístroje práškové s hasící schpností 
21A

ks 2,000 1 092,00 2 184,00
VV "schema 2/Os"  2 2,000

213 K 767007
D+M ocelová konstrukce terasy z válc. profilů L 
100/50/6 žárové zinkování

kg 1 359,000 210,00 285 390,00

VV "schema 01/Z"   1359,0 1 359,000

214 K 767008
D+M zábradlí na terase povrch šopování,žárové 
zinkování+nátěer vč. kotvení výška 900mm

kg 518,000 210,00 108 780,00

VV "schema 02/Z"  518,0 518,000

215 K 767009
D+M zábradlí u schodiště  PLO 50/5 vč. povrchové 
úpravy výška 700mm vč. madla

kg 57,800 210,00 12 138,00

VV "schema 03/Z,04/Z" 52,0+5,8 57,800

216 K 767010
D+M kotevní profil stupnice schodu na terase z 
jakl. profilů se žárovým zinkováním vč. kotvení

kg 15,700 231,00 3 626,70

VV "schema 05/Z"   15,7 15,700

217 K 767011
D+M šatní skříňky s lavičkou z ocelového plechu s 
nátěrem 600/550/1740mm se zámkem

ks 6,000 12 948,00 77 688,00

VV "schema 01/INT" 6 6,000

218 K 767012 Vybavení sprch a WC muži  nerez kpl 1,000 5 172,00 5 172,00
VV "schema 03/INT" 1 1,000

219 K 767013 Vybavení sprch a WC ženy nerez kpl 1,000 5 172,00 5 172,00
VV "schema 02/INT" 1 1,000

220 K 767014
D+M prvky OK ve stropě nad 1PP a 1NP  z válc. 
nosníků vč. zákl. nátěru 

kg 2 339,000 200,00 467 800,00

VV 305,0+2034,0 2 339,000

221 K 767015
D+M zábradlí u vstupu do bazénu z trubek DN 
50mm výška 900mm vč. kotvení nerez

kg 17,000 367,50 6 247,50

VV "schema 06/Z" 17,0 17,000

222 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových 
čtyřhranných nebo kruhových

kus 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2019 02
VV "ozn. B7"  1 1,000

223 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m

% ######## 5,00 91 296,28 CS ÚRS 2019 02

D 771 Podlahy z dlaždic 310 314,68
224 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků1 m2 196,995 22,00 4 333,89 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba PD3,PD4" 134,6*1,15+21,0*1,15+15,7*1,15 196,995

225 K 771151011
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 
mm

m2 196,955 187,00 36 830,59 CS ÚRS 2019 02

226 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické 
zatížení protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/m2

m2 196,955 715,00 140 822,83 CS ÚRS 2019 02

227 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 
do 12 ks/m2

m2 216,651 495,00 107 242,25 CS ÚRS 2019 02

VV 196,955*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 216,651

228 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 3 833,659 5,50 21 085,12 CS ÚRS 2019 02

D 775 Podlahy skládané 308,88

229 K 775429124
Montáž podlahové lišty přechodové připevněné 
zaklapnutím

m 1,000 66,00 66,00 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 7/T"  1 1,000

230 M 55343119
profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, 
javor, třešeň

m 0,800 275,00 220,00 CS ÚRS 2019 02

231 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m

% 2,860 8,00 22,88 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 163 821,37
232 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 163,249 22,00 3 591,48 CS ÚRS 2019 02

VV "místn. č.13"(13,295+13,295+10,15*2-2,175)*2,8 125,202
VV -0,75*2,4*6-5,0*2,5-0,9*1,97-9,0*2,5+0,75*0,3*6 -46,223
VV "č.14"(1,84*2+2,175-1,0)*2,3 11,167
VV "č.04"(1,805*2+0,9+1,835)*2,3-0,7*1,97-0,8*1,97 11,639
VV "č.05"(1,835*2+0,85*2)*2,3-0,7*1,97 10,972
VV "č.07"4,85*2,8 13,580
VV "č.09"(3,4+2,85+4,45)*2,3-0,8*1,97*3 19,882
VV "č.10"(2,0+2,05)*2*2,3-0,8*2,0 17,030
VV Součet 163,249

233 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 163,249 660,00 107 744,34 CS ÚRS 2019 02

234 M 59761026
obklad keramický hladký do 12ks/m2 vysoká 
kvalita

m2 179,574 220,00 39 506,28 CS ÚRS 2019 02
VV 163,249*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 179,574

235 K 781494511
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

m 94,150 55,00 5 178,25 CS ÚRS 2019 02

236 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1 560,204 5,00 7 801,02 CS ÚRS 2019 02
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 837,25

237 K 783913151
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 86,500 149,50 12 931,75 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba PD1"  86,5 86,500

238 K 783917161
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové 
podlahy

m2 86,500 207,00 17 905,50 CS ÚRS 2019 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 624,42

239 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

m2 240,945 12,70 3 060,00 CS ÚRS 2019 02
VV 27,16*2+104,612+31,938+100,15*0,5 240,945

240 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do

m2 240,945 97,80 23 564,42 CS ÚRS 2019 02

D M M 5 659 770,07

D 37-M Technologie bazenu a whirpoolu 5 659 770,07
241 K 370001 D+M whirpool vč. technologie kpl 1,000 1 193 167,90 1 193 167,90

242 K 370002 D+M nerezový bazen vč. technologie kpl 1,000 4 466 602,17 4 466 602,17

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 455 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

243 K 012002000
Geodetické práce-vytýčení stavby a inžen. 
sítí,geometr. plán pro vklad do KN 

soubo

r
1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2019 02

244 K 013002000
Projektové práce-dokumentace skutečného 
provedení 

soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště 320 000,00

245 K 032002000
Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad, 
kancelář,zdvihací zařízení

soubo

r
1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2019 02

246 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro 
soubo

r
1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 02

247 K 034002000
Zabezpečení staveniště-provizorní 
oplocení,výkopové práce

soubo

r
1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 02

248 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
soubo

r
1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
249 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření

soubo

r
1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 02

250 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02
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měrné 
jednotky

počet 
jednotek

Cena za 

jednotku

Souhr 

materiál
Montáž za 
jednotku

Souhrn 

montáž
Souhrn za 

celek
POZNÁMKA:

1D DODÁVKY

1

Rozvaděč RH - oceloplastová rozvodnice s krycí maskou, vestavná, 4x18 = 72 mod., IP40/30, 
500V, In=125A, I.třída, - v 1.NP jako hlavní rozvaděč   (dle v.č. 2E50) ks 1 41 800,00 41 800,00 3 850,00 3 850,00 45 650,00

2

Rozvaděč RSO - plastová rozvodnice s krycí maskou, nástěnná, 3x12 = 36 mod., IP40/30, 500V, 
In = 32A, II.třída, - v 1.NP pro osvětlení bazénové haly   (dle v.č. 2E51) ks 1 18 150,00 18 150,00 2 750,00 2 750,00 20 900,00

3

Rozvaděč RO - plastová rozvodnice s krycí maskou, nástěnná, 1x18 = 18 mod., IP40/30, 500V,    
In = 32A, II.třída, - v 1.PP pro osvětlení technologického prostoru v suterénu   (dle v.č. 2E53) ks 1 13 750,00 13 750,00 2 200,00 2 200,00 15 950,00

4

Rozvaděč RKB - rozvodnice s krycí maskou, nástěnná, IP40/20, 500V, In = 40A, II.třída, - v 
1.PP pro technologii bazénu   (jako jeho dodávka ) ks 1 0,00 0,00 0,00

5

Rozvaděč RV - rozvodnice s krycí maskou, nástěnná, IP40/20, 500V, In = 32A, II.třída, - v 1.PP 
pro technologii vířivky   (jako jeho dodávka ) ks 1 0,00 0,00 0,00

6 Rozvaděč R-MaR VZT   …   dodávka tgl. VZT ks 1 0,00 0,00 0,00

7 Rozvaděč R-MaR ÚT   …   dodávka tgl. přípravy topné vody ks 1 0,00 0,00 0,00

8

Hlavní kabelová skříň HKS - skříň rozpojovací a jistící - kompaktní pilíř SR601/NKW2, In= 750A, 
jm.proud vývodu 250A/PN1, IP44, 690VAC   (dle v.č. 2E52) ks 1 21 450,00 21 450,00 6 050,00 6 050,00 27 500,00

9

Kabelová skříň KSKB - skříň přípojková pro připojení do 50mm² - vestavná skříň 
SP200/NVP1P, In= 160A, jm.proud vývodu 100A/PN00, IP44, 690VAC   (dle v.č. 2E54) ks 1 3 850,00 3 850,00 3 850,00 3 850,00 7 700,00

Σ1DSOUHRN DODÁVKY 99 000,00 18 700,00 117 700,00

1 INSTALACE - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ ŽLABŮ A SVODŮ NA STŘEŠE BAZÉNU

10

Regulátor pro automatiku provozu vyhřívání žlabů snímáním vlhkosti a teploty, např. regulátor 
Tekmar 1773 instalovaný do rozvaděče - dodávka ks 1 12 650,00 12 650,00 1 650,00 1 650,00 14 300,00

11 Jistič B10/1 - dodávka ks 1 132,00 132,00 99,00 99,00 231,00

12 Čidlo pro snímání vlhkosti a teploty v okapu, např. čidlo Tekmar 3354 a 3154 - dodávka ks 2 5 390,00 10 780,00 275,00 550,00 11 330,00

13

Topný kabel do okapů dvoužilový ADPSV s měrným výkonem 10W/m, 31,6m/320W-230V (se 
studeným koncem 5,0m) set 2 2 178,00 4 356,00 550,00 1 100,00 5 456,00

14 Úchyty pro topný kabel - do okapu (balení 25 ks á 0,25m) - dodávka a MONTÁŽ set 12 418,00 5 016,00 110,00 1 320,00 6 336,00

15 Montáž kabelů na střeše do okapů a svodů = 2 sety   (2sety á 8NH) NH 16 0,00 0,00 495,00 7 920,00 7 920,00

16 Kabel CYKY-3Jx2,5 - dodávka a MONTÁŽ m 30 26,40 792,00 24,20 726,00 1 518,00

17 Rozbočná krabice lištová 100x100 - dodávka a MONTÁŽ ks 2 94,60 189,20 88,00 176,00 365,20

18 Instalační lišta vkládací 40x20 - dodávka a MONTÁŽ m 30 48,40 1 452,00 44,00 1 320,00 2 772,00

19 Ukončení vodičů v rozvaděči - do 6mm2 ks 10 0,00 19,80 198,00 198,00

20 Drobné stavební práce - průchody stavebními konstrukcemi pro kabely, zapěnit, začistit set 2 1 100,00 2 200,00 605,00 1 210,00 3 410,00

21 Zprovoznění zařízení a vyzkoušení funkce = 2 sety   (2sety á 2NH-GD = NH+20%) NH-GD 4 0,00 550,00 2 200,00 2 200,00

22 Drobný stavební materiál, trubičková pěna, sádra set 2 1 320,00 2 640,00 0,00 2 640,00

Σ1 SOUHRN INSTALACE - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ ŽLABŮ A SVODŮ NA STŘEŠE BAZÉNU 40 207,20 18 469,00 58 676,20

2H ZÁKLADOVÉ ZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ

23 Drát FeZn30x4 - drát pro základové zemnění   (60+20% = 72m * 1,0kg = 72kg) kg 72 64,90 4 672,80 44,00 3 168,00 7 840,80

24 Vodič FeZn10 - vodič pro připojení ZS k základovému zemnění   (20+20% = 24m * 0,62kg = 14,9 kg 14,9 64,90 967,01 49,50 737,55 1 704,56

25 Propojení zemního drátu se stavební základovou armaturou   (4ks á 1,0NH) NH 4 0,00 495,00 1 980,00 1 980,00

26 Ochrana přechodu zem/venek, beton/venek set 4 429,00 1 716,00 275,00 1 100,00 2 816,00

27 Svorka universální připojovací ks 5 20,90 104,50 49,50 247,50 352,00

Σ2HSOUHRN ZÁKLADOVÉ ZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ 7 460,31 7 233,05 14 693,36

3H INSTALACE - BLESKOSVOD  (i vč. výměny stávajících nadzemních dílů bleskosvodu)

28 Drát o 8 AlMgSi - průměr 8 mm, měkký 0,135kg/m  (100+20+40+10+20% = 204m * 0,135 = 27,54kg 27,54 198,00 5 452,92 495,00 13 632,30 19 085,22

29 Podpěra vedení na vodorovnou  střechu - výška dle materiálu provedení střechy ks 60 26,40 1 584,00 0,00 1 584,00

30 Úchyty svislých vedení ks 50 41,80 2 090,00 49,50 2 475,00 4 565,00

31 Úchyt vedení na parapetní plech ks 42 26,40 1 108,80 49,50 2 079,00 3 187,80

32 Zkušební svorka ZS ks 6 50,60 303,60 49,50 297,00 600,60

33 Svorka universální ks 54 23,10 1 247,40 49,50 2 673,00 3 920,40

34 Svorka okapová ks 6 31,90 191,40 49,50 297,00 488,40

35 Ochranný úhelník svodu ks 6 319,00 1 914,00 275,00 1 650,00 3 564,00

36 Držák ochranného úhelníku - do zdi ks 12 42,90 514,80 49,50 594,00 1 108,80

37 Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytek a štítků, atd… set 2 1 650,00 3 300,00 0,00 3 300,00

38 MONTÁŽE - Demontážní a montážní práce bez rozlišení   (6svodůx2,0NH) NH 12 0,00 495,00 5 940,00 5 940,00

39 MONTÁŽE - práce z montážního lešení pro výšku do 5,0m vč. zapůjčení a montáže   (6svodůx2,5NH 15 0,00 495,00 7 425,00 7 425,00

Σ3HSOUHRN INSTALACE - BLESKOSVOD 17 706,92 37 062,30 54 769,22

4 DEMONTÁŽE, ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL, ELEKTROINSTALACE

číslo 
položkyzpočet - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVOD



Demontáže

40

Demontáže stávajících elektrorozvodů ve vybraných prostorách původního příslušenství sauny 
vč. odpojení rozvodů z RMS v sauně   (dle v.č. 2EP1) NH 12 0,00 495,00 5 940,00 5 940,00

41 Demontáž přívodních kabelů v KS3 - přívody WD01A, WD01B   (dle v.č. 3E54) NH 4 0,00 495,00 1 980,00 1 980,00

42 Odpojení čerpadla ve studni - CYKY-J5x2,5   (dle v.č. 2E21) NH 1 0,00 495,00 495,00 495,00

Elektromontáže
43 Instalace nových rozvaděčů RH, RO, RSO /bez zapojení/   (á 1,5NH) NH 4,5 0,00 1 650,00 7 425,00 7 425,00

44 Instalace nových rozvaděčů RKB, RV, MaRVZT, MaRÚT /bez zapojení/   (á 1,0NH) NH 4 0,00 1 100,00 4 400,00 4 400,00

45 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděčích ks 98 0,00 19,80 1 940,40 1 940,40

46 Ukončení vodičů 10-25mm2 v rozvaděčích ks 20 0,00 30,80 616,00 616,00

47 Montáž kabelové skříně KSKB do výklenku /bez zapojení/ NH 2 0,00 1 650,00 3 300,00 3 300,00

48 Montáž kabelové skříně v pilíří HKS /bez zapojení/ NH 4 0,00 1 650,00 6 600,00 6 600,00

49 Ukončení kabelů 4x 70-240mm2 v kabelové skříni ks 6 0,00 198,00 1 188,00 1 188,00

50 Ukončení kabelů 4x 10-25mm2 v kabelových skříních ks 3 0,00 110,00 330,00 330,00

51 Spojka na kabelu CYKY-J 5x2,5mm2, dodávka a montáž /přeložka pro studni/ ks 1 0,00 715,00 715,00 715,00

52 Připojení čerpadla ve studni NH 1 0,00 550,00 550,00 550,00

53

Úprava zapojení rozvaděče RMS po odejmutí přívodu CYKY-J 4x16 z HR a nahrazení přívodem 
CYKY-J 4x10 z RK - ÚPRAVA ZAPOJENÍ NH 2 0,00 550,00 1 100,00 1 100,00

54

Doplnění rozvaděče RMS pro obvody ohřevu okapů a svodů - DOPLNĚNÍ A ZAPOJENÍ PRVKŮ 
(1x 6-ti modulový regulátor č. 1773, 1x jistič 10A/B/10kA) NH 4 0,00 550,00 2 200,00 2 200,00

55

Zapojení kabelů do rozvaděče RMS pro obvody elektrického vyhřívání žlabů - ZAPOJENÍ 
KABELŮ  (1ks rozvaděče á 2,0NH) NH 4 0,00 550,00 2 200,00 2 200,00

Kabely a vodiče
56 Kabel AYKY4J-3x120+70 - přeložka přívodních kabelů, volně m 170 319,00 54 230,00 48,40 8 228,00 62 458,00

57 Kabel *CYKY-J4x16 (HKS→KSKB→RH), volně m 70 264,00 18 480,00 26,40 1 848,00 20 328,00

58 Kabel *-J4x10 (RH→RMS + RH→RV), volně m 65 143,00 9 295,00 26,40 1 716,00 11 011,00

59 Kabel *-J5x6 (RH→RKB + RH→MaR VZT) m 50 121,00 6 050,00 24,20 1 210,00 7 260,00

60 Kabel *-J5x4 (RH→MaR ÚT + RH→RO + RH→RSO) m 70 70,40 4 928,00 24,20 1 694,00 6 622,00

61 Kabel *-J5x2,5 (čerpadlo) m 45 42,90 1 930,50 22,00 990,00 2 920,50

62 Kabel *-J3x2,5 m 180 26,40 4 752,00 22,00 3 960,00 8 712,00

63 Kabel *-O3x2,5 (tarif z HKS) m 110 26,40 2 904,00 22,00 2 420,00 5 324,00

64 Kabel *-J3x1,5 m 380 16,50 6 270,00 22,00 8 360,00 14 630,00

65 Kabel *-O3x1,5 (pro spínače č.6) m 25 16,50 412,50 22,00 550,00 962,50

66 Kabel *-O2x1,5 m 5 14,30 71,50 22,00 110,00 181,50

67

Vodič FeZn10 (zemní pospojení venkovního rozvodu + pospojení pod bazénem) /190+10%m á 
0,62kg = 129,6kg/ kg 129,6 64,90 8 411,04 49,50 6 415,20 14 826,24

68 Úchyt do betonové zdi PV44 pro vedení vodiče FeZn10 /pod bazénem/ ks 50 61,60 3 080,00 49,50 2 475,00 5 555,00

69 Vodič H07V-K 4 (CYA4mm2) - černý (úprava zapojení v RMS) m 10 15,40 154,00 19,80 198,00 352,00

70 Vodič H07V-K 2,5 (CYA2,5mm2) - sv.m (úprava zapojení v RMS) m 3 9,90 29,70 19,80 59,40 89,10

71 Vodič H07V-K 2,5 (CYA2,5mm2) - z.žl (úprava zapojení v RMS) m 2 9,90 19,80 19,80 39,60 59,40

72 Kabel *-J3x2,5  (pro napájení světelného tabla z okruhu VO přes cestu) m 22 26,40 580,80 22,00 484,00 1 064,80

73

Trubka ohebná korugovaná KF 09050BA  (pro ochranu kabelu pro napájení světelného tabla z 
okruhu VO pod cestou) m 22 37,40 822,80 24,20 532,40 1 355,20



74

Kabel zemní sdělovací stíněný podélně vodotěsný, typ TCEPKPFLE 3x4x0,8 - pro obnovení 
telefonní přípojky m 120 59,40 7 128,00 22,00 2 640,00 9 768,00

75 Drát FeZn30x4 - drát pro zemnění do výkopu  (80+20% = 98m * 1,0kg = 72kg) kg 98 64,90 6 360,20 49,50 4 851,00 11 211,20

Elektroinstalace
76 Krabice přístrojová - hluboká univerzální KPR68KA ks 17 20,90 355,30 49,50 841,50 1 196,80

77 Krabice rozbočná 75x75x36mm s víčkem , IP54 ks 3 107,80 323,40 99,00 297,00 620,40

78 Vývodka přístrojová pod omítku 5x2,5 ks 1 103,40 103,40 49,50 49,50 152,90

79 Svorky bezšroubové set 1 495,00 495,00 0,00 495,00

80 Spínač řazení 1/0 pod omítku ks 8 176,00 1 408,00 55,00 440,00 1 848,00

81 Přepínač střídavý řazení 6/0 pod omítku ks 1 184,80 184,80 60,50 60,50 245,30

82 Přepínač střídavý řazení 6/0 pod omítku, IP44 ks 1 275,00 275,00 60,50 60,50 335,50

83 Přepínač střídavý řazení 6/1 pod omítku.  IP44 ks 1 319,00 319,00 60,50 60,50 379,50

84 Zásuvka zdvojená 230V, 16A, 2x 2P+PE pod omítku ks 8 198,00 1 584,00 99,00 792,00 2 376,00

85 Zásuvka jednoduchá 230V, 16A, 1x 2P+PE pod omítku, IP44 ks 1 286,00 286,00 99,00 99,00 385,00

86 Spínač automatický se snímačem pohybu /detektor pohybu do SDK/, 230 V, IP44 ks 3 759,00 2 277,00 275,00 825,00 3 102,00

87 Svítidlo do SDK, interiérové se sv. zdrojem LED 15 W, zakryté IP40 /znač. - bez označení/ pro 1 Nks 11 935,00 10 285,00 418,00 4 598,00 14 883,00

88 Svítidlo přisazené, interiérové se sv. zdrojem LED 10W/E27, zakryté IP40, /znač. - K/ pro 1 NP ks 5 1 045,00 5 225,00 418,00 2 090,00 7 315,00

89 Svítidlo přisazené venkovní se sv. zdrojem LED 16W, zakryté IP65, /znač. - KP/ pro  1 NP ks 11 1 595,00 17 545,00 440,00 4 840,00 22 385,00

90

Svítidlo přisazené venkovní se sv. zdrojem LED 16W, zakryté a s ochrannou mřížkou, IP65, 
/znač. - KV/ pod bazén ks 9 1 815,00 16 335,00 440,00 3 960,00 20 295,00

91

Svítidlo přisazené venkovní se sv. zdrojem LED 16W, s pohybovým čidlem, zakryté a s 
ochrannou mřížkou, IP65, /znač. - KVD/ před dveře na schody ks 1 2 860,00 2 860,00 440,00 440,00 3 300,00

92

p p p ky ýška
zdrojem LED-zářivka 17W, 4000st.K, 1400lm, IP44, izolační třída II., do haly nad bazén pod 
strop ks 56 1 320,00 73 920,00 440,00 24 640,00 98 560,00

17W/NW, 4000st.K, II.třída, 
1400lm

93 Sádra stavební elektrikářská, v pytli á 30 kg kg 60 71,50 4 290,00 0,00 4 290,00

94 Hmoždinky stavební s vruty HM8 ks 100 2,20 220,00 15,40 1 540,00 1 760,00

95 Trubka pevná ochranná P16 (svody kabelů od drátěných žlabů), délky 3 m m 15 24,20 363,00 37,40 561,00 924,00

96 Příchytka pro trubku P16  /á 3ks na 1,0m/ ks 45 6,60 297,00 0,00 297,00

Drátěné kabelové žlaby
97 Drátěný žlab - 50x50x2000 m 56 143,00 8 008,00 165,00 9 240,00 17 248,00

98 Držák na stěnu ks 54 93,50 5 049,00 49,50 2 673,00 7 722,00

99 Spojka žlabu včetně šroubů ks 42 20,90 877,80 0,00 877,80

100 Montážní deska na krabice ks 2 63,80 127,60 27,50 55,00 182,60

101 Pospojení žlabů dle ČSN - spojka uzemňovací (CY6mm2) ks 28 38,50 1 078,00 38,50 1 078,00 2 156,00

102 Vodič lankvý H07V-K 4,0 (CYA 4mm2) - z.žl. m 5 15,40 77,00 19,80 99,00 176,00

103 Hmoždinky stavební s vruty HM8 ks 60 2,20 132,00 15,40 924,00 1 056,00

Rozšíření systému EZS
104 Koncentrátor RIU sys Galaxy ks 1 2 750,00 2 750,00 550,00 550,00 3 300,00

105 Pohybové čidlo PIR-čislo nástěnné ks 2 1 815,00 3 630,00 495,00 990,00 4 620,00

106 Čidlo tříštění skla GBS-detektor ks 2 1 705,00 3 410,00 495,00 990,00 4 400,00

107 Magnetický kontakt MAS 303 ks 1 319,00 319,00 396,00 396,00 715,00

108 Kabel nízkonapěťový SYKFY 4x0,5  (3 smyčky á 60m) m 180 19,80 3 564,00 22,00 3 960,00 7 524,00

109 Zapojení a zprovoznění rozšíření systému EZS v přístavbě budovy bazénu NH 18 0,00 550,00 9 900,00 9 900,00

Technické a koordinační práce, hospodaření s odpady
110 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (10NH-GD = NH+20%) NH-GD 10 0,00 495,00 4 950,00 4 950,00

111 Výchozí revize elektrického zařízení   (14NH-RT = NH+25%) NH-RT 14 0,00 605,00 8 470,00 8 470,00

112 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 4 0,00 495,00 1 980,00 1 980,00

113 Manipulace, doprava a uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech set 2 2 750,00 5 500,00 0,00 5 500,00

Σ4 SOUHRN DEMONTÁŽE, ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL, ELEKTROINSTALACE 309 383,14 182 209,50 491 592,64



5 ZEMNÍ PRÁCE
Výkop pro telefonní kabel

114 KABELOVÝ VÝKOP H450XŠ350, ZEMINA TŘ.4 m 120 0,00 220,00 26 400,00 26 400,00

115 ZŘÍZENÍ LOŽE H100xŠ350 m 120 38,50 4 620,00 49,50 5 940,00 10 560,00

116 ULOŽENÍ ZEMNÍCÍ SÍTĚ A ZÁSYP LOŽE H100xŠ350 m 120 0,00 99,00 11 880,00 11 880,00

117 PŘESÁTÍ HLÍNY PRO LOŽE VÝKOPU /120m, š=0,1m, h=0,35m/ m3 4,2 0,00 495,00 2 079,00 2 079,00

118 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY ZEMINOU H350xŠ350 m 120 0,00 99,00 11 880,00 11 880,00

119 ÚPRAVA TERÉNU PROVIZORNÍ m2 60 0,00 495,00 29 700,00 29 700,00

120 MONTÁŽE - Koordinace s ostatními inženýrskými sítěmi NH 4 0,00 495,00 1 980,00 1 980,00

Výkop pro silové kabely a zemnění
121 KABELOVÝ VÝKOP H850XŠ450, ZEMINA TŘ.4 m 100 0,00 275,00 27 500,00 27 500,00

122 ZŘÍZENÍ LOŽE H50xŠ450 m 100 38,50 3 850,00 49,50 4 950,00 8 800,00

123 ULOŽENÍ ZEMNÍCÍ SÍTĚ A ZÁSYP LOŽE H100xŠ450 m 100 0,00 99,00 9 900,00 9 900,00

124 PŘESÁTÍ HLÍNY PRO LOŽE VÝKOPU /100m, hl=0,15m, š=0,45m/ m3 6,75 0,00 495,00 3 341,25 3 341,25

125 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY ZEMINOU H700xŠ450 m 100 0,00 99,00 9 900,00 9 900,00

126 ÚPRAVA TERÉNU PROVIZORNÍ m2 50 0,00 495,00 24 750,00 24 750,00

127 MONTÁŽE - Koordinace s ostatními inženýrskými sítěmi NH 4 0,00 495,00 1 980,00 1 980,00

128 PROTLAK PRO KABELOVOU CHRÁNIČKU pr. 50mm, Hl1000xL6000mm, ZEMINA TŘ.4 m 6 0,00 2 750,00 16 500,00 16 500,00

Σ5 ZEMNÍ PRÁCE 8 470,00 188 680,25 197 150,25

DODÁVKY

1D DODÁVKY 99 000,00 18 700,00

CELKOVÝ SOUHRN DODÁVKY  /bez DPH/ 117 700,00

ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD A ZEMNÍCÍ SÍŤ

1 INSTALACE - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ ŽLABŮ A SVODŮ NA STŘEŠE BAZÉNU 40 207,20 18 469,00

2H ZÁKLADOVÉ ZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ 7 460,31 7 233,05

3H INSTALACE - BLESKOSVOD  (i vč. výměny stávajících nadzemních dílů bleskosvodu) 17 706,92 37 062,30

4 DEMONTÁŽE, ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL, ELEKTROINSTALACE 309 383,14 182 209,50

ΣEH SOUHRN ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD A ZEMNÍCÍ SÍŤ  /bez DPH/ 374 757,57 244 973,85

CELKOVÝ SOUHRN ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVODU A ZEMNÍCÍ SÍTĚ  /bez DPH/ 619 731,42

ZEMNÍ PRÁCE

5 ZEMNÍ PRÁCE 8 470,00 188 680,25

CELKOVÝ SOUHRN ZEMNÍCH PRACÍ  /bez DPH/ 197 150,25



VNITŘNÍ BAZÉN (VAR. 1A, 1B)
VÍŘIVÁ HYDROMASÁŽNÍ VANA - WHIRLPOOL
TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ

č.p. Popis Množstv MJ
Jednotková 

cena
Celkem

VAR. 1.A     PLAVECKÝ BAZÉN 

NEREZOVÝ, + TECHNOLOGIE 

1. A Plavecký bazén nerezový
1 Nerezový bazén 10x6x1-1,6m atypického tvaru s 

přelivným žlábkem a mřížkou po celém obvodu. 

Pozvolna klesající dno. Integrované rohové 

schodiště se zábradlím. Dnová výpust a vratné 

trysky (případně vratný kanál) umístěny ve dně. 

V tělese bazénu bude osazen protiproud, LED 

1 celek 2889145 2889145

0
1.A Technologie bazénu 0

2 Filtr pr.760mm/22m3/hod (vysokovrstvý) 1 ks 47854,95 47854,95
3 Filtrační čerpadlo 22m3/hod 1 ks 13901,07 13901,07
4 Filtrační náplň písek 650 kg 7,76 5044
5 Propojovací potrubí včetně tlakových zkoušek 1 celek 139437,5 139437,5
6 Světlo LED nerez 3 ks 138623,67 415871,01
7 Transformátor s jištěním pro světla LED 1 ks 14010,68 14010,68
8 Vodoměr 1 ks 4238,9 4238,9

9 Průtokoměr s kontinuálním měřením a se 

záznamem dat
1 ks 26325,8 26325,8

10 Tepelný výměník 45kW (75°/60°) , trubkový 1 ks 18786,96 18786,96
11 Chrlič 40m3/hod 1 ks 72898,41 72898,41
12 Čerpadlo chrliče 40m3/hod 1 ks 36766,88 36766,88

13

Protiproud nerezový dvoutryskový s madlem, 

včetně ovládání a čerpadla
1 ks 151 931 151931,1

14 Ruční šesticestný ventil 1 ks 5 020 5019,75
0

1.A Úprava vody 0

15

Automatická stanice pro měření a dávkování 

chemikálií (pH, Cl, ORP, Flock), vč. 3 ks 

dávkovacích čerpadel, barelů na chemii a 

záchytné vaničky

1 ks 182339,63 182339,63

16 UV lampa nízkotlaká 75W 2 ks 11367,43 22734,86
17 Prvotní chemická náplň, 25-50 kg, 3-4 týdny 1 celek 3324,19 3324,19

0
1.A Montážní práce - potrubní rozvody a 

technologie
0

18 Montáž technologie a potrubních rozvodů 1 celek 109319 109319
0

1.A Elektroinstalace 0

19 Elektrický rozvaděč pro bazénovou technologii, 

vystrojený veškerými ovládacími, řídícími, 

jistícími a bezpečnostními  prvky potřebnými 

pro chod technologie (regulace teploty, regulace 

hladiny - automatické ovládání dopouštění vody 

do systému, spínání technologie dle 

1 celek 88124,5 88124,5

20 Elektroinstalační a propojovací materiál 1 celek 27887,5 27887,5
21 Elektroventil automatického dopouštění 1" 1 ks 20034,38 20034,38



22

Elektromontážní práce - komletní zapojení a 

odzkoušení funkce všech systémů
1 celek 16732,5 16732,5

23 Revize elektroinstalace 1 celek 8924 8924
0

1.A Kompenzační jímka 0

24

Kompenzační jímka (stavebně připravená, 

tepelně izolovaná) - osazená sacím prostupem a 

bezpečnostním přepadem. Do jímky bude 

zaústěn přívod napouštěcí vody. Hydroizolace 

jímky provedena bazénovou fólií o tloušťce 1,5 

1 celek 68714,8 68714,8

0
1.A Příslušenství 0

25 Ruční vysavač - teleskopická tyč 2,4 - 4,8m 1 ks 1952,61 1952,61
26 Vysavačová hadice ohebná - pr. 38mm 10,5 m 146,47 1537,935
27 Vysavačový kartáč 1 ks 511,19 511,19
28 Síťka 1 ks 725,56 725,56
29 Automatický vysavač pro dno i stěny - robot 1 ks 72507,5 72507,5

1.A   -   CENA CELKEM BEZ DPH 4466602,17

Popis Množstv MJ
Jednotková 

cena

2.  VÍŘIVÁ HYDROMASÁŽNÍ VANA - 

WHIRLPOOL + TECHNOLOGIE

2. Vířívá hydromasážní vana - whirlpool 6 míst 0

30 Whirlpool kruhový s přelivným žlábkem a 

plastovou mřížkou po celém obvodu. Rozměry: 

průmer vnější 2500mm,  hloubka 900mm. 

Integrované schodiště s protiskluzným 

povrchem na nášlapných plochách. Vstup na 

schůdky opatřen nerezovým zábradlím. 

Minimálně 32ks hydromasážních trysek . 

Podhladinový reflektor LED regulace přisávání

1 celek 292261 292261

0
2. Technologie whirlpoolu 0

31 Filtr  pr.750mm/16m3/hod 1 ks 47854,95 47854,95
32 Filtrační čerpadlo 16m3/hod 1 ks 12163,8 12163,8
33 Filtrační náplň písek 300 kg 7,76 2328
34 Propojovací potrubí včetně tlakových zkoušek 1 celek 104857 104857
35 Transformátor s jištěním pro světlo LED 1 ks 2677,2 2677,2
36 Vodoměr 1 ks 4238,9 4238,9

37 Průtokoměr na cirkulaci s kontinuálním 

měřením a se záznamem dat
1 ks 26325,8 26325,8

38 Elektrický plnoprůtokový ohřev 9kW 1 ks 22589,36 22589,36
39 Čerpadlo hydromasáže 26m3/hod 3 ks 15829,43 47488,29
40 Elektrický předehřev vzduchu 1,5kW 1 ks 13943,75 13943,75
41 Vzduchovač 210m3/hod 1 ks 18851,95 18851,95

42 Propojovací potrubí hydromasáže, včetně 

tlakových zkoušek
1 celek 16732,5 16732,5

43 Elektrické ovládání funkcí whirlpoolu 1 celek 26960,18 26960,18
44 Elektroventil pro dopouštění vody 1 ks 6876,33 6876,33
45 Ruční šesticestný ventil 1 ks 5019,75 5019,75

0
2. Úprava vody 0



46

Automatická stanice pro měření a dávkování 

chemikálií (pH, Cl, ORP, Flock), vč. 3 ks 

dávkovacích čerpadel, barelů na chemii a 

záchytné vaničky

1 ks 182339,63 182339,63

47 UV lampa nízkotlaká 75W 2 ks 11366,945 22733,89
48 Prvotní chemická náplň 25-30 kg, na 3-4 týdny 1 celek 3324,19 3324,19

0
2. Montážní práce - potrubní rozvody a 

technologie
0

49 Montáž technologie a potrubních rozvodů 1 celek 109319 109319
0 0

2. Elektroinstalace 0

50 Elektrický rozvaděč pro bazénovou technologii, 

vystrojený veškerými ovládacími, řídícími, 

jistícími a bezpečnostními  prvky potřebnými 

pro chod technologie  (regulace teploty, 

regulace hladiny - automatické ovládání 

dopouštění vody do systému, spínání 

1 celek 88124,5 88124,5

51 Elektroinstalační a propojovací materiál 1 celek 27887,5 27887,5
52 Elektroventil automatického dopouštění 1" 1 ks 20034,38 20034,38

53

Elektromontážní práce - komletní zapojení a 

odzkoušení funkce všech systémů
1 celek 16732,5 16732,5

54 Revize elektroinstalace 1 celek 8924 8924
0

2. Kompenzační jímka 0

55 Kompenzační jímka plastová(2m3), zateplená, 

osazená sacím prostupem a bezpečnostním 

přepadem. Do jímky bude zaústěn přívod 

štěcí d

1 ks 60237 60237

2. Příslušenství 0
56 Vysavač ruční pro vířivé vany 1 ks 2342,55 2342,55

2.   -   CENA CELKEM BEZ DPH 1193167,9
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#NÁZEV?
#NÁZEV?

č.p. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
HSV Práce a dodávky HSV

Díl: 1 Bourací práce prostupy
1 Zajistí stavba dle požadavku profese kus 1,00 20 000,00 20 000,00

2 Požární opatření prostupu kus 6,00 3 850,00 23 100,00

3 Demontáž a likvidace stávajících zařizovacích předmětů kus 6,00 15 000,00 90 000,00

Celkem za 1 Bourací práce prostupy 133 100,00
HSV HSV Celkem 133 100,00
PSV Práce a dodávky PSV

Díl: 2 Trubní vedení - vnitřní ležatá kanalizace splašková
4 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG m 45,00 374,00 16 830,00

5 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG m 50,00 412,50 20 625,00

6 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG m 10,00 508,20 5 082,00

7 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 200 systém KG m 10,00 741,40 7 414,00

8 Potrubí tlakové PEd63 m 10,00 242,00 2 420,00

9 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 125,00 15,40 1 925,00

10 Napojení na stávající rozvod kus 2,00 2 585,00 5 170,00

11 D+M Poklop plynotěsný 600x600 kus 1,00 8 208,20 8 208,20

12 D+M Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou DN100 kus 4,00 2 354,00 9 416,00

13 D+M Čerpadlo kalové s plovákem Q=2l/s, H=20m, 230V kus 1,00 5 341,60 5 341,60

14 D+M Průchodka do ŽB pro potrubí DN50 PE kus 1,00 1 100,00 1 100,00

15 D+M Průchodka do ŽB pro potrubí DN100-150 PVC KG kus 6,00 1 100,00 6 600,00

16 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 2 200,00 5 500,00

Celkem za 2 Trubní vedení - vnitřní ležatá kanalizace splašková 95 631,80
3 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace

17 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40 m 10,00 231,00 2 310,00

18 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 45,00 247,50 11 137,50

19 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75 m 10,00 303,60 3 036,00

20 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 m 20,00 374,00 7 480,00

21 Nosný systém potrubí, kotvení kg 30,00 165,00 4 950,00

22 Lešení pomocné hod 10,00 715,00 7 150,00

23 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 125,00 15,40 1 925,00

24 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 2 200,00 5 500,00

Celkem za 3 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace 43 488,50
4 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky

25 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,00 88,00 264,00

26 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 12,00 93,50 1 122,00

27 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 kus 3,00 121,00 363,00

28 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,00 148,50 1 039,50

29 Větrací tvarovka do střechy DN100 kus 1,00 860,20 860,20

30 Čistící kus DN75 + dvířka plastová kus 1,00 184,80 184,80

31 Čistící kus DN100 + dvířka plastová kus 1,00 215,60 215,60

32 Přivzdušňovací ventil DN100 kus 1,00 1 071,40 1 071,40

33 Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu HL21 kus 7,00 424,60 2 972,20

34 Zápachová uzávěrka - pro VZT kondenzátní HL138 kus 2,00 763,40 1 526,80

35 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 2 200,00 5 500,00

Celkem za 4 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky 15 119,50
5 Zařizovací předměty a vybavení

36 D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko kus 2,00 8 195,00 16 390,00

37 D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon kus 3,00 2 332,00 6 996,00

38 D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti kus 3,00 1 628,00 4 884,00

39 D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla kus 3,00 74,80 224,40

40 D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna skleněná čirá kus 2,00 18 425,00 36 850,00

41 D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna skleněná kouřová kus 2,00 19 649,30 39 298,60

42 D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou na tyči kus 4,00 5 095,20 20 380,80

43 D+M Výlevka keramická vč. mřížky kus 1,00 5 484,60 5 484,60

44 D+M Baterie pro výlevku nástěnná s dlouhým krkem kus 1,00 2 140,60 2 140,60

45 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 2,50 1 100,00 2 750,00

Celkem za 5 Zařizovací předměty a vybavení 135 399,00
6 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace

46 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16 m 130,00 162,80 21 164,00

47 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16 m 35,00 171,60 6 006,00

ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba :
Objekt :
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#NÁZEV?
#NÁZEV?

č.p. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba :
Objekt :

48 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16 m 60,00 246,40 14 784,00

49 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 mm PN16 m 40,00 315,70 12 628,00

50 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 50 mm PN16 m 10,00 435,60 4 356,00

51 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 63 mm PN16 m 10,00 705,10 7 051,00

52 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi m 285,00 58,30 16 615,50

53 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 285,00 12,10 3 448,50

54 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 285,00 14,30 4 075,50

55 Napojení na stávající rozvod kus 2,00 814,00 1 628,00

56 Vypuštění a napuštění rozvodu kus 1,00 1 237,50 1 237,50

57 Nosný systém potrubí, kotvení kg 50,00 165,00 8 250,00

58 Lešení pomocné hod 10,00 715,00 7 150,00

59 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 1 980,00 4 950,00

Celkem za 6 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace 113 344,00
7 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení

60 D+M Kulový kohout KK15 kus 2,00 247,50 495,00

61 D+M Kulový kohout KK20 kus 2,00 272,80 545,60

62 D+M Kulový kohout KK25 kus 2,00 369,60 739,20

63 D+M Kulový kohout KK32 kus 2,00 459,80 919,60

64 D+M Kulový kohout KK50 kus 3,00 949,30 2 847,90

65 D+M Zpětný ventil ZV15 kus 1,00 217,80 217,80

66 D+M Zpětný ventil ZV32 kus 1,00 360,80 360,80

67 D+M Zpětný ventil ZV50 kus 1,00 600,60 600,60

68 D+M Filtr do potrubí F15 kus 1,00 231,00 231,00

69 D+M Filtr do potrubí F32 kus 1,00 392,70 392,70

70 D+M Filtr do potrubí F50 kus 1,00 625,90 625,90

71 D+M Pojistný ventil PV32, 6bar kus 1,00 1 232,00 1 232,00

72 D+M Vyvažovací ventil Stad 15 kus 1,00 2 361,70 2 361,70

73 D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV kus 5,00 185,90 929,50

74 D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou kus 8,00 203,50 1 628,00

75 D+M Vypouštěcí kohout VK15 kus 10,00 184,80 1 848,00

76 D+M Sestava inteligentního cirkulačního čerpadla a armatur kus 1,00 7 458,00 7 458,00

77 D+M Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 25 litrů kus 1,00 3 260,40 3 260,40

78 D+M Podružná vodoměrná sestava 2xKK25+ZV15+F25+vodoměr Qn2,5 vč. konzole kus 1,00 7 584,50 7 584,50

79 Vývod na hadici KK20 + trn nerez 3/4" kus 3,00 763,40 2 290,20

80 D+M Nezámrzný ventil Kemper 3/4" kus 1,00 2 905,10 2 905,10

81 Vyvední výpustku kus 26,00 170,50 4 433,00

82 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 5,00 148,50 742,50

83 Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem kus 8,00 70,40 563,20

84 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m % 2,50 3 300,00 8 250,00

Celkem za 7 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení 53 462,20
PSV PSV Celkem 456 445,00

Díl: VRN + práce
85 VRN (doprava, zařízení staveniště) kus 1,00 22 000,00 22 000,00

86 Projektové práce dle skutečného provedení kus 1,00 16 500,00 16 500,00

Celkem za  VRN + práce 38 500,00
628 045,00

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

Stránka 23 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 849,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 185 849,52 21,00% 39 028,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 877,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 02 - SO-02a-Zastřešení hlavního vstupu

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Pavel 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 849,52

HSV - Práce a dodávky HSV 3 820,26

    997 - Přesun sutě 3 820,26

PSV - Práce a dodávky PSV 182 029,26

    712 - Povlakové krytiny 8 133,51

    762 - Konstrukce tesařské 59 386,22

    764 - Konstrukce klempířské 51 991,10

    767 - Konstrukce zámečnické 57 206,77

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 311,66

KOUNOV 02 - SO-02a-Zastřešení hlavního vstupu

Účelové zařízení KŘP KK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Pavel 

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 849,52

D HSV Práce a dodávky HSV 3 820,26

D 997 Přesun sutě 3 820,26

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 6 m ručně

t 1,786 928,00 1 657,41 CS ÚRS 2019 02

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,786 286,00 510,80 CS ÚRS 2019 02

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 16,074 25,00 401,85 CS ÚRS 2019 02
VV 1,786*9 16,074

4 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,786 700,00 1 250,20 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 182 029,26

D 712 Povlakové krytiny 8 133,51
5 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 16,800 60,00 1 008,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 13,201 198,00 2 613,80 CS ÚRS 2019 02
VV 4,3*3,07 13,201

7 M 62852010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 
2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se  
spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 15,181 207,90 3 156,13 CS ÚRS 2019 02

VV 13,201*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,181

8 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 67,779 20,00 1 355,58 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 59 386,22

9 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 1,097 1 010,00 1 107,97 CS ÚRS 2019 02

10 K 762331821
Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z 
hranolů průřezové plochy do 120 cm2

m 21,000 112,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4,2*5 21,000

11 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na 
sraz šroubovaných na krokve

m2 9,331 655,00 6 111,81 CS ÚRS 2019 02

12 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 16,800 37,80 635,04 CS ÚRS 2019 02

13 K 762713210
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými 
spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do

m 25,620 388,00 9 940,56 CS ÚRS 2019 02

14 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,167 21 400,00 3 573,80 CS ÚRS 2019 02

15 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,930 21 800,00 20 274,00 CS ÚRS 2019 02

VV
3,05*2*0,12*0,12*1,08+3,2*2*0,12*0,12*1,08+4,2*3*0,14*

0,16*1,08+7,85*0,14*0,14*1,08
0,665

VV 1,28*10*0,12*0,16*1,08 0,265
VV Součet 0,930

16 K 762713220
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými 
spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do

m 30,000 372,00 11 160,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3,05*2+3,2*2+17,5 30,000

17 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 1,097 1 230,00 1 349,31 CS ÚRS 2019 02
VV 0,167+0,93 1,097

18 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

% 565,045 5,10 2 881,73 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 51 991,10

19 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

m 16,400 215,00 3 526,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu

m2 13,200 2 156,00 28 459,20 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 5/K"  13,2 13,200

21 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 7,400 583,00 4 314,20 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 2/K" 7,4 7,400

22 K 764311613
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou 
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 4,300 583,00 2 506,90 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 1/K" 4,3 4,300

23 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 3,000 1 086,80 3 260,40 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 4/K"  3,0 3,000

24 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 
Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 1,000 684,20 684,20 CS ÚRS 2019 02

25 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm

m 4,200 1 074,70 4 513,74 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 3/K"  4,2 4,200

26 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 472,646 10,00 4 726,46 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 57 206,77

27 K 767001
D+M kotevní patky u zastřešeného vstupu žárově 
zinkované

ks 4,000 1 575,00 6 300,00

VV "schema 1/Z"   4 4,000

28 K 767002
D+M ocelové zábradlí z PLO 60/5 vč kotvení a 
nátěru 

kg 15,600 210,00 3 276,00
VV "schema 2/Z"   15,6 15,600

29 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

m 6,000 630,00 3 780,00 CS ÚRS 2019 02

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 02 - SO-02a-Zastřešení hlavního vstupu
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 1 003,900 38,50 38 650,15 CS ÚRS 2019 02
VV "I č.200" 26,3*31,0 815,300
VV "trubky DN120" 4,6*15,0 69,000
VV "trubky DN 200" 4,6*26 119,600
VV Součet 1 003,900

31 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 520,062 10,00 5 200,62 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 311,66

32 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí

m2 21,949 242,00 5 311,66 CS ÚRS 2019 02
VV 0,24*1,83*14+0,48*2*3,05+0,48*2*3,2+17,5*0,56 21,949
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 686,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 318 686,24 21,00% 66 924,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 610,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 03 - SO-02b-Zastřešení terasy

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Pavel 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 318 686,24

HSV - Práce a dodávky HSV 5 636,05

    1 - Zemní práce 2 263,28

    2 - Zakládání 1 401,97

    5 - Komunikace pozemní 1 970,80

PSV - Práce a dodávky PSV 313 050,19

    712 - Povlakové krytiny 22 356,90

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 540,00

    762 - Konstrukce tesařské 131 290,89

    764 - Konstrukce klempířské 133 006,23

    767 - Konstrukce zámečnické 7 392,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 464,17

KOUNOV 03 - SO-02b-Zastřešení terasy

Účelové zařízení KŘP KK

Strana 29 z 45



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 686,24

D HSV Práce a dodávky HSV 5 636,05

D 1 Zemní práce 2 263,28

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně

m2 4,000 90,70 362,80 CS ÚRS 2019 02

2 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,540 1 815,00 980,10 CS ÚRS 2019 02
VV 0,3*0,3*0,75*8 0,540

3 K 133201109
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 
3

m3 0,540 5,50 2,97 CS ÚRS 2019 02

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 0,540 275,00 148,50 CS ÚRS 2019 02

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,540 136,40 73,66 CS ÚRS 2019 02

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,540 27,50 14,85 CS ÚRS 2019 02

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 0,972 700,00 680,40 CS ÚRS 2019 02
VV 0,54*1,8 0,972

D 2 Zakládání 1 401,97
8 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,559 2 508,00 1 401,97 CS ÚRS 2019 02

VV 0,3*0,3*0,75*8*1,035 0,559

D 5 Komunikace pozemní 1 970,80

9 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 4,000 492,70 1 970,80 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 313 050,19

D 712 Povlakové krytiny 22 356,90

10 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 46,500 198,00 9 207,00 CS ÚRS 2019 02

11 M 62852010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 
2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se  
spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 53,475 207,90 11 117,45 CS ÚRS 2019 02

VV 46,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 53,475

12 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 203,245 10,00 2 032,45 CS ÚRS 2019 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 540,00

13 K 741370032
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné 
přisazené 1 zdroj se sklem

kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 741371861
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí 
zavěšeného do 0,09 m2 bez zachováním

kus 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 131 290,89

15 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 2,230 1 010,00 2 252,30 CS ÚRS 2019 02

16 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na 
sraz šroubovaných na krokve

m2 45,002 655,00 29 476,31 CS ÚRS 2019 02
VV 7,84*5,74 45,002

17 K 762713210
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými 
spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do

m 76,440 291,00 22 244,04 CS ÚRS 2019 02
VV 2,73*28 76,440

18 K 762713220
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými 
spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do

m 99,960 372,00 37 185,12 CS ÚRS 2019 02
VV 3,25*3+3,37*2+3,49*3+73,0 99,960

19 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,230 13 910,00 31 019,30 CS ÚRS 2019 02

VV
3,25*3*0,12*0,12*1,08+3,37*2*0,12*0,12*1,08+3,49*3*0,1

2*0,12*1,08+73,0*0,12*0,16*1,08+2,73*28*0,06*0,06*1,08
2,230

VV Součet 2,230

20 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 2,230 1 230,00 2 742,90 CS ÚRS 2019 02

21 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

% 1 249,200 5,10 6 370,92 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 133 006,23

22 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu

m2 46,500 2 156,00 100 254,00 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 5/K" 46,5 46,500

23 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 11,000 583,00 6 413,00 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 2/K" 11,0 11,000

24 K 764311613
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou 
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 11,200 583,00 6 529,60 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 1/K" 11,2 11,200

25 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 6,000 1 086,80 6 520,80 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 4/K"  6,0 6,000

26 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 
Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 0,500 1 074,70 537,35 CS ÚRS 2019 02
VV "schema 3/K" 0,5 0,500

28 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 209,148 10,00 12 091,48 CS ÚRS 2019 02

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 03 - SO-02b-Zastřešení terasy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 7 392,00

29 K 767001
D+M kotevní patka s trnem  žárově zinkováno  U 
120/120mm

ks 8,000 840,00 6 720,00

VV "schema 1/Z" 8 8,000

30 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 67,200 10,00 672,00 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 464,17

31 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí

m2 72,166 242,00 17 464,17 CS ÚRS 2019 02

VV
0,24*2,73*28+3,25*3*0,48+0,48*3,37*2+0,48*3,49*3+0,56

*73
72,166
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 435,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 780 435,00 21,00% 163 891,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 944 326,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 04 - SO-03-Sadové úpravy a zpevněné plochy

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 780 435,00

HSV - Práce a dodávky HSV 780 435,00

    1 - Zemní práce 311 767,99

    5 - Komunikace pozemní 357 809,01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 847,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 011,00

KOUNOV 04 - SO-03-Sadové úpravy a zpevněné plochy

Účelové zařízení KŘP KK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 780 435,00

D HSV Práce a dodávky HSV 780 435,00

D 1 Zemní práce 311 767,99

24 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 182,000 66,00 12 012,00 CS ÚRS 2019 02

1 K 121101103
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 
m

m3 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2019 02
VV "pro T1" 1 1,000

25 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 
3 objem do 100 m3

m3 48,724 242,00 11 791,21 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba T1" 158,7*0,27 42,849
VV "skladba T2"  23,5*0,25 5,875
VV Součet 48,724

26 K 122201109
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 
3

m3 48,724 5,50 267,98 CS ÚRS 2019 02

10 K 150001 Dodávka smrk ztepilý zakrslý ks 5,000 575,00 2 875,00

11 K 150002 Dodávka vřesovec (Erica carnea)   barva růžová ks 56,000 74,80 4 188,80

12 K 150003 Hortenzie barva bílá ks 3,000 322,00 966,00

13 K 150004 Dodávka rhododendron Azurro barva růžová ks 8,000 678,50 5 428,00

14 K 150005
Dodávka smrk pichlavý  Iseli fastigiate  průměr 
19cm

ks 2,000 5 175,00 10 350,00

15 K 150006
Dodávka bříza převislá (Betula pendula)   průměr 
10-12,5cmn 

ks 1,000 4 600,00 4 600,00

16 K 150007 Dodávka okrasných travin ks 25,000 115,00 2 875,00

17 K 150008 Dodávka živý plot -habr ks 80,000 80,50 6 440,00

27 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 48,724 275,00 13 399,10 CS ÚRS 2019 02

28 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 48,724 136,40 6 645,95 CS ÚRS 2019 02

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 48,724 27,50 1 339,91 CS ÚRS 2019 02

30 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 87,703 385,00 33 765,66 CS ÚRS 2019 02
VV 48,724*1,8 87,703

18 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 90,000 93,50 8 415,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 90,000 57,50 5 175,00 CS ÚRS 2019 02

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,350 230,00 310,50 CS ÚRS 2019 02
VV 90*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,350

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 337,450 27,50 9 279,88 CS ÚRS 2019 02
VV 167,0+23,5*0,5+158,7 337,450

4 K 183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 172,000 69,00 11 868,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 183101314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do

kus 4,000 1 035,00 4 140,00 CS ÚRS 2019 02

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,500 2 875,00 4 312,50 CS ÚRS 2019 02
VV 12*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

22 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 36,400 1 955,00 71 162,00 CS ÚRS 2019 02
VV 182,0*0,2 36,400

23 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 18,200 2 875,00 52 325,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 172,000 69,00 11 868,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 8,000 1 035,00 8 280,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky 
do 2 m

kus 7,000 172,50 1 207,50 CS ÚRS 2019 02

6 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 21,000 230,00 4 830,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 357 809,01

37 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 
mm tl 150 mm

m2 158,700 210,10 33 342,87 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba T1"  158,7 158,700

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 11,750 238,70 2 804,73 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba T2"  23,5*0,5 11,750

32 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 
80 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 325,700 379,50 123 603,15 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba T1,T3" 158,7+167,0 325,700

33 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 341,985 545,60 186 587,02 CS ÚRS 2019 02
VV 325,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 341,985

34 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 11,750 341,00 4 006,75 CS ÚRS 2019 02
VV "skladba T2"  23,5*0,5 11,750

35 M 59245321 dlažba plošná betonová 400x400x45mm barevná m2 12,338 605,00 7 464,49 CS ÚRS 2019 02
VV 11,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,338

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 847,00

38 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových 
obrubníků lože beton

m 313,000 319,00 99 847,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 011,00

21 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 182,000 60,50 11 011,00 CS ÚRS 2019 02

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 04 - SO-03-Sadové úpravy a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 013,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 013,45 21,00% 62 792,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 806,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 05 - SO-04-Oplocení 

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Pavel 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 013,45

HSV - Práce a dodávky HSV 74 589,15

    1 - Zemní práce 10 224,98

    2 - Zakládání 8 722,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 48 537,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 500,00

    998 - Přesun hmot 3 603,72

PSV - Práce a dodávky PSV 224 424,30

    767 - Konstrukce zámečnické 224 424,30

KOUNOV 05 - SO-04-Oplocení 

Účelové zařízení KŘP KK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 013,45

D HSV Práce a dodávky HSV 74 589,15

D 1 Zemní práce 10 224,98
1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,360 1 815,00 6 098,40 CS ÚRS 2019 02

VV 0,3*0,4*0,7*40 3,360

2 K 133201109
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 
3

m3 1,680 5,50 9,24 CS ÚRS 2019 02
VV 3,36*0,5 1,680

3 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 3,360 93,50 314,16 CS ÚRS 2019 02
VV "mezideponie" 0,3*0,4*0,7*40 3,360

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 3,360 275,00 924,00 CS ÚRS 2019 02
VV "na skládku zeminy" 3,36 3,360

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,360 136,40 458,30 CS ÚRS 2019 02

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,360 27,50 92,40 CS ÚRS 2019 02

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 6,048 385,00 2 328,48 CS ÚRS 2019 02
VV 3,36*1,8 6,048

D 2 Zakládání 8 722,82
8 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3,478 2 508,00 8 722,82 CS ÚRS 2019 02

VV 3,36*1,035 3,478

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 537,63

9 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 
do 2,00 m se zabetonováním

kus 40,000 110,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 339001 D+M betonová podhrabová deska 200/2450/50mm m3 0,735 60 051,20 44 137,63
VV 2,45*0,2*0,05*30 0,735

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 500,00
11 K 915001 Posun dopravního značení blíže k obrubníku kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D 998 Přesun hmot 3 603,72

12 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo 
tvárnic v do 3 m

t 16,607 217,00 3 603,72 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 224 424,30

D 767 Konstrukce zámečnické 224 424,30

13 K 767001
Dodávka plotových sloupků DN 48 poplastovaných 
vč. vzpěr DN 38mm výška 250cm

ks 48,000 502,70 24 129,60

14 K 767002
D+M výplň ze svařovaného pletiva výška 1600mm 
oka 50/100mm

bm 75,500 467,30 35 281,15

15 K 767003
D+M brána a branka z jakl. profilů vč. žárového 
zinkování a nátěru odstín antracit

kg 290,000 492,90 142 941,00

VV 121,0+114,0+55,0 290,000

16 K 767004 D+M drátěná výplň výška 1600mm m2 12,400 918,20 11 385,68
VV 5,0+5,0+2,4 12,400

17 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 2 137,374 5,00 10 686,87 CS ÚRS 2019 02

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 05 - SO-04-Oplocení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 120 667,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 120 667,35 21,00% 235 340,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 356 007,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 06 - SO-05-Přeložky inžen. sítí

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 120 667,35

HSV - HSV 1 120 667,35

    827 - Dešťová a splašková kanalizace 1 120 667,35

KOUNOV 06 - SO-05-Přeložky inžen. sítí

Účelové zařízení KŘP KK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Pavel 

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 120 667,35

D HSV HSV 1 120 667,35

D 827 Dešťová a splašková kanalizace 1 120 667,35
1 K 827001

D+M vnější rozvody vody a kanalizace vč. zemních 
prací 

kpl 1,000 1 120 667,35 1 120 667,35

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 06 - SO-05-Přeložky inžen. sítí
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ - VNĚJŠÍ

Stavba : Název stavby : SKP :
ÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ KOUNOV, BAZÉN, OPLOCENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Česká republika, KŘP KK, HK Náklady na MJ : #NÁZEV?
Ulrichovo nám.810, Hradec Králové Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
Balažovič Tomáš

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem
Z Montáž celkem
R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem

HZS

RN II.a III.hlavy Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH 1 120 667 Kč

Poznámka :

Radko Vondra - PRIDOS

 -
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#NÁZEV?
#NÁZEV?

č.ř. P.č. Číslo položky Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 350,00 400,00 140 000,00

2 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 650,00 79,20 51 480,00

3 Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 650,00 14,96 9 724,00

4 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 260,00 350,00 91 000,00

5 Hloubení jam v zemině třídy 3 m3 40,00 363,00 14 520,00

6 Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 300,00 139,70 41 910,00

7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m m3 300,00 43,23 12 969,00

8 Nakládka, odvoz výkopku, likvidace na skládce do 40 km včetně skládkovného m3 70,00 898,70 62 909,00

9 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 230,00 141,57 32 561,10

10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 70,00 234,30 16 401,00

11 štěrkopísek frakce 0-16 B T 150,00 383,90 57 585,00

12 Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice vč. odvozu na skládku a skládkovného m3 30,00 1 026,30 30 789,00

Celkem za 1 Zemní práce 561 848,10
Díl: 2 Trubní vedení - kanalizace dešťová

13 D+M potrubí PVC KG SN8 DN 110 m 10,00 347,38 3 473,80

14 D+M potrubí PVC KG SN8 DN 125 m 15,00 427,79 6 416,85

15 D+M potrubí PVC KG SN8 DN 150 m 5,00 542,96 2 714,80

16 D+M potrubí PVC KG SN8 DN 200 m 40,00 710,60 28 424,00

17 D+M potrubí PVC KG SN8 DN 250 m 40,00 1 038,40 41 536,00

18 D+M potrubí PEd63 DN50 m 5,00 233,20 1 166,00

19 D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400 kus 1,00 21 285,00 21 285,00

20 D+M plastová šachta s poklopem D400 kus 3,00 6 229,30 18 687,90

21 D+M Podzemní prefa retenční nádrž 10 m3 vč. stavební připravenosti kus 1,00 58 960,00 58 960,00

22 Doprava a montáž ŽB prefa retence kus 1,00 11 000,00 11 000,00

23 Jeřáb - manipulace s retencí kus 1,00 6 600,00 6 600,00

24 D+M Lapač střešních splavenin kus 2,00 782,10 1 564,20

25 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 115,00 13,86 1 593,90

26 Napojení na stávající rozvod kanalizace kus 3,00 1 243,00 3 729,00

27 Demontáž a likvidace stávající potrubí do DN250 m 50,00 75,90 3 795,00

28 Demontáž a likvidace stávající šachty kus 3,00 2 750,00 8 250,00

29 Přesun hmot % 1,50 1 100,00 1 650,00

Celkem za 2 Trubní vedení - kanalizace dešťová 220 846,45
3 Trubní vedení - kanalizace splašková

30 D+M potrubí PVC KG SN8 DN 200 m 20,00 710,60 14 212,00

31 D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400 kus 1,00 21 285,00 21 285,00

32 D+M plastová šachta s poklopem D400 kus 2,00 6 229,30 12 458,60

33 Napojení na stávající rozvod kus 2,00 1 243,00 2 486,00

34 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 20,00 13,86 277,20

35 Demontáž a likvidace stávající potrubí do DN200 m 21,00 75,90 1 593,90

36 Demontáž a likvidace stávající šachty kus 1,00 2 750,00 2 750,00

37 Přesun hmot % 1,00 550,00 550,00

Celkem za 3 Trubní vedení - kanalizace splašková 55 612,70
4 Trubní vedení - vnější domovní vodovod pitná

38 D+M Potrubí PEd63 DN50 m 45,00 233,20 10 494,00

39 D+M Signalizační drát CYY m 55,00 20,13 1 107,15

40 Proplach a desinfekce m 45,00 56,10 2 524,50

41 Zkouška těsnosti potrubí vodou m 45,00 26,40 1 188,00

42 Vypuštění a napuštění rozvodu včetně odkalení a odvzdušnění kus 1,00 6 600,00

43 D+M Kulový kohout KK50 kus 1,00 1 686,30 1 686,30

44 D+M Zpětný ventil ZV50 kus 1,00 1 086,80 1 086,80

45 Potrubí ocel pozink DN50 m 10,00 4 136,00 41 360,00

46 D+M Vypouštěcí ventil DN25 kus 2,00 429,00 858,00

47 Napojení na stávající rozvod DN50 kus 1,00 1 815,00 1 815,00

48 Spojovací materiál kpt 1,00 1 320,00 1 320,00

49 Nosný materiál kpt 1,00 660,00 660,00

50 Přesun hmot % 1,00 640,20 640,20

Celkem za 4 Trubní vedení - vnější domovní vodovod pitná 64 739,95
5 Trubní vedení - vnější domovní vodovod užitková

51 D+M Potrubí PEd40 DN32 m 30,00 130,90 3 927,00

52 D+M Potrubí PEd50 DN40 m 60,00 183,70 11 022,00

53 D+M Signalizační drát CYY m 100,00 20,13 2 013,00

54 Proplach a desinfekce m 90,00 14,96 1 346,40

55 Zkouška těsnosti potrubí vodou m 90,00 13,53 1 217,70

56 D+M ŽB prefa šachta d1000x1600 s poklopem D400 vč. stavební připravenosti (u retence) kus 1,00 17 930,00 17 930,00

57 hadice) kus 3,00 17 930,00 53 790,00

58 Jeřáb - manipulace kus 1,00 5 500,00 5 500,00

59 D+M Čerpadlo ponorné odstředivé s tlakovým snímačem Q=1,5l/s, H=45 m kus 1,00 14 960,00 14 960,00

60 D+M Kulový kohout KK32 kus 3,00 672,10 2 016,30

61 D+M Kulový kohout KK40 kus 2,00 988,90 1 977,80

62 D+M Vypouštěcí ventil DN25 kus 4,00 429,00 1 716,00

63 Trn pro připojení hahradní hadice DN32 kus 3,00 176,00 528,00

64 Spojovací materiál kpt 1,00 1 760,00 1 760,00

65 Nosný materiál kpt 1,00 330,00 330,00

66 Přesun hmot % 1,50 1 200,10 1 800,15

Celkem za 5 Trubní vedení - vnější domovní vodovod užitková 121 834,35
Díl: 5 Staveništní přesun hmot

67 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 100,00 209,00 20 900,00

Celkem za 5 Staveništní přesun hmot 20 900,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích

68 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 270,00 12,54 3 385,80

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 3 385,80
Díl: VRN + práce

69 VRN (doprava, zařízení staveniště) kus 1,00 61 600,00 61 600,00

70 Geodetické zaměření kus 1,00 7 150,00 7 150,00

71 Projektové práce dle skutečného provedení kus 1,00 2 750,00 2 750,00

Celkem za  VRN + práce 71 500,00
1 120 667,35

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

(nedílnou součástí je projektová dokumentace)
Stavba :
Objekt :
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
KŘP KK DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 678 141,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 678 141,53 21,00% 142 409,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 820 551,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 07 - SO-06-Dětské hřiště 

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 678 141,53

HSV - Práce a dodávky HSV 678 141,53

    1 - Zemní práce 64 002,72

    2 - Zakládání 14 674,08

    5 - Komunikace pozemní 53 053,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 465,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 536 096,70

    998 - Přesun hmot 1 849,43

KOUNOV 07 - SO-06-Dětské hřiště 

Účelové zařízení KŘP KK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kounov-Nedvězí 1 Datum: 27.04.2022

Zadavatel: KŘP KK Projektant:
Pridos Hradec 

Králové
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 678 141,53

D HSV Práce a dodávky HSV 678 141,53

D 1 Zemní práce 64 002,72

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 
3 objem do 100 m3

m3 37,700 220,00 8 294,00 CS ÚRS 2019 02
VV 130,0*0,29 37,700

2 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,109 1 815,00 5 642,84 CS ÚRS 2019 02

VV
0,6*0,6*0,5+0,5*0,7*0,8*4+0,45*0,45*0,8*9+0,3*0,3*0,8*3

+0,3*0,75*0,6
3,109

3 K 133201109
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 
3

m3 1,555 5,50 8,55 CS ÚRS 2019 02
VV 3,109*0,5 1,555

4 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 3,109 93,50 290,69 CS ÚRS 2019 02
VV "mezideponie" 3,109 3,109

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 3,109 275,00 854,98 CS ÚRS 2019 02
VV "skládka zeminy" 3,109 3,109

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 37,700 275,00 10 367,50 CS ÚRS 2019 02

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,109 136,40 424,07 CS ÚRS 2019 02

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 37,700 136,40 5 142,28 CS ÚRS 2019 02

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,809 27,50 1 122,25 CS ÚRS 2019 02
VV 3,109+37,7 40,809

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 73,456 385,00 28 280,56 CS ÚRS 2019 02
VV 40,809*1,8 73,456

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 130,000 27,50 3 575,00 CS ÚRS 2019 02

D 2 Zakládání 14 674,08
12 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3,218 4 560,00 14 674,08 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 53 053,00

13 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 
mm tl 100 mm

m2 130,000 176,00 22 880,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 
mm tl 150 mm

m2 130,000 232,10 30 173,00 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 465,60

15 K 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním

m3 5,200 1 628,00 8 465,60 CS ÚRS 2019 02
VV 130,0*0,04 5,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 536 096,70
16 K 915001

D+M herní sestava se skluzavkou vč. dopadové 
plochy

ks 1,000 289 179,00 289 179,00

17 K 915002 D+M houpačky ks 1,000 97 025,50 97 025,50

18 K 915003 D+M pružinová houpačka ks 1,000 20 366,50 20 366,50

19 K 915004 D+M pískoviště 120/120cm ks 1,000 5 325,70 5 325,70

20 K 915005
D+M lavičky parkové délka 1620mm bočnice z 
jaklu 60/60mm

ks 6,000 14 835,00 89 010,00

21 K 915006 Koš odpadkový objem 65 l rozměry 400/400mm ks 3,000 11 730,00 35 190,00

D 998 Přesun hmot 1 849,43
22 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 16,813 110,00 1 849,43 CS ÚRS 2019 02

Účelové zařízení KŘP KK

KOUNOV 07 - SO-06-Dětské hřiště 
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Příloha č. 6 SoD č.j. KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ

SO 01 přístavba krytého bazénu

zemní práce

zakládání

svislé a kompletní konstrukce

vodorovné konstrukce

úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

povlakové krytiny

izolace tepelné

zdravotechnika

elektroinstalace

konstrukce suché výstavby

konstrukce klempířské

konstrukce truhlářské

konstrukce zámečnické

podlahy z dlaždic

dokončovací práce - obklady, nátěry, malby

technologie bazénu a whirlpoolu

SO 02a - Zastřešení hlavního vstupu

SO 02b - Zastřešení terasy

SO 03 - Sadové úpravy a zpevněné plochy

SO 04 - Oplocení

SO 05 - přeložky inženýrských sítí

SO 06 - Dětské hřiště

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Dodavatel vyplní v časovém a finančním harmonogramu veškeré údaje v souladu s bodem 2.2.5 Zadávací dokumentace (grafické znázornění) včetně červeně vyznačených údajů (měsíc, Finanční harmonogram a Časové čerpání financí).

Časový a finanční harmonogram stavebních prací
REKONSTRUKCE ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ KOUNOV - stavba B

Popis

Stavební objekt Stavební díl
ŘÍJEN LISTOPADZÁŘÍ PROSINEC LEDENČERVENEC SRPEN

2022 2023

Předání staveniště - 1.7.2022

HSV

 PSV

Předání stavby - 29.9.2023

1 000 000

Zhotovení předávácí dokumentace stavby

Časové čerpání financí (Roční)

1 800 000 1 500 000Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram) 500 000 1 500 000 2 200 000 2 000 000 1 500 000

9 500 000

589 517,912 000 000 1 200 000

ÚNOR DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

1 200 000 1 000 000

BŘEZEN

1 000 000 1 200 000

ZÁŘÍ 

10 689 517,91



 

         Příloha č. 7 SoD k č.j. KRPH-2696-6/ČJ-2022-0500NE-VZ 

 

Seznam poddodavatelů dodavatele 

vzor 

V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné 
zakázky, je povinen uvést v této příloze: 

- části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
- seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, 

kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. 
Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. 
 
V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu Smlouvy o dílo použít poddodavatele, 
uvede výslovně v této příloze, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje 
realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

 

TAURA - Ing. Miloš Reček a spol. veřejná obchodní společnost 

Se sídlem Na hrázce 226/29, 500 09 Hradec Králové 

IČ: 620 27 069 

Popis činnosti:  ZTI, UT  

 

ELEKTRO-SDRUŽENÍ spol. s r.o. 

Se sídlem Pardubická 857/22a, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 259 39 874 

Popis činnosti: Elektro, slaboproud, silnoproud 

 

LoMa Klima s.r.o. 

Se sídlem Na Kotli 1173/35, 500 09 Hradec Králové 

IČ: 091 04 992 

Popis činnosti: Vzduchotechnika 

 

EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným 

Se sídlem Boženy Němcové 478, 551 01 Jaroměř 

IČ: 421 96 906 

Popis činnosti: Měření a Regulace  

 

   



 

 

UNI – GIPS spol. s r.o. 

Se sídlem Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 601 09 726 

Popis činnosti: SDK 

 

Ekoizol V&V spol. s r.o. 

Se sídlem Obránců míru 30, 503 02 Hradec Králové 

IČ: 474 50 321 

Popis činnosti: Pokrývačství, tesařství, izolatérství 

 

ALLMO – PROFIL, společnost s ručením omezeným  

Se sídlem Bílá Třemešná č.p. 263, 544 72 Bílá Třemešná 

IČ: 632 17 911 

Popis činnosti: D + M dveří 

 

Jiná osoba, kterou ve smyslu ustanovení § 83 zákona prokazuji splnění určité části 
kvalifikace: 

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. 

Se sídlem Bystřice 1312, 739 95 Bystřice 

IČ: 258 55 247 

Popis činnosti: poskytnutí části technické kvalifikace – reference, realizace bazénu a bazénové 
technologie 

 

BW – Stavitelství, s.r.o. 

Se sídlem Vysokomýtská 718, 534 01, Holice 

IČ: 150 49 752 

Popis činnosti: poskytnutí části technické kvalifikace – reference, realizace části otopné 
soustavy včetně jejího zdroje s realizací primárního zdroje - tepelná čerpadla 

 

Průmstav Náchod s.r.o. 

Se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 

IČ: 252 75 062 

Popis činnosti: poskytnutí části technické kvalifikace – reference, realizace části otopné 
soustavy včetně jejího zdroje s realizací primárního zdroje - tepelná čerpadla 



 

 

 

KLIMACOOL s.r.o. 

Se sídlem Orlická 318/17, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 274 68 259 

Popis činnosti: poskytnutí části profesní kvalifikace – předmět podnikání – Montáž, opravy a 
rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel, realizace části otopné soustavy včetně 
jejího zdroje s realizací primárního zdroje - tepelná čerpadla 

 

Ing. Jiří Faltus 

Se sídlem Jungmannova 1440/P30, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 188 47 935 

Popis činnosti: poskytnutí části profesní kvalifikace – autorizace v oboru statika a dynamika 

staveb 

 

 

V Hradci Králové, dne  

Jednatel společnosti 

VALC, s.r.o. 














