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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0112-2022-7

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“),
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel.
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899
530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Čonka Miroslav
zapsán v živnostenském rejstříku u úřadu v Semilech pod č.j.: 349/17 ze dne
Místo podnikání: Mizerova 608, Semily 513 01
Bytem:
IČO: 11132761
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:
Tel., mobil:
Fax: …
E-mail:
Datová schránka: byeqhrp
Adresa pro doručování: Mizerova 608, Semily 513 01

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0112 - Malování objektu
Letiště Čáslav“, systémové číslo NEN N006/22/V00009674 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto
smlouvu o poskytování díla (dále také jen „smlouva“).
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Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je obnova povrchů a maleb v interiéru z důvodu splnění hygienických požadavků 
stanovených pro zdravotnické zařízení a dětské skupiny v SO č. 032 v areálu letiště Čáslav CE 01-06-17 dle 
požadavku uživatele. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Malování 

objektu Letiště Čáslav“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
2.1.1. Obnova nátěrů zdí a stropů SO č. 032 v areálu letiště Čáslav v tomto rozsahu:  

- příprava podkladu maleb a nátěrů lokálním obroušením a odstraněním nesoudržných povrchů do 
celkové plochy 32 m2 a lokální vyrovnání podkladu stěrkou do 236,08 m2; 

- lokální příprava podkladu soklů penetračním nátěrem hladkých omítek syntetickým lakem v ploše 
do 32 m2;   

- oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m v celém rozsahu maleb a nátěrů  
4 721,6 m2;  

- omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím soklových emailových nátěrů v 
ploše 735,755 m2;    

- zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí podlah a svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří, nábytku a zařízení v místnostech v ploše do 1 851,27 m2; 

- malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé a tónované, za sucha 
otěruvzdorné dobře, včetně ošetření podkladu hloubkovou penetrací, a to v celkové ploše 4 036,6 
m2; 

- provedení krycí (ochranný) nátěr soklů, dvojnásobný, pomocí syntetického emailu s barevnými 
odstíny v ploše do 685 m2;    

- oprava ochranných lišt soklů svislých rohů na chodbách jejich výměnou v celkové délce 7,5 m; 
- stěhování volného nábytku v rámci místnosti v prostorách Dětské skupiny  
- úklid všech malovaných prostor po skončení prací včetně likvidace odpadu. 
Práce budou prováděny ve dvou etapách: 
- Etapa „DS“: práce v prostorách Dětské skupiny v 2. NP objektu č. 032 budou prováděny 

samostatně, (tj. mimo etapu „POŠ“) a to pouze místnostech uvedených v „Seznamu místností 
určených k malování SO č. 32 Dětská skupina“, s minimálním omezením uživatele.    

- Etapa „POŠ“: práce v prostorách Posádkové ošetřovny v 1.NP objektu č. 032 budou prováděny 
samostatně (tj. mimo etapu „DS“) a to pouze místnostech uvedených v „Seznamu místností 
určených k malování SO č. 32 POŠ“, s minimálním omezením uživatele. Z důvodu zachování 
funkčnosti POŠ po celou dobu provádění prací bude malování prováděno samostatně po křídlech, 
tj. ve třech podetapách a po dohovoru s uživatelem 

Zhotovitel si ověří rozměry všech výměr popsaných v cenové nabídce před objednáním 
materiálu.  
Oprava bude prováděna za plného provozu budovy s ohledem na minimální omezení uživatele. 
Součástí zakázky jsou veškeré náklady spojené s přesunem hmot, odvozem a likvidací vytěženého 
odpadu na skládku, zakrývacích folií a úklidem staveniště. 

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. této smlouvy je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy 
„Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „PS 0112 -  Malování objektu Letiště Čáslav“, 
systémové číslo NEN . N006/22/V00009674. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.  

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o přesun hmot, odvoz a likvidaci vytěženého odpadu 
na skládku, zakrytí podlah, zdí a zařízení zakrývací folií a úklidem staveniště. Všechny práce 
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle této smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, 
zkontroloval je a prohlašuje, že:  
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a)  si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky  
a jiné jejich nedostatky; 

b)  neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění této smlouvy; 

c)  neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této 
smlouvy; 

d)  neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými 
právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní 
výsledné kvality či parametry díla; 

e)  má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení této 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku této smlouvy 
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 této smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu této smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením této smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).  

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, 
činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále 
také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny  
a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 této smlouvy, a to ve výši: 
 

375 143,95 Kč bez DPH   
 (slovy: třistasedmdesátpěttisícstočtyřicettři, 95/100korun českých) 

 
3.2.   K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 

zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, 
což činí 78 780,23 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 453 924,18 Kč. 

3.2.1.   Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, a od účinnosti takové změny 
v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, 
bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí 
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních 
povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací  
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 této 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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v platném znění. 
3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. této 

smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, 

maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v 
době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: 1. července 2022. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
této smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel 
do vojenského objektu.  

4.2.  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.  
4.3.  Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31. srpna 2022. Tento 

termín lze prodloužit pouze na základě dodatku k této smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě 
nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavření této smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné 
určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení 
plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí 
zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení této smlouvy k přerušení nedojde. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů 
žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního 
deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla  
e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku 
přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu  
i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení 
plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti  
o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení této smlouvy k přerušení nedojde. 

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, 
provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního 
deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost 
oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla 
podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku 
této smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro 
předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují  
o dobu přerušení plnění díla. 

4.7. Vstup a vjezd pracovníků zhotovitele bude umožněn v pracovní dny Po-Čt od 07:00 do 15:30 hod., 
Pá od 07:00 do 13:00 hod., a pouze občanům EU a NATO.  
Změna pracovní doby, práce v soboty, neděle a státní svátky je možná pouze ze souhlasem uživatele 
(VÚ 7214 Čáslav).  

4.8.  Místem plnění je je SO č. 032 – Administrativní budova a ošetřovna, CE 01-06-17, číslo pozemku 
2530/100, k.ú. Čáslav (dále také jako „místo plnění díla“) 
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Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626

OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla
a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání
objednateli.

5.4. Funkci osoby odpovědné za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“)
vykonává za objednatele – zástupce vedoucího SPS 0112 Čáslav.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla
a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi

(pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem
byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi
informovat osobu oprávněnou ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich
odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn osoby odpovědné ve věcech BOZP na stavbě
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady
zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně
příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato
pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli
částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie,
vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním
a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato
vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech
stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního
(montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
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5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození 
uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto 
komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení 
staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla. 

5.8.  Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, 
vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž  
e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana 
stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci 
technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této 
smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků této smlouvy. Během pracovní doby 
musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce 
zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran. 

5.11.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, 
včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi 
zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní 
náklady zhotovitele.  

5.12.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.13.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je 
přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho 
k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

5.14.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované  
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel 
na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.17.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné 
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porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  
5.18.  Při provádění díla zhotovitel dále: 

- zajistí ochranu všech nemalovaných ploch např. podlah, stěn, oken, dveří, nábytku, radiatorů, 
světel...; 

- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby prostor byl připraven k užívání. 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. této 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí 
zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou. 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace 
předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena 
objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho 
roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní 
osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání  
a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla v čl. 
4.3. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele 
pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí 
soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku.  
O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady: 
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém 

jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů; 
-  doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
-  originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho 

kvalitu; 
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do 

stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že 

při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého 
jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené 
prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis 

o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 dní ode dne předání, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou 
smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po 
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odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě 

daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení 
nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:  Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem 

    Správa provozního střediska 0112 
    285 76 Chotusice 
8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 

zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a haléřích, 

popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč včetně DPH. 
8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 
60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý 

údaj nebo přílohu uvedenou v této smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 
zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou 
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba 
dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem 
obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět 
smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané 
hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel 

není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou 

dobu plnění díla objednatel. 
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9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli 
nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 
vzniklá škoda. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od 

předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu 
jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace 
oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu 
s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 
15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku 

vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.   V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč. 

11.2.   V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč. 

11.3.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle čl. 10 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč. 

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. této smlouvy  provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele 
nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH).  

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen „BOZP“), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém 
dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 
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11.6.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu 
přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

11.7.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností. 

11.8.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za 
každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11.9.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně 
oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany 
sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty 
(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

11.10.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.11.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné této 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno 
právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu 
platnosti této smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se 
zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo 

s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně 

další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným 
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl 
seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být 
důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 dnů před 
zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu 
(jméno, příjmení a číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek dopravních 
prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se 
zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze 
strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do 
doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, 
v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
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b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku této smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od této smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li 
vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení této smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

objednatele; 
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 30 kalendářních dnů;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 5 kalendářních 

dnů;  
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 

realizaci díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení této 
smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 této smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále 

dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně 
příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné 
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formě, není-li v textu této smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál 
tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4.  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za 
účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 
souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat  
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi v této smlouvě uvedených v rozsahu titulů, jmen 
a příjmení, čísel občanských průkazů, adresy sídla firmy, telefonních čísel, e-mailových adres  
a registračních značek vozidel, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně 
vztahují. Jiné využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu 
tohoto zákona.  

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

14.7.  Tato smlouva o 12 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v 
NEN. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

14.9.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po 
vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka - položkový rozpočet – počet listů: 8 
Příloha č. 2: Tabulka místností – počet listů: 2 
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