



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01L7WD7

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Městská bytová správa, spol. s r. o.

Rodinova 691/4

695 01 HODONÍN

IČO: 63489953

Číslo objednávky: OS/2022/0018/160

Datum: 2022-06-14

Počet listů/příloh: 1/1

OBJEDNÁVKA

Tímto u vás objednávkou na základě rámcové smlouvy ze dne 15. 5. 2020 provedení rekonstrukcí 8 bytů na ul. Pr. Veselého v Hodoníně, a to dle přiloženého soupisu prací, dodávek a služeb – viz příloha.

Cena celkem bez DPH¹: 3.164.713,14 Kč

Termín (protokolárního) předání díla a fakturace: do 15. 2. 2023

Termín zahájení prací: na výzvu města Hodonína²

Upozornění: realizace této objednávky je vázána na získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“.

Potvrzením této objednávky se objednatel se zhotovitelem dohodli na právu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele za předpokladu, kdy objednateli nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“.

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky. Fakturu zašlete na emailovou adresu faktury@muhodonin.cz. Splatnost faktury bude nejméně 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr.

ved.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

¹ pozn: mezi objednatelem a zhotovitelem není účtováno DPH

² výzva k zahájení realizace, bude zhotoviteli zaslaná za předpokladu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace




MĚSTO HODONÍN
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01L7WD7

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
ID DS:



Městská bytová správa, spol. s r. o.
Rodinova 691/4
695 01 HODONÍN
IČO: 63489953

Číslo objednávky: OS/2022/0018/160
Datum: 2022-06-14

Počet listů/příloh: 1/1

OBJEDNÁVKA

Tímto u vás objednávkou na základě rámcové smlouvy ze dne 15. 5. 2020 provedení rekonstrukcí 8 bytů na ul. Pr. Veselého v Hodoníně, a to dle přiloženého soupisu prací, dodávek a služeb – viz příloha.

Cena celkem bez DPH¹: 3.164.713,14 Kč

Termín (protokolárního) předání díla a fakturace: do 15. 2. 2023


Termín zahájení prací: na výzvu města Hodonína²

Upozornění: realizace této objednávky je vázána na získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“.
Potvrzením této objednávky se objednatel se zhotovitelem dohodl na právu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele za předpokladu, kdy objednateli nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“.

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednací, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky. Fakturu zašlete na emailovou adresu faktury@muhodonin.cz. Splatnost faktury bude nejméně 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr.
vedou



2022

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

¹ pozn: mezi objednatelem a zhotovitelem není účtováno DPH

² výzva k zahájení realizace, bude zhotoviteli zaslaná za předpokladu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Stavba:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN	List č. 2
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
Stavební objekt		3 164 713,14	3 164 713,14	0,00
05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN			
05-2022	PR. VESELÉHO 46, BYT č. 3 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	3 164 713,14	3 164 713,14	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 46, BYT č. 3 - UZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 48, BYT č. 2 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	425 986,18	425 986,18	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 48, BYT č. 7 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 48, BYT č. 9 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 48, BYT č. 2 - UZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 48, BYT č. 7 - UZNATELNÉ VÝDAJE	332 334,23	332 334,23	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 48, BYT č. 9 - UZNATELNÉ VÝDAJE	391 510,93	391 510,93	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 50, BYT č. 6 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	360 461,63	360 461,63	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 50, BYT č. 6 - UZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 52, BYT č. 10 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	360 461,63	360 461,63	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 52, BYT č. 10 - UZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 52, BYT č. 2 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	425 986,18	425 986,18	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 52, BYT č. 2 - UZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 52, BYT č. 5 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE	425 986,18	425 986,18	0,00
05-2022	PR. VESELÉHO 52, BYT č. 5 - UZNATELNÉ VÝDAJE	2 000,00	2 000,00	0,00
		425 986,18	425 986,18	0,00